

URZĄD MIEJSKI  
97-330 SULEJÓW  
ul. Konecka 42  
tel. 044/64 02 500, fax 044/61 62 551  
IZOS.ZP.271.14.2020

Sulejów, dnia 11.05.2020 r.

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W dniu 11.05.2020 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:  
Paweł Turniak – zastępca przewodniczącego komisji  
Izabela Dróżdż - sekretarz komisji  
  
Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Przebudowa istniejącego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wraz z rozbudową budynku o aulę multimedialną z salą widowiskową w Sulejowie z pozwoleniem na użytkowanie**, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 08.04.2020 r. do dnia 11.05.2020 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
- Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.05.2020 r. do godz. 13.00 wpłynęły:  
1 oferta w formie elektronicznej oraz 5 ofert w formie papierowej.
- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zastępca Przewodniczącego Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto 5 400 000,00
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.05.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
- Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Przedłużenie okresu gwarancji	Warunki płatności
1	Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1, piętro 10 00-124 Warszawa Filia w Bilczy, ul. Bukowa 2B, 26-026 Morawica	4 699 000,00	60 miesięcy	Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego danego etapu robót wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Przy czym, pierwszą fakturę częściową Wykonawca może wystawić, po terminowym wykonaniu 30% zakresu robót budowlanych.
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANEL” Zaniewicz Spółka Jawna ul. Przemysłowa 18 97-400 Belchatów	6 425 520,00	60 miesięcy	Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego faktur częściowych i
3	ESINVEST Sp. z o.o. Sp. k. ul. Westerplatte 6B 26-300 Opoczno	5 383 407,92	60 miesięcy	
4	P.U.H. AMPRO Paweł Rochowski ul. Sucharskiego 49 97-500 Radomsko	4 982 000,00	60 miesięcy	

5	<b>AMB Budownictwo mgr inż. Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11 29-105 Krasocin</b>	5 704 786,09	60 miesięcy	faktury końcowej w terminie 30 dni od daty doręczenia (otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.
6	<b>Konsorcjum Lider: ES-BUD INVEST Eliza Szyszkowska ul. Lubelska 37 26-600 Radom Partner: Firma Budowlana „ES-BUD” Robert Szyszkowski Bielicha ul. Przytycka 162 26-600 Radom</b>	5 535 000,00	60 miesięcy	

6. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2021 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

*Paweł Turniak*

