

Sulejów, dnia 28.05.2020 r.

IZOŚ.ZP.271.15.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. W dniu 28.05.2020 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
Dominika Woźniak - przewodniczący komisji
Izabela Drózd - sekretarz komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w ramach Rewitalizacji centrum Sulejowa**, złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 20.05.2020 r. do dnia 28.05.2020 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 28.05.2020 r. do godz. 13.00 wpłynęły:

2 oferty w formie elektronicznej oraz 3 oferty w formie papierowej.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto: 82 371,26 zł.

4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28.05.2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego.

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w zł	Termin płatności faktury	Warunki płatności
1	Biuro Obsługi Budowy Zamber ul. Wileńska 22 95-200 Pabianice	73 664,70	30 dni	Podstawą zapłaty będą faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego. Termin płatności faktur częściowych i faktury końcowej wynosi ... dni (zgodnie z ofertą) od dnia złożenia przez Wykonawcę wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym data sprzedaży nie może być wcześniejsza niż data zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu częściowego lub protokołu odbioru końcowego.
2	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta Projekt Piotrkowice, ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	83 886,00	30 dni	
3	Usługi Projektowe i Budowlane „ER-BUD” Jarosław Zyzik ul. Krakowskie Przedmieście 53/2 97-300 Piotrków Trybunalski	53 136,00	30 dni	
4	Milmost Budownictwo Inżynieryjne Lesław Milewski ul. Warmińska 13/3 59-220 Legnica	78 720,00	30 dni	
5	Invest - Probud Żółtaszek Paweł ul. Jana III Sobieskiego 86 lok. 25 42-200 Częstochowa	47 000,00	30 dni	

5. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2021 r.

6. Termin gwarancji: 60 miesięcy

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Dominika Woźniak