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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
1

d.1
KNR-W 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm)

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

2
d.1

KNR-W 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-
25 cm)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.1

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

5
d.1

KNR-W 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6
d.1

KNR-W 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1

KNR-W 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korze-
nie,kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

627.56 m2 627.560
RAZEM 627.560

8
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

627.56 m2 627.560
RAZEM 627.560

9
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - doda-
tek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

627.56 m2 627.560
RAZEM 627.560

10
d.1

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210

11
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 10

m3

209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210

12
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210

13
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

10.46 m3 10.460
RAZEM 10.460

2 Fundamenty
14

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

17.44 m3 17.440
RAZEM 17.440

15
d.2

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m m3

29.01 m3 29.010
RAZEM 29.010

16
d.2

KNR-W 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m m3

26.36 m3 26.360
RAZEM 26.360

17
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3
Krotność = 10

m3

0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900

18
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.282 t 0.282
RAZEM 0.282

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.20



KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.928 t 0.928
RAZEM 0.928

20
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane
Krotność = 10

t

0.060 t 0.060
RAZEM 0.060

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
21

d.3
KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

22
d.3

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
Krotność = 9

m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

23
d.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

24
d.3

KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki
poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

50.56 m2 50.560
RAZEM 50.560

25
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki
poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

50.56 m2 50.560
RAZEM 50.560

26
d.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

50.56 m2 50.560
RAZEM 50.560

27
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

28
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

29
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej

m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

30
d.3

KNR-W 2-02
0606-02 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2

200.50 m2 200.500
RAZEM 200.500

31
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej - dylatacja

m2

17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700

32
d.3

KNR-W 2-02
0616-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem
Krotność = 2

m

4.4 m 4.400
RAZEM 4.400

33
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym

m3

138.98 m3 138.980
RAZEM 138.980

34
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

46.33 m3 46.330
RAZEM 46.330

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
35

d.4
KNR-W 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 16 - słupy S1

m3

0.342 m3 0.342
RAZEM 0.342

36
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.011 t 0.011
RAZEM 0.011
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37

d.4
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.027 t 0.027
RAZEM 0.027

38
d.4

KNR-W 2-02
0208-08

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 9 - pilaster P1
Krotność = 10

m3

1.682 m3 1.682
RAZEM 1.682

39
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie
Krotność = 10

t

0.054 t 0.054
RAZEM 0.054

40
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane
Krotność = 10

t

0.143 t 0.143
RAZEM 0.143

41
d.4

KNR-W 2-02
0208-09

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 12 - pilaster P2
Krotność = 6

m3

1.291 m3 1.291
RAZEM 1.291

42
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie
Krotność = 6

t

0.027 t 0.027
RAZEM 0.027

43
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane
Krotność = 6

t

0.143 t 0.143
RAZEM 0.143

44
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Pod-
ciąg poz.1

m3

0.428 m3 0.428
RAZEM 0.428

45
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.009 t 0.009
RAZEM 0.009

46
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.034 t 0.034
RAZEM 0.034

47
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Pod-
ciąg poz.2

m3

0.441 m3 0.441
RAZEM 0.441

48
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.009 t 0.009
RAZEM 0.009

49
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.034 t 0.034
RAZEM 0.034

50
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - Pod-
ciąg poz.3

m3

0.684 m3 0.684
RAZEM 0.684

51
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.012 t 0.012
RAZEM 0.012

52
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.043 t 0.043
RAZEM 0.043

53
d.4

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wie-
niec na scianach wew. konstrukcyjnych zaplecza W1

m3

3.487 m3 3.487
RAZEM 3.487

54
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.050 t 0.050
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RAZEM 0.050

55
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.185 t 0.185
RAZEM 0.185

56
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - wieniec na ścianach zewnętrznych zaplecza W2

m3

6.240 m3 6.240
RAZEM 6.240

57
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.076 t 0.076
RAZEM 0.076

58
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.280 t 0.280
RAZEM 0.280

59
d.4

KNR-W 2-02
0210-06

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu - wieniec attyki sali W3

m3

3.878 m3 3.878
RAZEM 3.878

60
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.081 t 0.081
RAZEM 0.081

61
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.291 t 0.291
RAZEM 0.291

62
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu wieniec W4

m3

8.599 m3 8.599
RAZEM 8.599

63
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.308 t 0.308
RAZEM 0.308

64
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.356 t 0.356
RAZEM 0.356

65
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.446 t 0.446
RAZEM 0.446

66
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie-
niec na ścianach sali gimnastycznej W5

m3

5.618 m3 5.618
RAZEM 5.618

67
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.149 t 0.149
RAZEM 0.149

68
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.317 t 0.317
RAZEM 0.317

69
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.179 t 0.179
RAZEM 0.179

70
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu wieniec W6

m3

3.930 m3 3.930
RAZEM 3.930

71
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.138 t 0.138
RAZEM 0.138

72
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.188 t 0.188
RAZEM 0.188

73
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.168 t 0.168
RAZEM 0.168
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74

d.4
KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie-
niec na ścianach sali gimnastycznej W7

m3

2.964 m3 2.964
RAZEM 2.964

75
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.164 t 0.164
RAZEM 0.164

76
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.094 t 0.094
RAZEM 0.094

77
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.168 t 0.168
RAZEM 0.168

78
d.4

KNR-W 2-02
0115-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z pustaków ceramicz-
nych typu Max gr.29cm - ściany zewnętrzne zaplecza

m2

139.93 m2 139.930
RAZEM 139.930

79
d.4

KNR-W 2-02
0115-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.pow.4.5m z pustaków cera-
micznych typu Max gr.29cm - ściany sali gimnastycznej

m2

144.19 m2 144.190
RAZEM 144.190

80
d.4

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegieł pełnych lub
dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.

m2

117.05 m2 117.050
RAZEM 117.050

81
d.4

KNR-W 2-02
0104-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł
pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. - attyka

m2

117.32 m2 117.320
RAZEM 117.320

82
d.4

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2
ceg.

m3

6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240

83
d.4

KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

16.56 m 16.560
RAZEM 16.560

84
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

85
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

86
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

77.78 m 77.780
RAZEM 77.780

5 Strop nad zapleczem
87

d.5
NNRNKB
202 0230e-
01

(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o
rozstawie 60 cm o rozpiętości do 3.9 m - transport materiałów wyciągiem

m2

62.04 m2 62.040
RAZEM 62.040

88
d.5

NNRNKB
202 0230e-
02

(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o
rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem

m2

113.20 m2 113.200
RAZEM 113.200

6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali
89

d.6
Izolacje folia paroizolacyjna nad zapleczem m2

191.93 m2 191.930
RAZEM 191.930

90
d.6

KNR-W 2-02
1104-02 ana-
logia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

191.93 m2 191.930
RAZEM 191.930

91
d.6

KNR-W 2-02
1104-03 ana-
logia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

191.93 m2 191.930
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RAZEM 191.930

92
d.6

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku

m2

191.93 m2 191.930
RAZEM 191.930

93
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

191.93 m2 191.930
RAZEM 191.930

94
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

48.56 m2 48.560
RAZEM 48.560

95
d.6

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

37.91 m 37.910
RAZEM 37.910

96
d.6

KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - nad wej-
ściem do zaplecza
Krotność = 2

t

0.018 t 0.018
RAZEM 0.018

97
d.6

KNR-W 2-02
1220-04 ana-
logia

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830

98
d.6

kalkulacja
własna

Pokrycie daszków poliwęglanem komorowym gr. 10 mm m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830

99
d.6

kalkulacja
własna

Obrobienie izolacji zadaszenia m2

4.83 m2 4.830
RAZEM 4.830

7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad sal ą
100
d.7

Konstrukcja dachu z dźwigarów stalowych o rozpiętości 12,52 m w rozstawie
co 6,0 m; dźwigary, stęŜenia, płatwie, śruby, nakładki, podkładki wraz z trans-
portem, dwukrotnym malowaniem

t

11.98 t 11.980
RAZEM 11.980

101
d.7

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt warstwowch ocieplonych z rdzeniem
poliuretanowym grub. 140 mm

m2

310.92 m2 310.920
RAZEM 310.920

102
d.7

KNR-W 2-02
0519-04 ana-
logia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

48.92 m 48.920
RAZEM 48.920

103
d.7

KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

104
d.7

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
Krotność = 6

m

7.90 m 7.900
RAZEM 7.900

105
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

96.25 m2 96.250
RAZEM 96.250

8 Ścianki działowe
106
d.8

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub kratówek gr. 1/2 ceg. m2

107.71 m2 107.710
RAZEM 107.710

9 Stolarka okienna i drzwiowa
107
d.9

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW,
bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2

m2

10.1 m2 10.100
RAZEM 10.100

108
d.9

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW,
bezpieczne, o pow. ponad 1.5 m2

m2

17.8 m2 17.800
RAZEM 17.800
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109
d.9

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką
termiczną systemu PI 50, szyby matowe bezpieczne szyby zespolone - poli-
węglan

m2

158.47 m2 158.470
RAZEM 158.470

110
d.9

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

2.31 m2 2.310
RAZEM 2.310

111
d.9

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

3.78 m2 3.780
RAZEM 3.780

112
d.9

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

113
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

3.99 m2 3.990
RAZEM 3.990

114
d.9

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

24.15 m2 24.150
RAZEM 24.150

115
d.9

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

7.56 m2 7.560
RAZEM 7.560

10 Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
116

d.10
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

828.14 m2 828.140
RAZEM 828.140

117
d.10

KNR-W 2-02
0808-05

Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeŜach otworów o
pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm

m2

41.4 m2 41.400
RAZEM 41.400

118
d.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

402.05 m2 402.050
RAZEM 402.050

119
d.10

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ościeŜach i pasach ściennych na podłoŜu betonowym

m2

41.4 m2 41.400
RAZEM 41.400

120
d.10

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

121
d.10

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

122
d.10

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach zaplecza, w natryskach na całej wysokości

m2

426.09 m2 426.090
RAZEM 426.090

123
d.10

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

124
d.10

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa - zabezpieczenie wystających
naroŜników na wys. 2 m

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

125
d.10

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

125.0 m2 125.000
RAZEM 125.000

11 Podło Ŝa wewn ętrzne i podłogi
11.1 Zaplecze
126

d.11
.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

175.24 m2 175.240
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RAZEM 175.240

127
d.11

.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

128
d.11

.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa + siatka

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

129
d.11

.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

130
d.11

.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

131
d.11

.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 2

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

132
d.11

.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

175.24 m2 175.240
RAZEM 175.240

133
d.11

.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

180.33 m 180.330
RAZEM 180.330

11.2 Sala gimnastyczna
134

d.11
.2

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa

m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

135
d.11

.2

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga
i nast. warstwa

m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

136
d.11

.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

137
d.11

.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 3

m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

138
d.11

.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

139
d.11

.2

KNR-W 2-02
1121-04

Ślepa podłoga z o gr. 25 mm na legarach ułoŜonych krzyŜowo m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

140
d.11

.2

KNR-W 2-02
1122-02

Posadzki z deszczułek dębowych na gwoździe m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000

141
d.11

.2

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

288.00 m2 288.000
RAZEM 288.000
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12 Malowania wewn ętrzne

142
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

606.15 m2 606.150
RAZEM 606.150

143
d.12

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipso-
wych z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

606.15 m2 606.150
RAZEM 606.150

144
d.12

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z
dwukrotnym szpachlowaniem do wys. 2,0 m korytarz zaplecza sali

m2

32.67 m2 32.670
RAZEM 32.670

145
d.12

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

125.0 m2 125.000
RAZEM 125.000

13 Elewacje 
146

d.13
kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami

m2

721.68 m2 721.680
RAZEM 721.680

147
d.13

kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - boki pilastrów - styropian z jedną
warstwą siatki

m2

39.17 m2 39.170
RAZEM 39.170

148
d.13

kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa warstwa siatki (parter) m2

340.04 m2 340.040
RAZEM 340.040

149
d.13

kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki na wys. 3,5m

m

84 m 84.000
RAZEM 84.000

150
d.13

kalkulacja
własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

215.27 m2 215.270
RAZEM 215.270

151
d.13

kalkulacja
własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm - pilastry

m2

28.43 m2 28.430
RAZEM 28.430

152
d.13

kalkulacja
własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm

m2

117.17 m2 117.170
RAZEM 117.170

153
d.13

KNR-W 2-05
0903-02

Ściany z blach aluminiowych, elewacyjnych m2

367.1 m2 367.100
RAZEM 367.100

154
d.13

kalkulacja
własna

Aluminiowe okładziny elewacji m2

367.1 m2 367.100
RAZEM 367.100

155
d.13

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian m2

19.21 m2 19.210
RAZEM 19.210

156
d.13

KNR-W 2-02
0919-05

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm pilastrów m2

64.24 m2 64.240
RAZEM 64.240

14 Roboty zewn ętrzne
157

d.14
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym

m3

15.71 m3 15.710
RAZEM 15.710

158
d.14

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

5.24 m3 5.240
RAZEM 5.240

159
d.14

KNR-W 2-02
0219-01

Podjazd betonowy zewn.na gotowym podłoŜu - wejście do sali ginastycznej m3

13.08 m3 13.080
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RAZEM 13.080

160
d.14

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

52.35 m2 52.350
RAZEM 52.350

161
d.14

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na gładko

m2

52.35 m2 52.350
RAZEM 52.350

162
d.14

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

52.35 m2 52.350
RAZEM 52.350

163
d.14

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym m

38.5 m 38.500
RAZEM 38.500

164
d.14

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

165
d.14

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm i szer. 50 cm - opaska wokół + dojście do sali

m2

324.38 m2 324.380
RAZEM 324.380

166
d.14

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

324.38 m2 324.380
RAZEM 324.380

167
d.14

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = 2

m2

324.38 m2 324.380
RAZEM 324.380

168
d.14

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

219.20 m 219.200
RAZEM 219.200

169
d.14

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - opaska wokół budynku + dojscie do sali gimnastycznej

m2

324.38 m2 324.380
RAZEM 324.380

170
d.14

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

417.52 m2 417.520
RAZEM 417.520

171
d.14

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2

417.52 m2 417.520
RAZEM 417.520

15 Osprz ęt do ćwiczń
172

d.15
Dostarczenie elementów stalowych do zamocowania drabinek przyściennych:
a) szyna nośna z kątownika 50x50x6    42,5 m
b) kotwi stal. 40x8 dł 32 cm                   36 szt.
c) blach mocuj. typ. RU-78.01.02          30 szt.
d) śrub, nakrętek i podkładek               48 kpl.
e) rozetek 60x30x4                                36 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

173
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m

29 m 29.000
RAZEM 29.000

174
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegły szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

175
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8.53 m2 8.530
RAZEM 8.530

176
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

8.53 m2 8.530
RAZEM 8.530

177
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8.53 m2 8.530

RAZEM 8.530
178

d.15
Dostarczenie elementów stalowych do zamontowania drabin sznurowych, lin i
drąŜków pionowych:
a) szyn nośnych z dwuteownika 180      13,8 m
b) podkładki z blachy                                 4 szt.
c) podkładka z blachy  120x120x10          2 szt.
d) podkładka z blachy  250x270x10          2 szt.
e) blacha pionowa           80x80x6             8 szt.
f) marki-kotwy z pręta okr. fi 10 mm            4 szt.
g) śruby+podkł.+nakr.                              12 szt.
h) kotwy bloczka ściennego 400x40x4      2 szt.
i) uchwyty kotwowe zapięcia 10 mm          4 szt.
j) kotwy ścienne 10 mm                              2 szt.
k) śruby z nakretkami                                 4 szt.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

179
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych  ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

180
d.15

KNR-W 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębok. 2 cegieł w ścianach z cegieł na zaprawie cement.-
wapiennej dla belek stalowych

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

181
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

182
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie belek stalowych - analogia szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

183
d.15

KNR-W 4-01
1304-04

I cięcie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych m

1.04 m 1.040
RAZEM 1.040

184
d.15

KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

0.16 t 0.160
RAZEM 0.160

185
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

10.27 m2 10.270
RAZEM 10.270

186
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

10.27 m2 10.270
RAZEM 10.270

187
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2

10.27 m2 10.270
RAZEM 10.270

188
d.15

KNR-W 2-02
0204-05

DrąŜki gimnastyczne
fundamenty kotew podłogowych z betonu B-15

m3

2.27 m3 2.270
RAZEM 2.270

189
d.15

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3

0.31 m3 0.310
RAZEM 0.310

190
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.062 t 0.062
RAZEM 0.062

191
d.15

Dostarczenie elementów stalowych potrzebnych do zamocowania drąŜków
a) obejmy z płaskownika 80x10 z przyspaw. śrub M16  6 szt.
b) śrub z nakrętkami i podkładkami

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

193
d.15

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg t

0.057 t 0.057
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.057

194
d.15

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg t

0.108 t 0.108
RAZEM 0.108

195
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070

196
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070

197
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2

2.07 m2 2.070
RAZEM 2.070

198
d.15

Dostarczenie elementów stalowych do zamontowania tablic do piłki koszyko-
wej na ścianie bocznej
a) listwa stalowa 45x6        4,48 m
b) rura stal. 57 mm        5,04 m
c) rozetka z blachy 150x150x3  8 szt.
d) marki stalowe   8 szt.
e) śruby + nakrętki + podkładki

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

200
d.15

KNR-W 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg t

0.027 t 0.027
RAZEM 0.027

201
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m

1.51 m 1.510
RAZEM 1.510

202
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

1.36 m2 1.360
RAZEM 1.360

203
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych

m2

1.36 m2 1.360
RAZEM 1.360

204
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych

m2

1.36 m2 1.360
RAZEM 1.360

205
d.15

KNR-W 4-01
1304-02

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys. ponad 160 mm szt.

2.16 szt. 2.160
RAZEM 2.160

206
d.15

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3

3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840

207
d.15

KNR-W 2-02
0204-05

Stopy fundamentowe trapezowe Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

208
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.011 t 0.011
RAZEM 0.011

209
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

210
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników m

1.03 m 1.030
RAZEM 1.030

211
d.15

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg t

0.025 t 0.025
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.025

212
d.15

KNR 4-01
0920-20 ana-
logia

Zamontowanie w podłodze płytek maskujących szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

213
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600

214
d.15

KNR-W 2-02
1515-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratek i drobnych elementów
metalowych o pow. do 0.25 m2 bez szpachlowania

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

215
d.15 wycena indy-

widualna

Sprzęt gimnastyczny:
a) ławki gimnastyczne dł. 3 m                                12 szt.
b) materace gimnastyczne                                     12 szt.
c) kozły gimnastyczne kryte skórą                          4 szt.
d) skrzynie gimnastyczne   5-częściowa                  4 szt.
e) tablice do koszykówki laminowane                        6 szt.
f) obrecze do koszów uchylne                                 6 szt.
g) bramki do piłki recznej wolnostojące drewniane      2 szt.
h) siatki stylonowe do bramek do piłki ręcznej             2 szt.
i) słupki do siatkówki stalowe                                   2 szt.
j) siatki do siatkówki                                               2 szt.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:35,38,41,44,47,50,78,79,80,82,106,116,117,118,119,142,143,146,147,
150,151,152,174,211)

217
d.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:53,66,100,101,120,121,175,176,177,179,180,182,184,185,186,187,193,
194,196,197,199,202,203,204,205,209,210,213)
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
1

d.1
KNR-W 2-01
0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą
mechaniczną (śr. 10-15 cm)
obmiar  = 14 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/szt.
r-g 7.9800 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.03m-g/szt.
m-g 0.4200 0.00 0.00

3* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
0.06m-g/szt.

m-g 0.8400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR-W 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.137r-g/szt.
r-g 1.6440 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.02m-g/szt.
m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR-W 2-01
0101-02

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą
mechaniczną (śr. 16-25 cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.07r-g/szt.
r-g 8.5600 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.063m-g/szt.
m-g 0.5040 0.00 0.00

3* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
0.112m-g/szt.

m-g 0.8960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.267r-g/szt.
r-g 2.1360 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.039m-g/szt.
m-g 0.3120 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą
mechaniczną (śr. 26-35 cm)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 18.9600 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.096m-g/szt.
m-g 1.1520 0.00 0.00

3* piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM
0.165m-g/szt.

m-g 1.9800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/szt.
r-g 13.8000 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.158m-g/szt.
m-g 1.8960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR-W 2-01
0111-02

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu
(drobne gałęzie,korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem
obmiar  = 627.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 19.4544 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.0107m-g/m2
m-g 6.7149 0.00 0.00

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0.0107m-g/m2

m-g 6.7149 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15
cm za pomocą spycharek
obmiar  = 627.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0053r-g/m2
r-g 3.3261 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 1.5689 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą
spycharek  - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości
obmiar  = 627.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0018r-g/m2
r-g 1.1296 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0008m-g/m2
m-g 0.5020 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 209.21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m3
r-g 48.1183 0.00 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,25 m3

0.0984m-g/m3
m-g 20.5863 0.00 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2283m-g/m3

m-g 47.7626 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 10
obmiar  = 209.21 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.0152*10=0.152m-g/m3
m-g 31.7999 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym
obmiar  = 209.21 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.053r-g/m3
r-g 11.0881 0.00 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.0042 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.
I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mecha-
niczne
obmiar  = 10.46 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/m3
r-g 8.2634 0.00 0.00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna

0.033m-g/m3
m-g 0.3452 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Fundamenty
14
d.2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym
obmiar  = 17.44 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 91.7344 0.00 0.00

-- M --
2* beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu

1.03m3/m3
m3 17.9632 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.2

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m
obmiar  = 29.01 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.49r-g/m3
r-g 101.2449 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 29.4452 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.1741 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/m3

m3 0.2321 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.1451 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m3

kg 14.7951 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 1.4505 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 2.0307 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.2

KNR-W 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 1.3 m
obmiar  = 26.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.61r-g/m3
r-g 42.4396 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 26.7554 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.002m3/m3

m3 0.0527 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0791 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.002m3/m3

m3 0.0527 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.18kg/m3

kg 4.7448 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02m-g/m3
m-g 0.5272 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07m-g/m3

m-g 1.8452 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5
m3
Krotność = 10
obmiar  = 0.90 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.8*10=38r-g/m3
r-g 34.2000 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015*10=10.15m3/m3
m3 9.1350 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003*10=0.03m3/m3

m3 0.0270 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.004*10=0.04m3/m3

m3 0.0360 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004*10=0.04m3/m3

m3 0.0360 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16*10=1.6kg/m3

kg 1.4400 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03*10=0.3m-g/m3
m-g 0.2700 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.07*10=0.7m-g/m3

m-g 0.6300 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.282 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 10.0674 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.2826 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 1.0152 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 1.3395 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 1.1365 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.2030 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.3666 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.928 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 39.8112 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.9299 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 3.9904 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 5.3824 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 4.4544 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.7424 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 1.4848 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
Krotność = 10
obmiar  = 0.060 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9*10=429r-g/t
r-g 25.7400 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002*10=10.02t/t
t 0.6012 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3*10=43m-g/t
m-g 2.5800 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8*10=58m-g/t

m-g 3.4800 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* giętarka do prętów
4.8*10=48m-g/t

m-g 2.8800 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8*10=8m-g/t

m-g 0.4800 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6*10=16m-g/t

m-g 0.9600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
21
d.3

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.97r-g/m2
r-g 595.4850 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego kl. B-20

0.203m3/m2
m3 40.7015 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 1.6040 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.8020 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 120.3000 0.00 0.00

6* drut stalowy okrągły
0.23kg/m2

kg 46.1150 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.25m-g/m2
m-g 50.1250 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 6.0150 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.02m-g/m2

m-g 4.0100 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.3

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
Krotność = 9
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03*9=0.27r-g/m2
r-g 54.1350 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego kl. B-20

0.01*9=0.09m3/m2
m3 18.0450 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.043*9=0.387m-g/m2
m-g 77.5935 0.00 0.00

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*9=0.009m-g/m2

m-g 1.8045 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.578r-g/m2
r-g 115.8890 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.0186m3/m2
m3 3.7293 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.002m3/m2

m3 0.4010 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0363m-g/m2
m-g 7.2782 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.3

KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na
gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar  = 50.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.138r-g/m2
r-g 6.9773 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 15.1680 0.00 0.00

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.5kg/m2

kg 75.8400 0.00 0.00

4* drewno opałowe
2kg/m2

kg 101.1200 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.1618 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0055m-g/m2

m-g 0.2781 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na
gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa
obmiar  = 50.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0814r-g/m2
r-g 4.1156 0.00 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy stosowany na gorąco

1.2kg/m2
kg 60.6720 0.00 0.00

3* drewno opałowe
1.75kg/m2

kg 88.4800 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0022m-g/m2
m-g 0.1112 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.2174 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej
obmiar  = 50.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 5.0560 0.00 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włók-

niny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 58.1440 0.00 0.00

3* gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 5.0560 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/m2
m-g 0.1517 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

27
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 19.3683 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.35kg/m2
kg 70.1750 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1003 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
stępna warstwa
obmiar  = 200.50 m2

m2

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.20



KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 16.4410 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 60.1500 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0802 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.505r-g/m2
r-g 101.2525 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 10 cm

1.05m2/m2
m2 210.5250 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.012m3/m2

m3 2.4060 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 4.4110 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.9424 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.3

KNR-W 2-02
0606-02 analo-
gia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej
obmiar  = 200.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.163r-g/m2
r-g 32.6815 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm

1.3m2/m2
m2 260.6500 0.00 0.00

3* piasek zwykły
0.012m3/m2

m3 2.4060 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.1003 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja
obmiar  = 17.70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.505r-g/m2
r-g 8.9385 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 5 cm

1.05m2/m2
m2 18.5850 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.012m3/m2

m3 0.2124 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 0.3894 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.0832 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.3

KNR-W 2-02
0616-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych
kitem
Krotność = 2
obmiar  = 4.4 m

m

-- R --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.284*2=0.568r-g/m

r-g 2.4992 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.12*2=0.24kg/m
kg 1.0560 0.00 0.00

3* kit trwale plastyczny
1.13*2=2.26kg/m

kg 9.9440 0.00 0.00

4* sznur konopny smołowany
1.13*2=2.26kg/m

kg 9.9440 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0038*2=0.0076m-g/m
m-g 0.0334 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0033*2=0.0066m-g/m

m-g 0.0290 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 138.98 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 600.3936 0.00 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 150.0984 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym
obmiar  = 46.33 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 243.6958 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15

1.03m3/m3
m3 47.7199 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
35
d.4

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 16 - słupy S1
obmiar  = 0.342 m3

m3

-- R --
1* robocizna

25.82r-g/m3
r-g 8.8304 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.3488 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0287 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.09m3/m3

m3 0.0308 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.4kg/m3

kg 0.8208 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

1.54m-g/m3
m-g 0.5267 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.22m-g/m3

m-g 0.0752 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09m-g/m3

m-g 0.0308 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.011 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.3927 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0110 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0396 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0523 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0443 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0079 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0143 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.027 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.1583 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.0271 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1161 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1566 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1296 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0216 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0432 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.4

KNR-W 2-02
0208-08

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 6 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 9 - pilaster P1
Krotność = 10
obmiar  = 1.682 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.92*10=139.2r-g/m3
r-g 234.1344 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02*10=10.2m3/m3
m3 17.1564 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.042*10=0.42m3/m3

m3 0.7064 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.044*10=0.44m3/m3

m3 0.7401 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1*10=10kg/m3

kg 16.8200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

1.1*10=11m-g/m3
m-g 18.5020 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.1*10=1m-g/m3

m-g 1.6820 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09*10=0.9m-g/m3

m-g 1.5138 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
Krotność = 10
obmiar  = 0.054 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7*10=357r-g/t
r-g 19.2780 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002*10=10.02t/t
t 0.5411 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6*10=36m-g/t
m-g 1.9440 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75*10=47.5m-g/t

m-g 2.5650 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03*10=40.3m-g/t

m-g 2.1762 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72*10=7.2m-g/t

m-g 0.3888 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3*10=13m-g/t

m-g 0.7020 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
Krotność = 10
obmiar  = 0.143 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9*10=429r-g/t
r-g 61.3470 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002*10=10.02t/t
t 1.4329 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3*10=43m-g/t
m-g 6.1490 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8*10=58m-g/t

m-g 8.2940 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8*10=48m-g/t

m-g 6.8640 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8*10=8m-g/t

m-g 1.1440 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6*10=16m-g/t

m-g 2.2880 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.4

KNR-W 2-02
0208-09

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 6 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 - pilaster P2
Krotność = 6
obmiar  = 1.291 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18.72*6=112.32r-g/m3
r-g 145.0051 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02*6=6.12m3/m3
m3 7.9009 0.00 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.059*6=0.354m3/m3

m3 0.4570 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.059*6=0.354m3/m3

m3 0.4570 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1.5*6=9kg/m3

kg 11.6190 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

1.25*6=7.5m-g/m3
m-g 9.6825 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.14*6=0.84m-g/m3

m-g 1.0844 0.00 0.00

9* pompa do betonu na samochodzie
0.09*6=0.54m-g/m3

m-g 0.6971 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
Krotność = 6
obmiar  = 0.027 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7*6=214.2r-g/t
r-g 5.7834 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002*6=6.012t/t
t 0.1623 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6*6=21.6m-g/t
m-g 0.5832 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75*6=28.5m-g/t

m-g 0.7695 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03*6=24.18m-g/t

m-g 0.6529 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72*6=4.32m-g/t

m-g 0.1166 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3*6=7.8m-g/t

m-g 0.2106 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
Krotność = 6
obmiar  = 0.143 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9*6=257.4r-g/t
r-g 36.8082 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002*6=6.012t/t
t 0.8597 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3*6=25.8m-g/t
m-g 3.6894 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8*6=34.8m-g/t

m-g 4.9764 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8*6=28.8m-g/t

m-g 4.1184 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8*6=4.8m-g/t

m-g 0.6864 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6*6=9.6m-g/t

m-g 1.3728 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - Podciąg poz.1
obmiar  = 0.428 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28.52r-g/m3
r-g 12.2066 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25

1.02m3/m3
m3 0.4366 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.027m3/m3

m3 0.0116 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.101m3/m3

m3 0.0432 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.098m3/m3

m3 0.0419 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.5kg/m3

kg 2.3540 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.71m-g/m3
m-g 0.7319 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.24m-g/m3

m-g 0.1027 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0342 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.009 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.3213 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0090 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* prościarka do prętów
3.6m-g/t

m-g 0.0324 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0428 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0363 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0065 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0117 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.034 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.4586 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.0341 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1462 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1972 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1632 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0272 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0544 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

47
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - Podciąg poz.2
obmiar  = 0.441 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28.52r-g/m3
r-g 12.5773 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25

1.02m3/m3
m3 0.4498 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.027m3/m3

m3 0.0119 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.101m3/m3

m3 0.0445 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.098m3/m3

m3 0.0432 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.5kg/m3

kg 2.4255 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.71m-g/m3
m-g 0.7541 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.24m-g/m3

m-g 0.1058 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0353 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.009 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.3213 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0090 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0324 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0428 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0363 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0065 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0117 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.034 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.4586 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.0341 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1462 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1972 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1632 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0272 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0544 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

50
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - Podciąg poz.3
obmiar  = 0.684 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.52r-g/m3
r-g 16.0877 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25

1.02m3/m3
m3 0.6977 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0144 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.0575 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.0568 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 3.0780 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.56m-g/m3
m-g 1.0670 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.1368 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0547 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.012 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.4284 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0120 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0432 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0570 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0484 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0086 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0156 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.043 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.8447 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.0431 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1849 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2494 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2064 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0344 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0688 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.4

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - wieniec na scianach wew. konstrukcyj-
nych zaplecza W1
obmiar  = 3.487 m3

m3

-- R --
1* robocizna

32.72r-g/m3
r-g 114.0946 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 3.5567 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.032m3/m3

m3 0.1116 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.175m3/m3

m3 0.6102 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.115m3/m3

m3 0.4010 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
8kg/m3

kg 27.8960 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

2.14m-g/m3
m-g 7.4622 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.34m-g/m3

m-g 1.1856 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.2790 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.050 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 1.7850 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0501 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.1800 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2375 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2015 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0360 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0650 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
55
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.185 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 7.9365 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.1854 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7955 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0730 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8880 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1480 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

56
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec
na ścianach zewnętrznych zaplecza W2
obmiar  = 6.240 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.52r-g/m3
r-g 146.7648 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 6.3648 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.1310 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.5242 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.5179 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 28.0800 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.56m-g/m3
m-g 9.7344 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 1.2480 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.4992 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.076 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 2.7132 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0762 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2736 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.3610 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.3063 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0547 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0988 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.280 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 12.0120 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.2806 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.2040 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.6240 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.3440 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2240 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.4480 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.4

KNR-W 2-02
0210-06

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wie-
niec attyki sali W3
obmiar  = 3.878 m3

m3

-- R --
1* robocizna

42.22r-g/m3
r-g 163.7292 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 3.9556 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.043m3/m3

m3 0.1668 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.219m3/m3

m3 0.8493 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.142m3/m3

m3 0.5507 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
10kg/m3

kg 38.7800 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

2.52m-g/m3
m-g 9.7726 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.43m-g/m3

m-g 1.6675 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.3102 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

60
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.081 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 2.8917 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0812 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2916 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.3848 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.3264 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0583 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.1053 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.291 t

t
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 12.4839 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.2916 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.2513 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.6878 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.3968 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2328 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.4656 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu wieniec
W4
obmiar  = 8.599 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.52r-g/m3
r-g 202.2485 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 8.7710 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.1806 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.7223 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.7137 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 38.6955 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.56m-g/m3
m-g 13.4144 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 1.7198 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.6879 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.308 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 10.9956 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.3086 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 1.1088 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 1.4630 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 1.2412 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.2218 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.4004 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

64
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.356 t

t

-- R --
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
42.9r-g/t

r-g 15.2724 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.3567 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.5308 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.0648 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.7088 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2848 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.5696 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.446 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 19.1334 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.4469 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.9178 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 2.5868 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 2.1408 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.3568 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.7136 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - wieniec na ścianach sali gimnastycznej
W5
obmiar  = 5.618 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28.52r-g/m3
r-g 160.2254 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 5.7304 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.027m3/m3

m3 0.1517 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.101m3/m3

m3 0.5674 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.098m3/m3

m3 0.5506 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.5kg/m3

kg 30.8990 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.71m-g/m3
m-g 9.6068 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.24m-g/m3

m-g 1.3483 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.4494 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.149 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 5.3193 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.1493 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.5364 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.7078 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.6005 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.1073 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.1937 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.317 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 13.5993 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.3176 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 1.3631 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.8386 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 1.5216 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.2536 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.5072 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.179 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 7.6791 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.1794 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7697 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0382 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8592 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1432 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2864 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu wieniec
W6
obmiar  = 3.930 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.52r-g/m3
r-g 92.4336 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 4.0086 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.021m3/m3

m3 0.0825 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.084m3/m3

m3 0.3301 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.083m3/m3

m3 0.3262 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4.5kg/m3

kg 17.6850 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.56m-g/m3
m-g 6.1308 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.2m-g/m3

m-g 0.7860 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.3144 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.138 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 4.9266 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14 mm

1.006t/t
t 0.1388 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.4968 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.6555 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.5561 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0994 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.1794 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.188 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 8.0652 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.1884 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.8084 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 1.0904 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.9024 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1504 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.3008 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.168 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 7.2072 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.1683 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7224 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.9744 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8064 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1344 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2688 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 14 - wieniec na ścianach sali gimnastycznej
W7
obmiar  = 2.964 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28.52r-g/m3
r-g 84.5333 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 3.0233 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.027m3/m3

m3 0.0800 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.101m3/m3

m3 0.2994 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.098m3/m3

m3 0.2905 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.5kg/m3

kg 16.3020 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

1.71m-g/m3
m-g 5.0684 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.24m-g/m3

m-g 0.7114 0.00 0.00

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.2371 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.164 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 5.8548 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14 mm

1.006t/t
t 0.1650 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.5904 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.7790 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.6609 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.1181 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.2132 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.094 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 4.0326 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.0942 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.4042 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.5452 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.4512 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0752 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1504 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

77
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.168 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 7.2072 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.1683 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.7224 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.9744 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.8064 0.00 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.1344 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.2688 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.4

KNR-W 2-02
0115-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z
pustaków ceramicznych typu Max gr.29cm - ściany ze-
wnętrzne zaplecza
obmiar  = 139.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.82r-g/m2
r-g 254.6726 0.00 0.00

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne Max 28.8x18.8x18,8 cm

25szt/m2
szt 3498.2500 0.00 0.00

3* zaprawa
0.046m3/m2

m3 6.4368 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.4

KNR-W 2-02
0115-08

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.pow.4.5m
z pustaków ceramicznych typu Max gr.29cm - ściany sali
gimnastycznej
obmiar  = 144.19 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 289.8219 0.00 0.00

-- M --
2* pustaki ścienne ceramiczne Max 28.8x18.8x18,8 cm

25szt/m2
szt 3604.7500 0.00 0.00

3* zaprawa
0.046m3/m2

m3 6.6327 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0.2m-g/m2
m-g 28.8380 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.4

KNR-W 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z
cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
obmiar  = 117.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.32r-g/m2
r-g 271.5560 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

92.7szt/m2
szt 10850.5350 0.00 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 9.8322 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.4

KNR-W 2-02
0104-04

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości po-
nad 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej gru-
bości 1 ceg. - attyka
obmiar  = 117.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.12r-g/m2
r-g 366.0384 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

100.1szt/m2
szt 11743.7320 0.00 0.00

3* zaprawa
0.066m3/m2

m3 7.7431 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0.3m-g/m2
m-g 35.1960 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.4

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o prze-
kroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
obmiar  = 6.24 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.7r-g/m3
r-g 85.4880 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

388szt/m3
szt 2421.1200 0.00 0.00

3* zaprawa
0.261m3/m3

m3 1.6286 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.58m-g/m3
m-g 9.8592 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.4

KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
obmiar  = 16.56 m

m

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m
r-g 8.9424 0.00 0.00

-- M --
2* pustaki wentylacyjne betonowe

3.8szt/m
szt 62.9280 0.00 0.00

3* zaprawa
0.01m3/m

m3 0.1656 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05m-g/m
m-g 0.8280 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 18 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 27.9000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

85
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach mu-
rowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 25.6800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

86
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefa-
brykowanych
obmiar  = 77.78 m

m
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 15.5560 0.00 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 79.3356 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 1.5556 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Strop nad zapleczem
87
d.5

NNRNKB 202
0230e-01

(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratowni-
cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości do 3.9 m
- transport materiałów wyciągiem
obmiar  = 62.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.741r-g/m2
r-g 108.0116 0.00 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe Teriva I

1.89m/m2
m 117.2556 0.00 0.00

3* pustaki stropowe Teriva
7.05szt/m2

szt 437.3820 0.00 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323m3/m2

m3 3.9228 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00105m3/m2

m3 0.0651 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00073m3/m2

m3 0.0453 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.00079m3/m2

m3 0.0490 0.00 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.072kg/m2

kg 4.4669 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.271m-g/m2
m-g 16.8128 0.00 0.00

11* środek transportowy
0.0053m-g/m2

m-g 0.3288 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

88
d.5

NNRNKB 202
0230e-02

(z.III) Strop Ŝelbetowy gęstoŜebrowy na belkach kratowni-
cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m
- transport materiałów wyciągiem
obmiar  = 113.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8297r-g/m2
r-g 207.1220 0.00 0.00

-- M --
2* belki kratownicowe Teriva I

1.84m/m2
m 208.2880 0.00 0.00

3* pustaki stropowe Teriva
7.05szt/m2

szt 798.0600 0.00 0.00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.06323m3/m2

m3 7.1576 0.00 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.00133m3/m2

m3 0.1506 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.00093m3/m2

m3 0.1053 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.001m3/m2

m3 0.1132 0.00 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m2

kg 10.1880 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.2877m-g/m2
m-g 32.5676 0.00 0.00

11* środek transportowy
0.0067m-g/m2

m-g 0.7584 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali
89
d.6

Izolacje folia paroizolacyjna nad zapleczem
obmiar  = 191.93 m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.36r-g/m2

r-g 69.0948 0.00 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm

1.2m2/m2
m2 230.3160 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 2.1496 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.3051 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

90
d.6

KNR-W 2-02
1104-02 analo-
gia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 191.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 126.4819 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.9538 0.00 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0576 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 6.0074 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 1.3435 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

91
d.6

KNR-W 2-02
1104-03 analo-
gia

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 191.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 41.2266 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 6.0458 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 9.0975 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

92
d.6

KNR-W 2-02
0608-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
obmiar  = 191.93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.226r-g/m2
r-g 43.3762 0.00 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 57.5790 0.00 0.00

3* płyty styropianowe gr.20 cm
1.05m2/m2

m2 201.5265 0.00 0.00

4* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
1.75kg/m2

kg 335.8775 0.00 0.00

5* drewno opałowe
2.7kg/m2

kg 518.2110 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0073m-g/m2
m-g 1.4011 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0116m-g/m2

m-g 2.2264 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

93
d.6

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
obmiar  = 191.93 m2

m2
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.389r-g/m2
r-g 74.6608 0.00 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna podkładowa

1.15m2/m2
m2 220.7195 0.00 0.00

3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa
1.15m2/m2

m2 220.7195 0.00 0.00

4* gaz propan-butan
0.434kg/m2

kg 83.2976 0.00 0.00

5* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 57.5790 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0076m-g/m2
m-g 1.4587 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.021m-g/m2

m-g 4.0305 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

94
d.6

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 48.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 65.5560 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 59.7288 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 835.2320 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0486 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.3885 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

95
d.6

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
obmiar  = 37.91 m

m

-- R --
1* robocizna

0.931r-g/m
r-g 35.2942 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2.82kg/m
kg 106.9062 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024kg/m

kg 0.9098 0.00 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33kpl/m

kpl 12.5103 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.1327 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

96
d.6

KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu
do 50 kg - nad wejściem do zaplecza
Krotność = 2
obmiar  = 0.018 t

t

-- R --
1* robocizna

95.75*2=191.5r-g/t
r-g 3.4470 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.2*2=2.4m-g/t
m-g 0.0432 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
1.9*2=3.8m-g/t

m-g 0.0684 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
1.9*2=3.8m-g/t

m-g 0.0684 0.00 0.00

5* spawarka
23*2=46m-g/t

m-g 0.8280 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
97
d.6

KNR-W 2-02
1220-04 analo-
gia

Konstrukcje daszków jednospadowe
obmiar  = 4.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 3.5742 0.00 0.00

-- M --
2* daszki stalowe ze stali nierdzewnej

1m2/m2
m2 4.8300 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0064m-g/m2
m-g 0.0309 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

98
d.6

kalkulacja włas-
na

Pokrycie daszków poliwęglanem komorowym gr. 10 mm
obmiar  = 4.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.709r-g/m2
r-g 3.4245 0.00 0.00

-- M --
2* poliwęglan komorowy gr. 10 mm

1.19m2/m2
m2 5.7477 0.00 0.00

3* listwa aluminiowa typ. A1 z uszczelką
5.56m/m2

m 26.8548 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0232m-g/m2
m-g 0.1121 0.00 0.00

6* środek transportowy''
0.006m-g/m2

m-g 0.0290 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

99
d.6

kalkulacja włas-
na

Obrobienie izolacji zadaszenia
obmiar  = 4.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.81r-g/m2
r-g 13.5723 0.00 0.00

-- M --
2* taśma pełna

4.40m/m2
m 21.2520 0.00 0.00

3* taśma paroprzepuszczalna
4.40m/m2

m 21.2520 0.00 0.00

4* profil aluminiowy zamykający F
4.4m/m2

m 21.2520 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy'''

0.007m-g/m2
m-g 0.0338 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad sal ą
100
d.7

Konstrukcja dachu z dźwigarów stalowych o rozpiętości 12,
52 m w rozstawie co 6,0 m; dźwigary, stęŜenia, płatwie,
śruby, nakładki, podkładki wraz z transportem, dwukrotnym
malowaniem
obmiar  = 11.98 t

t

-- R --
1* robocizna

52.13r-g/t
r-g 624.5174 0.00 0.00

-- M --
2* dŜwigary stalowe wraz ze stęŜeniami, płatwiami, śrubun-

kiem
1t/t

t 11.9800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Ŝuraw

19.76m-g/t
m-g 236.7248 0.00 0.00

5* przyczepa dłuŜycowa
7.17m-g/t

m-g 85.8966 0.00 0.00

6* środek transportowy
5.18m-g/t

m-g 62.0564 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

101
d.7

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt warstwowch ociep-
lonych z rdzeniem poliuretanowym grub. 140 mm
obmiar  = 310.92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.69r-g/m2
r-g 525.4548 0.00 0.00

-- M --
2* płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm

1.2m2/m2
m2 373.1040 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Ŝuraw samochodowy 5-6 t

0.034m-g/m2
m-g 10.5713 0.00 0.00

5* Ŝuraw samochodowy 12-16 t
0.081m-g/m2

m-g 25.1845 0.00 0.00

6* ciągnik kołowy
0.058m-g/m2

m-g 18.0334 0.00 0.00

7* przyczepa dłuŜycowa
0.058m-g/m2

m-g 18.0334 0.00 0.00

8* spawarka
0.035m-g/m2

m-g 10.8822 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

102
d.7

KNR-W 2-02
0519-04 analo-
gia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
obmiar  = 48.92 m

m

-- R --
1* robocizna

0.851r-g/m
r-g 41.6309 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.70 mm

3.56kg/m
kg 174.1552 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.034kg/m

kg 1.6633 0.00 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2kpl/m

kpl 97.8400 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035m-g/m
m-g 0.1712 0.00 0.00

7* wyciąg
0.002m-g/m

m-g 0.0978 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

103
d.7

KNR-W 2-02
0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.991r-g/szt.
r-g 5.9460 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.70 mm

3.72kg/szt.
kg 22.3200 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.08kg/szt.

kg 0.4800 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.
m-g 0.0228 0.00 0.00

6* wyciąg
0.0021m-g/szt.

m-g 0.0126 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

104
d.7

KNR-W 2-02
0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej
Krotność = 6
obmiar  = 7.90 m

m

-- R --
1* robocizna

0.931*6=5.586r-g/m
r-g 44.1294 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2.82*6=16.92kg/m
kg 133.6680 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.024*6=0.144kg/m

kg 1.1376 0.00 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33*6=1.98kpl/m

kpl 15.6420 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035*6=0.021m-g/m
m-g 0.1659 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

105
d.7

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 96.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 129.9375 0.00 0.00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 118.3875 0.00 0.00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 1655.5000 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0963 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.008m-g/m2
m-g 0.7700 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Ścianki działowe
106
d.8

KNR-W 2-02
0126-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub kratówek gr. 1/
2 ceg.
obmiar  = 107.71 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 151.8711 0.00 0.00

-- M --
2* cegła kratówka pojedyncza

50szt/m2
szt 5385.5000 0.00 0.00

3* zaprawa
0.032m3/m2

m3 3.4467 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 6.4626 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Stolarka okienna i drzwiowa
107
d.9

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomoro-
wego profilu PCW, bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar  = 10.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.73r-g/m2
r-g 27.5730 0.00 0.00

-- M --
2* okna z tworzyw szt. profil czterokomorowy wysokoudarowy,

szyby bezpieczne
1m2/m2

m2 10.1000 0.00 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.
6.11szt/m2

szt 61.7110 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 3.3330 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.1010 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3030 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.4040 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

108
d.9

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomoro-
wego profilu PCW, bezpieczne, o pow. ponad 1.5 m2
obmiar  = 17.8 m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.44r-g/m2

r-g 43.4320 0.00 0.00

-- M --
2* okna z tworzyw szt. profil czterokomorowy wysokoudarowy,

szyby bezpieczne
1m2/m2

m2 17.8000 0.00 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.
6szt/m2

szt 106.8000 0.00 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 4.8060 0.00 0.00

5* silikon
0.01kg/m2

kg 0.1780 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.8900 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.0680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

109
d.9

NNRNKB 202
1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników alumi-
niowych z przekładką termiczną systemu PI 50, szyby ma-
towe bezpieczne szyby zespolone - poliwęglan
obmiar  = 158.47 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.49r-g/m2
r-g 394.5903 0.00 0.00

-- M --
2* okna z kształtowników aluminiowych, szyby zespolone ma-

towe bezpieczne - poliwęglan
1m2/m2

m2 158.4700 0.00 0.00

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
5.67szt/m2

szt 898.5249 0.00 0.00

4* uszczelki z pianki poliuretanowej
5.88m/m2

m 931.8036 0.00 0.00

5* masa uszczelniająca silikonowa
0.24kg/m2

kg 38.0328 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 9.5082 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 11.0929 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

110
d.9

NNRNKB 202
1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminio-
wych z przekładką termiczną systemu PI 50
obmiar  = 2.31 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.77r-g/m2
r-g 6.3987 0.00 0.00

-- M --
2* drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termicz-

ną'
1m2/m2

m2 2.3100 0.00 0.00

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
5.99szt/m2

szt 13.8369 0.00 0.00

4* uszczelki z pianki poliuretanowej
6.78m/m2

m 15.6618 0.00 0.00

5* masa uszczelniająca silikonowa
0.28kg/m2

kg 0.6468 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.06m-g/m2
m-g 0.1386 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.1617 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

111
d.9

NNRNKB 202
1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych
z przekładką termiczną systemu PI 50
obmiar  = 3.78 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.44r-g/m2
r-g 9.2232 0.00 0.00

-- M --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termicz-
ną
1m2/m2

m2 3.7800 0.00 0.00

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
3.45szt/m2

szt 13.0410 0.00 0.00

4* uszczelki z pianki poliuretanowej
4.3m/m2

m 16.2540 0.00 0.00

5* masa uszczelniająca silikonowa
0.18kg/m2

kg 0.6804 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.3024 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 0.3402 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

112
d.9

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejś-
ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD1
obmiar  = 19 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.54r-g/szt.
r-g 29.2600 0.00 0.00

-- M --
2* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie

1szt/szt.
szt 19.0000 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.1dm3/szt.

dm3 1.9000 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.09dm3/szt.

dm3 1.7100 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.5700 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.3800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

113
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 3.99 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 2.0349 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 3.9900 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1596 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0798 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

114
d.9

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednos-
krzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 24.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/m2
r-g 11.1090 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 24.1500 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.9660 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.4830 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

115
d.9

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 7.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 4.0068 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 7.5600 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3024 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1512 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

10 Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
116
d.10

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścia-
nach i słupach
obmiar  = 828.14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 563.9633 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 2.2360 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 17.0597 0.00 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 1.7391 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 37.1835 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

117
d.10

KNR-W 2-02
0808-05

Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na
ościeŜach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
obmiar  = 41.4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.63r-g/m2
r-g 108.8820 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.1118 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0217m3/m2

m3 0.8984 0.00 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0022m3/m2

m3 0.0911 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0472m-g/m2
m-g 1.9541 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

118
d.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podło-
Ŝu z tynku
obmiar  = 402.05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 97.6982 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.3147 0.00 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.8564 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.6082 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 8.0410 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.2866 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

119
d.10

KNR-W 2-02
2011-05

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeŜach i pasach
ściennych na podłoŜu betonowym
obmiar  = 41.4 m2

m2

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.20



KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.437r-g/m2
r-g 18.0918 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m2
t 0.1466 0.00 0.00

3* woda
0.0023m3/m2

m3 0.0952 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.1656 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.8280 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.1408 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

120
d.10

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na stro-
pach i podciągach
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.822r-g/m2
r-g 144.0473 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.4731 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0173m3/m2

m3 3.0317 0.00 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.004m3/m2

m3 0.7010 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0436m-g/m2
m-g 7.6405 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

121
d.10

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podło-
Ŝu z tynku
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.273r-g/m2
r-g 47.8405 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.5888 0.00 0.00

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.3820 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.7010 0.00 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 3.5048 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.5783 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

122
d.10

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach zaplecza, w natryskach
na całej wysokości
obmiar  = 426.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 528.3516 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 447.3945 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
2.84kg/m2

kg 1210.0956 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383kg/m2

kg 144.1462 0.00 0.00
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 18.5349 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 15.7227 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

123
d.10

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1
m
obmiar  = 16 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 33.9200 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.2080 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.00 0.00

4* podokienniki prefabrykowane o dł.śr 2,5 m
1szt/szt

szt 16.0000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 1.7600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

124
d.10

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa - zabezpie-
czenie wystających naroŜników na wys. 2 m
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m
r-g 1.5600 0.00 0.00

-- M --
2* listwy kątowe

1.1m/m
m 13.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

125
d.10

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe
obmiar  = 125.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/m2
r-g 146.2500 0.00 0.00

-- M --
2* osłona na grzejniki kompletna

1m2/m2
m2 125.0000 0.00 0.00

3* kołki rozporowe
6szt/m2

szt 750.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Podło Ŝa wewnętrzne i podłogi
11.1 Zaplecze
126

d.11.1
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej grubości 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 62.3854 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.6099 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 5.4149 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.0514 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

127
d.11.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 175.24 m2

m2

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.20



KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 63.0864 0.00 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3.5kg/m2
kg 613.3400 0.00 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
1.2m2/m2

m2 210.2880 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 198.0212 0.00 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
0.18kg/m2

kg 31.5432 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 1.9627 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.1916 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

128
d.11.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
+ siatka
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 15.6139 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 5 cm

1.05m2/m2
m2 184.0020 0.00 0.00

3* siatka metalowa
1.2m2/m2

m2 210.2880 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.5608 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.8236 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

129
d.11.1

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 63.0864 0.00 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

3.5kg/m2
kg 613.3400 0.00 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm
1.2m2/m2

m2 210.2880 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 198.0212 0.00 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
0.18kg/m2

kg 31.5432 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 1.9627 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.1916 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

130
d.11.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 62.3854 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 3.6099 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 5.4149 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.0514 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

131
d.11.1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2
r-g 25.0944 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2=0.021m3/m2
m3 3.6800 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*2=0.0316m-g/m2
m-g 5.5376 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

132
d.11.1

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucz-
nych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą re-
gularną
obmiar  = 175.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 148.9540 0.00 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 182.2496 0.00 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 525.7200 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 43.8100 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 7.6229 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 6.4664 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

133
d.11.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie kle-
jowej
obmiar  = 180.33 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 73.9353 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 183.9366 0.00 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 123.5261 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 8.6558 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.3787 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.1984 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

11.2 Sala gimnastyczna
134

d.11.2
KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.295r-g/m2
r-g 84.9600 0.00 0.00

-- M --
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 86.4000 0.00 0.00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
1.6kg/m2

kg 460.8000 0.00 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 331.2000 0.00 0.00

5* drewno opałowe
2.6kg/m2

kg 748.8000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0098m-g/m2
m-g 2.8224 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0077m-g/m2

m-g 2.2176 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

135
d.11.2

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco - druga i nast. warstwa
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.135r-g/m2
r-g 38.8800 0.00 0.00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

1.3kg/m2
kg 374.4000 0.00 0.00

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.15m2/m2

m2 331.2000 0.00 0.00

4* drewno opałowe
2kg/m2

kg 576.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0067m-g/m2
m-g 1.9296 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0059m-g/m2

m-g 1.6992 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

136
d.11.2

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 102.5280 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 5.9328 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 8.8992 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 1.7280 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

137
d.11.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 61.8624 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 9.0720 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 13.6512 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

138
d.11.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0891r-g/m2

r-g 25.6608 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 8 cm

1.05m2/m2
m2 302.4000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.9216 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 1.3536 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

139
d.11.2

KNR-W 2-02
1121-04

Ślepa podłoga z o gr. 25 mm na legarach ułoŜonych krzy-
Ŝowo
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/m2
r-g 311.0400 0.00 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III

0.011m3/m2
m3 3.1680 0.00 0.00

3* tarcica podłogowa strugana iglasta
0.026m3/m2

m3 7.4880 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.21kg/m2

kg 60.4800 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0169m-g/m2
m-g 4.8672 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0336m-g/m2

m-g 9.6768 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

140
d.11.2

KNR-W 2-02
1122-02

Posadzki z deszczułek dębowych na gwoździe
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 423.3600 0.00 0.00

-- M --
2* deszczułki posadzkowe lite dębowe

1.04m2/m2
m2 299.5200 0.00 0.00

3* listwy przyścienne z drewna iglastego
1.16m/m2

m 334.0800 0.00 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2kg/m2

kg 57.6000 0.00 0.00

5* papa asfaltowa izolacyjna
1.05m2/m2

m2 302.4000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0131m-g/m2
m-g 3.7728 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.0335m-g/m2

m-g 9.6480 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

141
d.11.2

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 288.00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/m2
r-g 70.5600 0.00 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 100.8000 0.00 0.00

3* utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno
0.036dm3/m2

dm3 10.3680 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m2
m-g 0.0864 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0864 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

12 Malowania wewn ętrzne
142
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 606.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 106.6824 0.00 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 167.2974 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.1818 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

143
d.12

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kaŜde
dalsze malowanie
obmiar  = 606.15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0505r-g/m2
r-g 30.6106 0.00 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.129dm3/m2
dm3 78.1934 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.1212 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

144
d.12

KNR-W 2-02
1508-03

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tyn-
ków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem do wys.
2,0 m korytarz zaplecza sali
obmiar  = 32.67 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.716r-g/m2
r-g 23.3917 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.0985dm3/m2
dm3 3.2180 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.085dm3/m2

dm3 2.7770 0.00 0.00

4* grunt pokostowy
0.18dm3/m2

dm3 5.8806 0.00 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0428dm3/m2

dm3 1.3983 0.00 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna
0.5174dm3/m2

dm3 16.9035 0.00 0.00

7* papier ścierny
0.0245m2/m2

m2 0.8004 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* środek transportowy

0.0016m-g/m2
m-g 0.0523 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

145
d.12

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie
obmiar  = 125.0 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 77.5000 0.00 0.00

-- M --
2* papier ścierny w arkuszach

0.49ark/m2
ark 61.2500 0.00 0.00

3* lakier chemoutwardzalny na drewno
0.39dm3/m2

dm3 48.7500 0.00 0.00

4* utwardzacz do lakieru
0.04dm3/m2

dm3 5.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Elewacje 
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R M S

146
d.13

kalkulacja włas-
na

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z
otworami
obmiar  = 721.68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1450.5768 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka

10.04kg/m2
kg 7245.6672 0.00 0.00

3* płyty styropianowe gr. 12 cm
0.119m3/m2

m3 85.8799 0.00 0.00

4* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.14m2/m2

m2 822.7152 0.00 0.00

5* wyprawa tynkarska  - sucha mieszanka
3.31kg/m2

kg 2388.7608 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.03m-g/m2
m-g 21.6504 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 14.4336 0.00 0.00

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 43.3008 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

147
d.13

kalkulacja włas-
na

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - boki pilastrów -
styropian z jedną warstwą siatki
obmiar  = 39.17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 80.6902 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka

8.55kg/m2
kg 334.9035 0.00 0.00

3* płyty styropianowe 12 cm
0.130m3/m2

m3 5.0921 0.00 0.00

4* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.64m2/m2

m2 64.2388 0.00 0.00

5* wyprawa tynkarska  - sucha mieszanka
4.45kg/m2

kg 174.3065 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.03m-g/m2
m-g 1.1751 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.7834 0.00 0.00

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 2.3502 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

148
d.13

kalkulacja włas-
na

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - dodatkowa
warstwa siatki (parter)
obmiar  = 340.04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.61r-g/m2
r-g 207.4244 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka

5.29kg/m2
kg 1798.8116 0.00 0.00

3* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.1m2/m2

m2 374.0440 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny

0.01m-g/m2
m-g 3.4004 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.004m-g/m2

m-g 1.3602 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

149
d.13

kalkulacja włas-
na

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜ-
ników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jed-
ną warstwą siatki na wys. 3,5m
obmiar  = 84 m

m

-- R --
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3r-g/m

r-g 25.2000 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka

0.34kg/m
kg 28.5600 0.00 0.00

3* kształtowniki walcowane - kątownik równoramienny
25x25x3 mm
1.18kg/m

kg 99.1200 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0840 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.1680 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

150
d.13

kalkulacja włas-
na

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu-
ralnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 215.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 110.3474 0.00 0.00

-- M --
2* Masa tynkarska akrylowa o grubości ziarna do 2,5 mm

2.5kg/m2
kg 538.1750 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 1.0548 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.4638 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

151
d.13

kalkulacja włas-
na

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu-
ralnej  grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm - pilastry
obmiar  = 28.43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1915r-g/m2
r-g 62.3043 0.00 0.00

-- M --
2* Masa tynkarska akrylowa o grubości ziarna do 2,5 mm

2.75kg/m2
kg 78.1825 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.1393 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.1933 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

152
d.13

kalkulacja włas-
na

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu-
ralnej  grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
obmiar  = 117.17 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0536r-g/m2
r-g 6.2803 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

153
d.13

KNR-W 2-05
0903-02

Ściany z blach aluminiowych, elewacyjnych
obmiar  = 367.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.48r-g/m2
r-g 2011.7080 0.00 0.00

-- M --
2* benzyna do ekstrakcji

0.048kg/m2
kg 17.6208 0.00 0.00

3* wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym
bez podkładki
0.0216kg/m2

kg 7.9294 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* kołki rozporowe plastikowe
1.86szt/m2

szt 682.8060 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.07m-g/m2
m-g 25.6970 0.00 0.00

7* piła tarczowa
0.478m-g/m2

m-g 175.4738 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

154
d.13

kalkulacja włas-
na

Aluminiowe okładziny elewacji
obmiar  = 367.1 m2

m2

-- R --
1* robocizna

18.7*0.112=2.0944r-g/m2
r-g 768.8542 0.00 0.00

-- M --
2* benzyna do lakierów A i C

3.9*0.112=0.4368dm3/m2
dm3 160.3493 0.00 0.00

3* benzyna do ekstrakcji
3.6*0.112=0.4032kg/m2

kg 148.0147 0.00 0.00

4* trójchloroetylen techniczny gat.I
4*0.112=0.448kg/m2

kg 164.4608 0.00 0.00

5* wazelina techniczna
2*0.112=0.224kg/m2

kg 82.2304 0.00 0.00

6* spirytus denaturowy
1.1*0.112=0.1232dm3/m2

dm3 45.2267 0.00 0.00

7* kit szpachlowy epoksydowy - bezrozpuszczalnikowy biały,
czerwony,tlenkowy
0.3*0.112=0.0336dm3/m2

dm3 12.3346 0.00 0.00

8* kit budowlany elastyczny Tiokolowy szary, czarny
6.1*0.112=0.6832kg/m2

kg 250.8027 0.00 0.00

9* klej kauczukowy polichloroprenowy "butapren" L-40 - M-40
3*0.112=0.336kg/m2

kg 123.3456 0.00 0.00

10* płyty elewacyjne
1.28m2/m2

m2 469.8880 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* Ŝuraw samochodowy

2.9*0.112=0.3248m-g/m2
m-g 119.2341 0.00 0.00

13* Ŝuraw przesuwny przyścienny
121*0.112=13.552m-g/m2

m-g 4974.9392 0.00 0.00

14* ciągnik kołowy
4.5*0.112=0.504m-g/m2

m-g 185.0184 0.00 0.00

15* przyczepa skrzyniowa
4.5*0.112=0.504m-g/m2

m-g 185.0184 0.00 0.00

16* rusztowanie wiszące przejezdne wys. H-35 m obciąŜenie
300 kG
111*0.112=12.432m-g/m2

m-g 4563.7872 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

155
d.13

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm
ścian
obmiar  = 19.21 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3r-g/m2
r-g 57.6300 0.00 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 17.6732 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0312m3/m2

m3 0.5994 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.0014m3/m2

m3 0.0269 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0652m-g/m2
m-g 1.2525 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 1.2198 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

156
d.13

KNR-W 2-02
0919-05

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm
pilastrów
obmiar  = 64.24 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.46r-g/m2
r-g 222.2704 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 59.1008 0.00 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0312m3/m2

m3 2.0043 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.0014m3/m2

m3 0.0899 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0652m-g/m2
m-g 4.1884 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 4.0792 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

14 Roboty zewn ętrzne
157
d.14

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 15.71 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 67.8672 0.00 0.00

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 16.9668 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

158
d.14

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym
obmiar  = 5.24 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 27.5624 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 5.3972 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

159
d.14

KNR-W 2-02
0219-01

Podjazd betonowy zewn.na gotowym podłoŜu - wejście do
sali ginastycznej
obmiar  = 13.08 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.1r-g/m3
r-g 302.1480 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 13.3416 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0785 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.9025 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 13.0800 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 1.0464 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

160
d.14

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 52.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 18.6366 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.0784 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 1.6176 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.3141 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

161
d.14

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na gładko
obmiar  = 52.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 34.4987 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.0784 0.00 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0157 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.6386 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.3665 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

162
d.14

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar  = 52.35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 204.6885 0.00 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.05m2/m2
m2 54.9675 0.00 0.00

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 377.9670 0.00 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 14.1345 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.5705 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 2.0940 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

163
d.14

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym
obmiar  = 38.5 m

m

-- R --
1* robocizna

1.93r-g/m
r-g 74.3050 0.00 0.00

-- M --
2* balustrady stalowe

1m/m
m 38.5000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.003m3/m

m3 0.1155 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.04dm3/m

dm3 1.5400 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.04dm3/m

dm3 1.5400 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 1.1550 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.3850 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

164
d.14

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.77r-g/szt.
r-g 3.5400 0.00 0.00
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jów

Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wyroby stalowe róŜne

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00

4* lakier asfaltowy
0.272dm3/szt.

dm3 0.5440 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0140 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

165
d.14

KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm i szer. 50 cm -
opaska wokół + dojście do sali
obmiar  = 324.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376r-g/m2
r-g 12.1967 0.00 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035m-g/m2
m-g 1.1353 0.00 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 2.7897 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

166
d.14

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grub.po zagęszcz. 8 cm
obmiar  = 324.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0304r-g/m2
r-g 9.8612 0.00 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697t/m2
t 55.0473 0.00 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 4.6386 0.00 0.00

4* woda
0.008m3/m2

m3 2.5950 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.8110 0.00 0.00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256m-g/m2

m-g 8.3041 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

167
d.14

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
kaŜdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 2
obmiar  = 324.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0011*2=0.0022r-g/m2
r-g 0.7136 0.00 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.0212*2=0.0424t/m2
t 13.7537 0.00 0.00

3* woda
0.001*2=0.002m3/m2

m3 0.6488 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0002*2=0.0004m-g/m2
m-g 0.1298 0.00 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*2=0.0026m-g/m2

m-g 0.8434 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

168
d.14

KNR 2-31 0407-
01

ObrzeŜa betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wyp.spoin zaprawą cem.
obmiar  = 219.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 45.6813 0.00 0.00
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-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 223.5840 0.00 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 1.0302 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0219 0.00 0.00

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0877 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

169
d.14

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokół budynku
+ dojscie do sali gimnastycznej
obmiar  = 324.38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2
r-g 400.3498 0.00 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1.025m2/m2
m2 332.4895 0.00 0.00

3* piasek
0.0788m3/m2

m3 25.5611 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 3.7952 0.00 0.00

5* woda
0.026m3/m2

m3 8.4339 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 42.1694 0.00 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 8.1095 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

170
d.14

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
obmiar  = 417.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 39.6644 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

171
d.14

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hu-
musu 5 cm
obmiar  = 417.52 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 83.5040 0.00 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2
m3 21.7110 0.00 0.00

3* nasiona traw
0.012kg/m2

kg 5.0102 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

15 Osprz ęt do ćwiczń
172
d.15

Dostarczenie elementów stalowych do zamocowania drabi-
nek przyściennych:
a) szyna nośna z kątownika 50x50x6    42,5 m
b) kotwi stal. 40x8 dł 32 cm                   36 szt.
c) blach mocuj. typ. RU-78.01.02          30 szt.
d) śrub, nakrętek i podkładek               48 kpl.
e) rozetek 60x30x4                                36 szt.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* elementy zamocowania

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

173
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płas-
kowników
obmiar  = 29 m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 12.1800 0.00 0.00

-- M --
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R M S

2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-
powych śr.3.25mm
21.7szt/m

szt 629.3000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.42m-g/m
m-g 12.1800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

174
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścia-
nach z cegły
obmiar  = 36 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 64.0800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

4.75kg/szt.
kg 171.0000 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.3600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 3.9600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

175
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)
obmiar  = 8.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413r-g/m2
r-g 3.5229 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

176
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 8.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.1089 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

60%
0.11dm3/m2

dm3 0.9383 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.007dm3/m2

dm3 0.0597 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

177
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 8.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 0.8530 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.127dm3/m2
dm3 1.0833 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.01dm3/m2

dm3 0.0853 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0043 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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178
d.15

Dostarczenie elementów stalowych do zamontowania dra-
bin sznurowych, lin i drąŜków pionowych:
a) szyn nośnych z dwuteownika 180      13,8 m
b) podkładki z blachy                                 4 szt.
c) podkładka z blachy  120x120x10          2 szt.
d) podkładka z blachy  250x270x10          2 szt.
e) blacha pionowa           80x80x6             8 szt.
f) marki-kotwy z pręta okr. fi 10 mm            4 szt.
g) śruby+podkł.+nakr.                              12 szt.
h) kotwy bloczka ściennego 400x40x4      2 szt.
i) uchwyty kotwowe zapięcia 10 mm          4 szt.
j) kotwy ścienne 10 mm                              2 szt.
k) śruby z nakretkami                                 4 szt.
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* elementy stalowe - komplet

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

179
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych  ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 7.1200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

4.75kg/szt.
kg 19.0000 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.0400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 0.4400 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

180
d.15

KNR-W 4-01
0346-04

Wykucie gniazd o głębok. 2 cegieł w ścianach z cegieł na
zaprawie cement.-wapiennej dla belek stalowych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.61r-g/szt
r-g 1.2200 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

181
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płas-
kowników
obmiar  = 1.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 0.5040 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr.3.25mm
21.7szt/m

szt 26.0400 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.42m-g/m
m-g 0.5040 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

182
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie belek stalowych - analogia
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 10.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

4.75kg/szt.
kg 28.5000 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.0600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 0.6600 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
183
d.15

KNR-W 4-01
1304-04

I cięcie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i
tarcz oporowych
obmiar  = 1.04 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 0.4992 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr.3.25mm
23.1szt/m

szt 24.0240 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.44m-g/m
m-g 0.4576 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

184
d.15

KNR-W 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 50 kg
obmiar  = 0.16 t

t

-- R --
1* robocizna

95.75r-g/t
r-g 15.3200 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.2m-g/t
m-g 0.1920 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
1.9m-g/t

m-g 0.3040 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
1.9m-g/t

m-g 0.3040 0.00 0.00

5* spawarka
23m-g/t

m-g 3.6800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

185
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)
obmiar  = 10.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413r-g/m2
r-g 4.2415 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

186
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 10.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.3351 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

60%
0.11dm3/m2

dm3 1.1297 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.007dm3/m2

dm3 0.0719 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0072 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

187
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 10.27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 1.0270 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.127dm3/m2
dm3 1.3043 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.01dm3/m2

dm3 0.1027 0.00 0.00
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4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

188
d.15

KNR-W 2-02
0204-05

DrąŜki gimnastyczne
fundamenty kotew podłogowych z betonu B-15
obmiar  = 2.27 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.66r-g/m3
r-g 19.6582 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 2.3041 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m3

m3 0.0023 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.009m3/m3

m3 0.0204 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0068 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.27kg/m3

kg 0.6129 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.04m-g/m3
m-g 0.0908 0.00 0.00

9* samochód dostawczy
0.0005m-g/m3

m-g 0.0011 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

189
d.15

KNR-W 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3
obmiar  = 0.31 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83r-g/m3
r-g 2.4273 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 0.3147 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0019 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.023m3/m3

m3 0.0071 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.013m3/m3

m3 0.0040 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3

kg 0.1891 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3
m-g 0.0341 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

190
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.062 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 2.2134 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0621 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.2232 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.2945 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.2499 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0446 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0806 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

191
d.15

Dostarczenie elementów stalowych potrzebnych do zamo-
cowania drąŜków
a) obejmy z płaskownika 80x10 z przyspaw. śrub M16  6
szt.
b) śrub z nakrętkami i podkładkami
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* elementy do zamocowania drąŜków

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

192
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płas-
kowników
obmiar  = 1.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 0.5040 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr.3.25mm
21.7szt/m

szt 26.0400 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.42m-g/m
m-g 0.5040 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

193
d.15

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 10 kg
obmiar  = 0.057 t

t

-- R --
1* robocizna

135r-g/t
r-g 7.6950 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.7m-g/t
m-g 0.0969 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
2.7m-g/t

m-g 0.1539 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
2.7m-g/t

m-g 0.1539 0.00 0.00

5* spawarka
15.4m-g/t

m-g 0.8778 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

194
d.15

KNR-W 2-05
0208-05

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 250 kg
obmiar  = 0.108 t

t

-- R --
1* robocizna

67.84r-g/t
r-g 7.3267 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.1m-g/t
m-g 0.1188 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
1.9m-g/t

m-g 0.2052 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
1.9m-g/t

m-g 0.2052 0.00 0.00

5* spawarka
19.1m-g/t

m-g 2.0628 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

195
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)
obmiar  = 2.07 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413r-g/m2
r-g 0.8549 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

196
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 2.07 m2

m2

-- R --
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.13r-g/m2

r-g 0.2691 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

60%
0.11dm3/m2

dm3 0.2277 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.007dm3/m2

dm3 0.0145 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0014 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

197
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 2.07 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 0.2070 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.127dm3/m2
dm3 0.2629 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.01dm3/m2

dm3 0.0207 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0010 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

198
d.15

Dostarczenie elementów stalowych do zamontowania tab-
lic do piłki koszykowej na ścianie bocznej
a) listwa stalowa 45x6        4,48 m
b) rura stal. 57 mm        5,04 m
c) rozetka z blachy 150x150x3  8 szt.
d) marki stalowe   8 szt.
e) śruby + nakrętki + podkładki
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* elementy mocowania tablic

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

199
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 14.2400 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

4.75kg/szt.
kg 38.0000 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.0800 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 0.8800 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

200
d.15

KNR-W 2-05
0208-03

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 20 kg
obmiar  = 0.027 t

t

-- R --
1* robocizna

129r-g/t
r-g 3.4830 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.2m-g/t
m-g 0.0324 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
2.1m-g/t

m-g 0.0567 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
2.1m-g/t

m-g 0.0567 0.00 0.00
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Kosztorys ślepy

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* spawarka
26m-g/t

m-g 0.7020 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

201
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płas-
kowników
obmiar  = 1.51 m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 0.6342 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr.3.25mm
21.7szt/m

szt 32.7670 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.42m-g/m
m-g 0.6342 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

202
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)
obmiar  = 1.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413r-g/m2
r-g 0.5617 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

203
d.15

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi
konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 1.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 0.1768 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa

60%
0.11dm3/m2

dm3 0.1496 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.007dm3/m2

dm3 0.0095 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0010 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

204
d.15

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami
olejnymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 1.36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 0.1360 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania

0.127dm3/m2
dm3 0.1727 0.00 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
0.01dm3/m2

dm3 0.0136 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

205
d.15

KNR-W 4-01
1304-02

Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys. po-
nad 160 mm
obmiar  = 2.16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.19r-g/szt.
r-g 4.7304 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

-- M --
2* blacha stalowa walcowana na gorąco

8kg/szt.
kg 17.2800 0.00 0.00

3* tlen techniczny spręŜony
4.34m3/szt.

m3 9.3744 0.00 0.00

4* acetylen techniczny rozpuszczony
1.76kg/szt.

kg 3.8016 0.00 0.00

5* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-
powych śr.3.25mm
40.9szt/szt.

szt 88.3440 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
7* spawarka elektryczna

1.98m-g/szt.
m-g 4.2768 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

206
d.15

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5
m3
obmiar  = 3.84 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.51r-g/m3
r-g 24.9984 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 3.8976 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3

m3 0.0115 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0154 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m3

m3 0.0154 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16kg/m3

kg 0.6144 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.03m-g/m3
m-g 0.1152 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

207
d.15

KNR-W 2-02
0204-05

Stopy fundamentowe trapezowe Ŝelbetowe o obj. do 1.5
m3
obmiar  = 0.15 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.66r-g/m3
r-g 1.2990 0.00 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 0.1523 0.00 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.001m3/m3

m3 0.0002 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.009m3/m3

m3 0.0014 0.00 0.00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.003m3/m3

m3 0.0005 0.00 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.27kg/m3

kg 0.0405 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.04m-g/m3
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

208
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.011 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.3927 0.00 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr 8-14 mm

1.006t/t
t 0.0111 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

4* prościarka do prętów
3.6m-g/t

m-g 0.0396 0.00 0.00

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0523 0.00 0.00

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0443 0.00 0.00

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0079 0.00 0.00

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0143 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

209
d.15

KNR-W 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścia-
nach z cegieł
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.78r-g/szt.
r-g 17.8000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

4.75kg/szt.
kg 47.5000 0.00 0.00

3* piasek do zapraw
0.01m3/szt.

m3 0.1000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt.
m-g 1.1000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

210
d.15

KNR-W 4-01
1304-03

Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płas-
kowników
obmiar  = 1.03 m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 0.4326 0.00 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskosto-

powych śr.3.25mm
21.7szt/m

szt 22.3510 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
4* spawarka elektryczna

0.42m-g/m
m-g 0.4326 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

211
d.15

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu
do 10 kg
obmiar  = 0.025 t

t

-- R --
1* robocizna

135r-g/t
r-g 3.3750 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

1.7m-g/t
m-g 0.0425 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
2.7m-g/t

m-g 0.0675 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
2.7m-g/t

m-g 0.0675 0.00 0.00

5* spawarka
15.4m-g/t

m-g 0.3850 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

212
d.15

KNR 4-01 0920-
20 analogia

Zamontowanie w podłodze płytek maskujących
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 1.7600 0.00 0.00

-- M --
2* okucia stolarskie do otworów drzwiowych

1szt/szt.
szt 4.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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R M S

213
d.15

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjścio-
wy powierzchni B)
obmiar  = 0.6 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413r-g/m2
r-g 0.2478 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

214
d.15

KNR-W 2-02
1515-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową kratek i
drobnych elementów metalowych o pow. do 0.25 m2 bez
szpachlowania
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.457r-g/szt.
r-g 9.1400 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.0216dm3/szt.
dm3 0.4320 0.00 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.0195dm3/szt.

dm3 0.3900 0.00 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0079dm3/szt.

dm3 0.1580 0.00 0.00

5* papier ścierny
0.0074m2/szt.

m2 0.1480 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0001m-g/szt.
m-g 0.0020 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

215
d.15 wycena indywi-

dualna

Sprzęt gimnastyczny:
a) ławki gimnastyczne dł. 3 m                                12 szt.
b) materace gimnastyczne                                     12 szt.
c) kozły gimnastyczne kryte skórą                          4 szt.
d) skrzynie gimnastyczne   5-częściowa                  4 szt.
e) tablice do koszykówki laminowane                        6 szt.
f) obrecze do koszów uchylne                                 6 szt.
g) bramki do piłki recznej wolnostojące drewniane      2 szt.
h) siatki stylonowe do bramek do piłki ręcznej             2 szt.
i) słupki do siatkówki stalowe                                   2 szt.
j) siatki do siatkówki                                               2 szt.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Komplet sprzętu gimnastycznego

1/kpl.
1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.00 0.00 0.00 0.00

216
d.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:35,38,41,44,47,50,78,79,80,82,106,116,117,118,119,
142,143,146,147,150,151,152,174,211)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

4185.833444/(0.6*4)=1744.0973m-g
m-g 1744.0973 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
217
d.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:53,66,100,101,120,121,175,176,177,179,180,182,
184,185,186,187,193,194,196,197,199,202,203,204,205,
209,210,213)

-- S --
1* czas pracy rusztowania

1716.4315/(1*4)=429.1079m-g
m-g 429.1079 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS ŚLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie gm. Sule-
jów TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00 0.00 0.00
2 Fundamenty 0.00 0.00 0.00
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu

zerowego
0.00 0.00 0.00

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne
konstrukcyjne - stan surowy

0.00 0.00 0.00

5 Strop nad zapleczem 0.00 0.00 0.00
6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad

zapleczem sali
0.00 0.00 0.00

7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad
salą

0.00 0.00 0.00

8 Ścianki działowe 0.00 0.00 0.00
9 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00 0.00

10 Tynki, okładziny wewn ętrzne, para-
pety

0.00 0.00 0.00

11.1 Zaplecze 0.00 0.00 0.00
11.2 Sala gimnastyczna 0.00 0.00 0.00

11 Podło Ŝa wewnętrzne i podłogi 0.00 0.00 0.00
12 Malowania wewn ętrzne 0.00 0.00 0.00
13 Elewacje 0.00 0.00 0.00
14 Roboty zewn ętrzne 0.00 0.00 0.00
15 Osprz ęt do ćwiczń 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Warto ść
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4
1 Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00 0.00%
2 Fundamenty 0.00 0.00%
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego 0.00 0.00%
4 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne - stan surowy 0.00 0.00%
5 Strop nad zapleczem 0.00 0.00%
6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali 0.00 0.00%
7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad salą 0.00 0.00%
8 Ścianki działowe 0.00 0.00%
9 Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00%

10 Tynki, okładziny wewnętrzne, parapety 0.00 0.00%
11.1 Zaplecze 0.00 0.00%
11.2 Sala gimnastyczna 0.00 0.00%

11 PodłoŜa wewnętrzne i podłogi 0.00 0.00%
12 Malowania wewnętrzne 0.00 0.00%
13 Elewacje 0.00 0.00%
14 Roboty zewnętrzne 0.00 0.00%
15 Osprzęt do ćwiczń 0.00 0.00%

RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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