KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych
45212222-8 Sale gimnastyczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Nazwa inwestycji :  Budowa sali gimastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygtowie z siedzibg we Wtodzimierzowie gm.Sule-
jow

Adres inwestycji :  Wiodzimierzéw nr ewid. dz. 714/2, 714/3, 714/4, 716 gm. Sulejow

Inwestor : Gmina Sulejow

Adres inwestycji :  97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Branza :  budowlana

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1/0101-01 15 cm)
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1/0101-02 25 cm)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35cm)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.1/0111-02 nie,kora i wrzos) z wywiezieniem
627.56 m?2 627.560
RAZEM 627.560
8/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
627.56 m?2 627.560
RAZEM 627.560
9|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.1/0119-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
627.56 m?2 627.560
RAZEM 627.560
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0203-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210
11|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnosé = 10
209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210
12|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
209.21 m3 209.210
RAZEM 209.210
13/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem |m3
d.1/0501-03 na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
10.46 m3 10.460
RAZEM 10.460
2 Fundamenty
14| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.2|1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
17.44 m3 17.440
RAZEM 17.440
15/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m m3
d.2|0201-01
29.01 m3 29.010
RAZEM 29.010
16| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 1.3 m m3
d.2|0201-03
26.36 m3 26.360
RAZEM 26.360
17/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.2/0204-02 Krotnosé = 10
0.90 m3 0.900
RAZEM 0.900
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
0.282 t 0.282
RAZEM 0.282
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19/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0259-02 browane
0.928 t 0.928
RAZEM 0.928
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
Krotnosé = 10
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
21|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.3/0206-01
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
22|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.3/0206-05 Krotnosé = 9
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
23|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykle kat.Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-02
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
24|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.3/0601-01 poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
50.56 m?2 50.560
RAZEM 50.560
25/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.3/0601-02 poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
50.56 m?2 50.560
RAZEM 50.560
26|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
50.56 m?2 50.560
RAZEM 50.560
27|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
28|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
29|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
30|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.3|0606-02 ana-
logia
200.50 m?2 200.500
RAZEM 200.500
31/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej - dylatacja
17.70 m?2 17.700
RAZEM 17.700
32|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.3/0616-12 Krotnos¢ = 2
4.4 m 4.400
RAZEM 4.400
33|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.3/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
138.98 m3 138.980
RAZEM 138.980
34|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
46.33 m3 46.330
RAZEM 46.330
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
35|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4|0208-04 do przekroju do 16 - stupy S1
0.342 m3 0.342
RAZEM 0.342
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.011 t 0.011
RAZEM 0.011
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37|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.027 t 0.027
RAZEM 0.027
38| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4/0208-08 do przekroju do 9 - pilaster P1
Krotnosé = 10
1.682 m3 1.682
RAZEM 1.682
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
Krotnosé = 10
0.054 t 0.054
RAZEM 0.054
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
Krotnosé = 10
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
41| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek deskowanego obwodu |m3
d.4/0208-09 do przekroju do 12 - pilaster P2
Krotnosé = 6
1.291 m3 1.291
RAZEM 1.291
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
Krotnosé = 6
0.027 t 0.027
RAZEM 0.027
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
Krotnosé = 6
0.143 t 0.143
RAZEM 0.143
44|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Pod- |m3
d.4/0210-04 cigg poz.1
0.428 m3 0.428
RAZEM 0.428
45|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.009 t 0.009
RAZEM 0.009
46|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.034 t 0.034
RAZEM 0.034
47|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Pod- |m3
d.4|0210-04 ciag poz.2
0.441 m3 0.441
RAZEM 0.441
48|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.009 t 0.009
RAZEM 0.009
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.034 t 0.034
RAZEM 0.034
50/ KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - Pod- |m3
d.4/0210-03 cigg poz.3
0.684 m3 0.684
RAZEM 0.684
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
53|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - wie- m3
d.4/0210-05 niec na scianach wew. konstrukcyjnych zaplecza W1
3.487 m3 3.487
RAZEM 3.487
54|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.050 t 0.050
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RAZEM 0.050
55/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.185 t 0.185
RAZEM 0.185
56| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.4/0210-03 sowaniem pompy do betonu - wieniec na $cianach zewnetrznych zaplecza W2
6.240 m3 6.240
RAZEM 6.240
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.076 t 0.076
RAZEM 0.076
58| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.280 t 0.280
RAZEM 0.280
59|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -z  |m3
d.4/0210-06 zastosowaniem pompy do betonu - wieniec attyki sali W3
3.878 m3 3.878
RAZEM 3.878
60|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
61/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.291 t 0.291
RAZEM 0.291
62| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.4/0210-03 sowaniem pompy do betonu wieniec W4
8.599 m3 8.599
RAZEM 8.599
63|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.308 t 0.308
RAZEM 0.308
64| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.356 t 0.356
RAZEM 0.356
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.446 t 0.446
RAZEM 0.446
66|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie- m3
d.4/0210-04 niec na $cianach sali gimnastycznej W5
5.618 m3 5.618
RAZEM 5.618
67|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.149 t 0.149
RAZEM 0.149
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.317 t 0.317
RAZEM 0.317
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4]|0259-02 browane
0.179 t 0.179
RAZEM 0.179
70|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-|m3
d.4/0210-03 sowaniem pompy do betonu wieniec W6
3.930 m3 3.930
RAZEM 3.930
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.138 t 0.138
RAZEM 0.138
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.188 t 0.188
RAZEM 0.188
73|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.168 t 0.168
RAZEM 0.168

Norma PRO Wersja 4.20




KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74/ KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie- m3
d.4|0210-04 niec na $cianach sali gimnastycznej W7
2.964 m3 2.964
RAZEM 2.964
75/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.164 t 0.164
RAZEM 0.164
76| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.094 t 0.094
RAZEM 0.094
77|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.168 t 0.168
RAZEM 0.168
78|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z pustakéw ceramicz- |m?2
d.4/0115-02 nych typu Max gr.29cm - Sciany zewnetrzne zaplecza
139.93 m?2 139.930
RAZEM 139.930
79|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.pow.4.5m z pustakéw cera- m2
d.4/0115-08 micznych typu Max gr.29cm - $ciany sali gimnastycznej
144.19 m?2 144.190
RAZEM 144.190
80|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub  |m?2
d.4/0103-01 dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
117.05 m?2 117.050
RAZEM 117.050
81|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m z cegiet m2
d.4|0104-04 petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg. - attyka
117.32 m?2 117.320
RAZEM 117.320
82|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.4/0128-01 ceg.
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
83|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.4/0128-07
16.56 m 16.560
RAZEM 16.560
84|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.4/0132-01 bloczkéw i pustakéw
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
85/KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.4/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw
szt 12.000
RAZEM 12.000
86|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
77.78 m 77.780
RAZEM 77.780
5 Strop nad zapleczem
87/NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.5/202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpietosci do 3.9 m - transport materiatéw wyciggiem
01
62.04 m?2 62.040
RAZEM 62.040
88/NNRNKB (z.11) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o m2
d.5/202 0230e- |rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m - transport materiatéw wyciagiem
02
113.20 m?2 113.200
RAZEM 113.200
6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali
89 Izolacje folia paroizolacyjna nad zapleczem m2
d.6
191.93 m?2 191.930
RAZEM 191.930
90|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1104-02 ana-|zatarte na gtadko
logia
191.93 m?2 191.930
RAZEM 191.930
91|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1104-03 ana-|tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
logia Krotnos¢ = 3
191.93 m?2 191.930
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RAZEM 191.930
92|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6/0608-01 chu konstrukcji na lepiku
191.93 m?2 191.930
RAZEM 191.930
93|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|0504-02
191.93 m?2 191.930
RAZEM 191.930
94|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
48.56 m?2 48.560
RAZEM 48.560
95|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6|0526-04
37.91 m 37.910
RAZEM 37.910
96| KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - nad wej- |t
d.6|0208-04 Sciem do zaplecza
Krotnosé = 2
0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
97|KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.6|1220-04 ana-
logia
4.83 m?2 4.830
RAZEM 4.830
98| kalkulacja Pokrycie daszkéw poliweglanem komorowym gr. 10 mm m2
d.6|wtasna
4.83 m?2 4.830
RAZEM 4.830
99| kalkulacja Obrobienie izolacji zadaszenia m2
d.6|wlasna
4.83 m?2 4.830
RAZEM 4.830
7 Konstrukcja i pokrycie dachunad sal  a
100 Konstrukcja dachu z dzwigaréw stalowych o rozpietosci 12,52 m w rozstawie |t
d.7 co 6,0 m; dzwigary, stezenia, ptatwie, sruby, naktadki, podktadki wraz z trans-
portem, dwukrotnym malowaniem
11.98 t 11.980
RAZEM 11.980
101 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowch ocieplonych z rdzeniem m2
d.7 poliuretanowym grub. 140 mm
310.92 m?2 310.920
RAZEM 310.920
102|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o sr. 20 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0519-04 ana-
logia
48.92 m 48.920
RAZEM 48.920
103|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j szt.
d.7/0519-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
104 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7|0526-04 Krotnosé = 6
7.90 m 7.900
RAZEM 7.900
105|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.7|202 0541-02 |cm
96.25 m?2 96.250
RAZEM 96.250
8 Scianki dziatowe
106|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub kratéwek gr. 1/2 ceg. m2
d.8/0126-02
107.71 m?2 107.710
RAZEM 107.710
9 Stolarka okienna i drzwiowa
107|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW, |m?2
d.9/1018-03 bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2
10.1 m?2 10.100
RAZEM 10.100
108|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW, |m?2
d.9/1018-04 bezpieczne, o pow. ponad 1.5 m2
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
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109|NNRNKB (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw aluminiowych z przektadkg |m?2
d.9|202 1026-04 |termiczng systemu PI1 50, szyby matowe bezpieczne szyby zespolone - poli-
weglan
158.47 m?2 158.470
RAZEM 158.470
110{NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.9|202 1026-05 |miczng systemu PI 50
231 m?2 2.310
RAZEM 2.310
111|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.9|202 1026-06 |miczng systemu PI 50
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
112|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.9/1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
113|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.9/1022-01 konczone
3.99 m?2 3.990
RAZEM 3.990
114|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. po- |m?2
d.9|1022-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
24.15 m?2 24.150
RAZEM 24.150
115|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wy- | m2
d.9/1022-06 konczone
7.56 m?2 7.560
RAZEM 7.560
10 Tynki, okltadziny wewn etrzne, parapety
116 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.10/0803-03
828.14 m?2 828.140
RAZEM 828.140
117|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw o |m?2
d.10|{0808-05 pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
41.4 m?2 41.400
RAZEM 41.400
118|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.10{2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
402.05 m?2 402.050
RAZEM 402.050
119|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.10{2011-05 nywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
41.4 m?2 41.400
RAZEM 41.400
120|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.10/0803-06
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
121|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.10{2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
122|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.10/0840-05 klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach zaplecza, w natryskach na catej wysokosci
426.09 m?2 426.090
RAZEM 426.090
123|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.10/0135-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
124|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa - zabezpieczenie wystajacych |m
d.10/20204-03 naroznikéw na wys. 2 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
125|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.10|20205-01
125.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
11 Podto za wewn etrzne i podtogi
11.1 Zaplecze
126|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.11{1104-01 zatarte na ostro
A
175.24 m?2 175.240
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RAZEM 175.240
127|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.11/0606-01 ziome podposadzkowe
A
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
128|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.11/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa + siatka
A
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
129|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.11/0606-01 ziome podposadzkowe
A
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
130|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.11{1104-01 te na ostro
A
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
131|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.11{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
A Krotnosé = 2
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
132|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.11{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
A
175.24 m?2 175.240
RAZEM 175.240
133|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.111115-02
A
180.33 m 180.330
RAZEM 180.330
11.2 Sala gimnastyczna
134|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pier- |m2
d.11/0604-03 wsza warstwa
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
135|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - druga|m?2
d.11/0604-04 i nast. warstwa
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
136|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.11/1104-01 te na ostro
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
137|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.11{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
.2 Krotnosé = 3
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
138|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.11/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
139|KNR-W 2-02 |Slepa podioga z o gr. 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.111121-04
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
140|KNR-W 2-02 |Posadzki z deszczutek debowych na gwozdzie m2
d.111122-02
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
141|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.111122-07
2
288.00 m?2 288.000
RAZEM 288.000
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12 Malowania wewn etrzne
142|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.12{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
606.15 m?2 606.150
RAZEM 606.150
143|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso- |m?2
d.12{1510-04 wych z gruntowaniem - dod.za kazde dalsze malowanie
606.15 m?2 606.150
RAZEM 606.150
144|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z |m?2
d.12]1508-03 dwukrotnym szpachlowaniem do wys. 2,0 m korytarz zaplecza sali
32.67 m?2 32.670
RAZEM 32.670
145/KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.12|20205-03
125.0 m?2 125.000
RAZEM 125.000
13 Elewacje
146 |kalkulacja (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdw z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.13|wtasna warstwy siatki na scianach petnych i z otworami
721.68 m?2 721.680
RAZEM 721.680
147 |kalkulacja (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - boki pilastréow - styropian z jedng | m?2
d.13|wtasna warstwa siatki
39.17 m?2 39.170
RAZEM 39.170
148|kalkulacja (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.13|wtasna
340.04 m?2 340.040
RAZEM 340.040
149 |kalkulacja (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.13|wtasna styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki na wys. 3,5m
84 m 84.000
RAZEM 84.000
150 |kalkulacja Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.13|wtasna 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
215.27 m?2 215.270
RAZEM 215.270
151 |kalkulacja Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.13|wtasna 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm - pilastry
28.43 m?2 28.430
RAZEM 28.430
152 |kalkulacja Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.13|wtasna 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
117.17 m?2 117.170
RAZEM 117.170
153|KNR-W 2-05 |Sciany z blach aluminiowych, elewacyjnych m2
d.13/0903-02
367.1 m?2 367.100
RAZEM 367.100
154 |kalkulacja Aluminiowe oktadziny elewacji m2
d.13|whasna
367.1 m?2 367.100
RAZEM 367.100
155|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.13/0919-01
19.21 m?2 19.210
RAZEM 19.210
156|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm pilastrow m2
d.13/0919-05
64.24 m?2 64.240
RAZEM 64.240
14 Roboty zewn etrzne
157|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.14/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
15.71 m3 15.710
RAZEM 15.710
158|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.14/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
5.24 m3 5.240
RAZEM 5.240
159|KNR-W 2-02 |Podjazd betonowy zewn.na gotowym podiozu - wejscie do sali ginastycznej m3
d.14/0219-01
13.08 m3 13.080
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RAZEM 13.080
160|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.14/1104-01 te na ostro
52.35 m?2 52.350
RAZEM 52.350
161|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.14]1104-02 te na gtadko
52.35 m?2 52.350
RAZEM 52.350
162|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.14]202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
52.35 m?2 52.350
RAZEM 52.350
163|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym m
d.14/1209-01
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
164|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.14/1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.14/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm i szer. 50 cm - opaska wokot + dojscie do sali
324.38 m?2 324.380
RAZEM 324.380
166/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.14/0114-07
324.38 m?2 324.380
RAZEM 324.380
167 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.14/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
324.38 m?2 324.380
RAZEM 324.380
168|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.14/0407-01 prawg cem.
219.20 m 219.200
RAZEM 219.200
169|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.14/0511-02 wo-piaskowej - opaska wokét budynku + dojscie do sali gimnastycznej
324.38 m?2 324.380
RAZEM 324.380
170|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.14/0505-01
417.52 m?2 417.520
RAZEM 417.520
171|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm m2
d.14/0510-01
417.52 m?2 417.520
RAZEM 417.520
15 Osprz et do éwiczn
172 Dostarczenie elementéw stalowych do zamocowania drabinek przysciennych: |kpl.
d.15 a) szyna nosna z katownika 50x50x6 42,5 m
b) kotwi stal. 40x8 dt 32 cm 36 szt.
¢) blach mocuj. typ. RU-78.01.02 30 szt.
d) $rub, nakretek i podktadek 48 kpl.
e) rozetek 60x30x4 36 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR-W 4-01 |Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m
d.15/1304-03
29 m 29.000
RAZEM 29.000
174|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegly szt.
d.15/0322-01
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
175|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
8.53 m?2 8.530
RAZEM 8.530
176|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.15/0201-01 nych
8.53 m?2 8.530
RAZEM 8.530
177|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.15/0209-01 petnosciennych
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8.53 m?2 8.530
RAZEM 8.530
178 Dostarczenie elementéw stalowych do zamontowania drabin sznurowych, lini |kpl
d.15 drazkéw pionowych:
a) szyn nosnych z dwuteownika 180 13,8 m
b) podktadki z blachy 4 szt.
c) podkiadka z blachy 120x120x10 2 szt.
d) podktadka z blachy 250x270x10 2 szt.
e) blacha pionowa 80x80x6 8 szt.
f) marki-kotwy z preta okr. fi 10 mm 4 szt.
g) sruby+podkt.+nakr. 12 szt.
h) kotwy bloczka $ciennego 400x40x4 2 szt.
i) uchwyty kotwowe zapiecia 10 mm 4 szt.
j) kotwy $cienne 10 mm 2 szt.
k) sruby z nakretkami 4 szt.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych $cianach z cegiet szt.
d.15/0322-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
180|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebok. 2 cegiet w $cianach z cegiet na zaprawie cement.- |szt
d.15/0346-04 wapiennej dla belek stalowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
181|KNR-W 4-01 |Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m
d.15/1304-03
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
182|KNR-W 4-01 |Obsadzenie belek stalowych - analogia szt.
d.15/0322-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
183|KNR-W 4-01 |I ciecie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggdéw i tarcz oporowych m
d.151304-04
1.04 m 1.040
RAZEM 1.040
184|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.15/0208-04
0.16 t 0.160
RAZEM 0.160
185|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
10.27 m?2 10.270
RAZEM 10.270
186|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.15/0201-01 nych
10.27 m?2 10.270
RAZEM 10.270
187|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.15/0209-01 petnosciennych
10.27 m?2 10.270
RAZEM 10.270
188|KNR-W 2-02 |Drazki gimnastyczne m3
d.15/0204-05 fundamenty kotew podtogowych z betonu B-15
2.27 m3 2.270
RAZEM 2.270
189|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.15/0203-01
0.31 m3 0.310
RAZEM 0.310
190|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.15/0259-01 kie
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
191 Dostarczenie elementéw stalowych potrzebnych do zamocowania drgzkéw kpl.
d.15 a) obejmy z ptaskownika 80x10 z przyspaw. $rub M16 6 szt.
b) srub z nakretkami i podktadkami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
192|KNR-W 4-01 |Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m
d.15/1304-03
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
193|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.15/0208-02
0.057 t 0.057
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.057
194|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.15/0208-05
0.108 t 0.108
RAZEM 0.108
195|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- | m2
d.15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
196|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.15/0201-01 nych
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
197|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.15/0209-01 petnosciennych
2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
198 Dostarczenie elementéw stalowych do zamontowania tablic do pitki koszyko- |kpl.
d.15 wej na $cianie bocznej
a) listwa stalowa 45x6 4,48 m
b) rura stal. 57 mm 5,04 m
c) rozetka z blachy 150x150x3 8 szt.
d) marki stalowe 8 szt.
e) $ruby + nakretki + podktadki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
199|KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.15/0322-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
200|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.15/0208-03
0.027 t 0.027
RAZEM 0.027
201|KNR-W 4-01 | Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikow m
d.15/1304-03
151 m 1.510
RAZEM 1.510
202|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
203|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien-|m2
d.15/0201-01 nych
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
204|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji |m2
d.15/0209-01 petnosciennych
1.36 m?2 1.360
RAZEM 1.360
205/KNR-W 4-01 |Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wys. ponad 160 mm szt.
d.15/1304-02
2.16 szt. 2.160
RAZEM 2.160
206/ KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.15/0204-02
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
207 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3
d.15/0204-05
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
208|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.15/0259-01 kie
0.011 t 0.011
RAZEM 0.011
209/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.15/0322-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
210 KNR-W 4-01 |Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw m
d.15/1304-03
1.03 m 1.030
RAZEM 1.030
211|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg t
d.15/0208-02
0.025 t 0.025
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.025
212|KNR 4-01 Zamontowanie w podtodze ptytek maskujgacych szt.
d.15/0920-20 ana-
logia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
213|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.15/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
214|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa kratek i drobnych elementéw szt.
d.15/1515-02 metalowych o pow. do 0.25 m2 bez szpachlowania
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
215 Sprzet gimnastyczny: kpl.
d.15|wycena indy- |a) tawki gimnastyczne dt. 3 m 12 szt.
widualna b) materace gimnastyczne 12 szt.
c) kozly gimnastyczne kryte skérg 4 sz7t.
d) skrzynie gimnastyczne 5-czesciowa 4 szt.
e) tablice do koszykdéwki laminowane 6 szt.
f) obrecze do koszéw uchylne 6 szt.
g) bramki do pitki recznej wolnostojgce drewniane 2 szt.
h) siatki stylonowe do bramek do pitki recznej 2 szt.
i) stupki do siatkéwki stalowe 2 szt.
j) siatki do siatkowki 2 szt.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
216 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.15 (poz.:35,38,41,44,47,50,78,79,80,82,106,116,117,118,119,142,143,146,147,
150,151,152,174,211)
217 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.15 (poz.:53,66,100,101,120,121,175,176,177,179,180,182,184,185,186,187,193,
194,196,197,199,202,203,204,205,209,210,213)
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt.
d.1/0101-01 mechaniczng ($r. 10-15 cm)
obmiar =14 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.9800 0.00 0.00
0.57r-g/szt.
S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4200 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
3* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.8400 0.00 0.00
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01 obmiar =12 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.6440 0.00 0.00
0.137r-g/szt.
S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2400 0.00 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt.
d.1/0101-02 mechaniczng ($r. 16-25 cm)
obmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 8.5600 0.00 0.00
1.07r-g/szt.
S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5040 0.00 0.00
0.063m-g/szt.
3* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0.8960 0.00 0.00
0.112m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02 obmiar = 8 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.1360 0.00 0.00
0.267r-g/szt.
S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3120 0.00 0.00
0.039m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg szt.
d.1/0101-03 mechaniczna ($r. 26-35 cm)
obmiar =12 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 18.9600 0.00 0.00
1.58r-g/szt.
S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1520 0.00 0.00
0.096m-g/szt.
3* pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 1.9800 0.00 0.00
0.165m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05 obmiar =12 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13.8000 0.00 0.00
1.15r-g/szt.
S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8960 0.00 0.00
0.158m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR-W 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1/0111-02 (drobne gatezie,korzenie,kora i wrzos) z wywiezieniem
obmiar = 627.56 m?2
~-R--
1* robocizna r-g 19.4544 0.00 0.00
0.031r-g/m2
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
-S -
2* ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 6.7149 0.00 0.00
0.0107m-g/m2
3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 6.7149 0.00 0.00
0.0107m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15| m2
d.1/{0119-01 cm za pomocg spycharek
obmiar = 627.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.3261 0.00 0.00
0.0053r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.5689 0.00 0.00
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m?2
d.1{0119-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar = 627.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1296 0.00 0.00
0.0018r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5020 0.00 0.00
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0203-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =209.21 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.1183 0.00 0.00
0.23r-g/m3
-S -
2% koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 20.5863 0.00 0.00
0.0984m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 47.7626 0.00 0.00
0.2283m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 10
obmiar =209.21 m3
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 31.7999 0.00 0.00
0.0152*10=0.152m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin-| m3
d.1{0115-01 nym i nizinnym
obmiar =209.21 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.0881 0.00 0.00
0.053r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0042 0.00 0.00
0.00002m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. | m3
d.1/0501-03 I-1l z przerzutem na odl. do 3 m - zageszczanie mecha-
niczne
obmiar =10.46 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.2634 0.00 0.00
0.79r-g/m3
-S -
2% zageszczarka wibracyjna m-g 0.3452 0.00 0.00
0.033m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
- 16 -
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jedn.
2 Fundamenty
14| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.2|{1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =17.44 m3
-R--
1* robocizna r-g 91.7344 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton lekki zwarty i pétzwarty z keramzytu m3 17.9632 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m | m3
d.2|0201-01 obmiar =29.01 m3
-R--
1* robocizna r-g 101.2449 0.00 0.00
3.49r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 29.4452 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1741 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.2321 0.00 0.00
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.1451 0.00 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.7951 0.00 0.00
0.51kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 1.4505 0.00 0.00
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2.0307 0.00 0.00
0.07m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
16| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 1.3 m | m3
d.2|0201-03 obmiar =26.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.4396 0.00 0.00
1.61r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 26.7554 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0527 0.00 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0791 0.00 0.00
0.003m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0527 0.00 0.00
0.002m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.7448 0.00 0.00
0.18kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.5272 0.00 0.00
0.02m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8452 0.00 0.00
0.07m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3
d.2|0204-02 m3
Krotnos¢ = 10
obmiar =0.90 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.2000 0.00 0.00
3.8*10=38r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.1350 0.00 0.00
1.015*10=10.15m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0270 0.00 0.00
0.003*10=0.03m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0360 0.00 0.00
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5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0360 0.00 0.00
0.004*10=0.04m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4400 0.00 0.00
0.16*10=1.6kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.2700 0.00 0.00
0.03*10=0.3m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6300 0.00 0.00
0.07*10=0.7m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
18| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.282t
-R--
1* robocizna r-g 10.0674 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.2826 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.0152 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.3395 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.1365 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.2030 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.3666 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.928t
-R--
1* robocizna r-g 39.8112 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.9299 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 3.9904 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 5.3824 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 4.4544 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.7424 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 1.4848 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.2|0259-02 budowli - prety zebrowane
Krotnos¢ = 10
obmiar = 0.060t
-R--
1* robocizna r-g 25.7400 0.00 0.00
42.910=429r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.6012 0.00 0.00
1.002*10=10.02t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 2.5800 0.00 0.00
4.3*10=43m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 3.4800 0.00 0.00
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
6* gietarka do pretéw m-g 2.8800 0.00 0.00
4.8*10=48m-g/t
7* wyciag m-g 0.4800 0.00 0.00
0.8*10=8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.9600 0.00 0.00
1.6*10=16m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
21|KNR-W 2-02 Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.3|0206-01 obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 595.4850 0.00 0.00
2.97r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego kl. B-20 m3 40.7015 0.00 0.00
0.203m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 1.6040 0.00 0.00
0.008m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.8020 0.00 0.00
0.004m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 120.3000 0.00 0.00
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 46.1150 0.00 0.00
0.23kg/m?2
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 50.1250 0.00 0.00
0.25m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 6.0150 0.00 0.00
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 4.0100 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci| m?2
d.3/0206-05 Krotnos¢ = 9
obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.1350 0.00 0.00
0.03*9=0.27r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego kl. B-20 m3 18.0450 0.00 0.00
0.01*9=0.09m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 77.5935 0.00 0.00
0.043*9=0.387m-g/m?
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8045 0.00 0.00
0.001*9=0.009m-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.Il wykonywane recznie na $cianach| m?2
d.3|0803-02 i stupach
obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.8890 0.00 0.00
0.578r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 3.7293 0.00 0.00
0.0186m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.4010 0.00 0.00
0.002m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 7.2782 0.00 0.00
0.0363m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na | m2
d.3|0601-01 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar =50.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.9773 0.00 0.00
0.138r-g/m2
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
- M --
2% roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 15.1680 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 75.8400 0.00 0.00
1.5kg/m2
4* drewno opatowe kg 101.1200 0.00 0.00
2kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.1618 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.2781 0.00 0.00
0.0055m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na | m2
d.3|0601-02 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa
obmiar =50.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.1156 0.00 0.00
0.0814r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 60.6720 0.00 0.00
1.2kg/m2
3* drewno opatowe kg 88.4800 0.00 0.00
1.75kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.1112 0.00 0.00
0.0022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.2174 0.00 0.00
0.0043m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z m2
d.3/0618-01 papy zgrzewalnej
obmiar =50.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0560 0.00 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtok-| m2 58.1440 0.00 0.00
niny poliestrowej
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 5.0560 0.00 0.00
0.1kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1517 0.00 0.00
0.003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3/0603-01 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa
obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.3683 0.00 0.00
0.0966r-g/m2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 70.1750 0.00 0.00
0.35kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1003 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3|0603-02 - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i na-
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 16.4410 0.00 0.00
0.082r-g/m2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 60.1500 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0802 0.00 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.3|0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 101.2525 0.00 0.00
0.505r-g/m?2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 10 cm m2 210.5250 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 2.4060 0.00 0.00
0.012m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 4.4110 0.00 0.00
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.9424 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2
d.3|0606-02 analo- |nowej szerokiej
gia obmiar =200.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.6815 0.00 0.00
0.163r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 260.6500 0.00 0.00
1.3m2/m2
3* piasek zwykly m3 2.4060 0.00 0.00
0.012m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.1003 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
31|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.3/0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja
obmiar =17.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.9385 0.00 0.00
0.505r-g/m?2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 5 cm m2 18.5850 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.2124 0.00 0.00
0.012m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.3894 0.00 0.00
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.0832 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
d.3|0616-12 kitem
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 2.4992 0.00 0.00
0.284*2=0.568r-g/m
- M --
2% roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 1.0560 0.00 0.00
0.12*2=0.24kg/m
3* kit trwale plastyczny kg 9.9440 0.00 0.00
1.13*2=2.26kg/m
4* sznur konopny smotowany kg 9.9440 0.00 0.00
1.13*2=2.26kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0334 0.00 0.00
0.0038*2=0.0076m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0290 0.00 0.00
0.0033*2=0.0066m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.3/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =138.98 m3
-R--
1* robocizna r-g 600.3936 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 150.0984 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3|1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =46.33 m3
-R--
1* robocizna r-g 243.6958 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 m3 47.7199 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
35|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek de- m3
d.4|0208-04 skowanego obwodu do przekroju do 16 - stupy S1
obmiar =0.342 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.8304 0.00 0.00
25.82r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3488 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0287 0.00 0.00
0.084m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0308 0.00 0.00
0.09m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.8208 0.00 0.00
2.4kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.5267 0.00 0.00
1.54m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.0752 0.00 0.00
0.22m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0308 0.00 0.00
0.09m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.011t
-R--
1* robocizna r-g 0.3927 0.00 0.00
35.7r-glt
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jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0110 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0396 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0523 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0443 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0079 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0143 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.027 t
-R--
1* robocizna r-g 1.1583 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.0271 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1161 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1566 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.1296 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0216 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0432 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek de- m3
d.4|0208-08 skowanego obwodu do przekroju do 9 - pilaster P1
Krotnos¢ = 10
obmiar =1.682 m3
-R--
1* robocizna r-g 234.1344 0.00 0.00
13.92*10=139.2r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 17.1564 0.00 0.00
1.02*10=10.2m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.7064 0.00 0.00
0.042*10=0.42m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.7401 0.00 0.00
0.044*10=0.44m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.8200 0.00 0.00
1*10=10kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 18.5020 0.00 0.00
1.1*10=11m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 1.6820 0.00 0.00
0.1*10=1m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5138 0.00 0.00
0.09*10=0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
39|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
Krotnos¢ = 10
obmiar =0.054 t
-R--
1* robocizna r-g 19.2780 0.00 0.00
35.7*10=357r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.5411 0.00 0.00
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jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.9440 0.00 0.00
3.6*10=36m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.5650 0.00 0.00
4.75*10=47.5m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 2.1762 0.00 0.00
4.03*10=40.3m-g/t
7* wyciag m-g 0.3888 0.00 0.00
0.72*10=7.2m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.7020 0.00 0.00
1.3*10=13m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
Krotno$¢ = 10
obmiar =0.143t
-R--
1* robocizna r-g 61.3470 0.00 0.00
42.9*10=429r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 1.4329 0.00 0.00
1.002*10=10.02t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 6.1490 0.00 0.00
4.3*10=43m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 8.2940 0.00 0.00
5.8*10=58m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 6.8640 0.00 0.00
4.8*10=48m-g/t
7* wyciag m-g 1.1440 0.00 0.00
0.8*10=8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 2.2880 0.00 0.00
1.6*10=16m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 6 m stosunek de- m3
d.4|0208-09 skowanego obwodu do przekroju do 12 - pilaster P2
Krotnos¢ = 6
obmiar =1.291 m3
-R--
1* robocizna r-g 145.0051 0.00 0.00
18.72*6=112.32r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.9009 0.00 0.00
1.02*6=6.12m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.4570 0.00 0.00
0.059*6=0.354m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.4570 0.00 0.00
0.059%6=0.354m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.6190 0.00 0.00
1.5*6=9kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 9.6825 0.00 0.00
1.25*6=7.5m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 1.0844 0.00 0.00
0.14*6=0.84m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6971 0.00 0.00
0.09*6=0.54m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
Krotnos¢ = 6
obmiar =0.027 t
-R--
1* robocizna r-g 5.7834 0.00 0.00
35.7*6=214.2r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.1623 0.00 0.00
1.002*6=6.012t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.5832 0.00 0.00
3.6*6=21.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.7695 0.00 0.00
4.75*6=28.5m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.6529 0.00 0.00
4.03*6=24.18m-g/t
7* wyciag m-g 0.1166 0.00 0.00
0.72*6=4.32m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2106 0.00 0.00
1.3*6=7.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
43| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
Krotnos¢ = 6
obmiar =0.143t
-R--
1* robocizna r-g 36.8082 0.00 0.00
42.9*6=257.4r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.8597 0.00 0.00
1.002*6=6.012t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 3.6894 0.00 0.00
4.3*6=25.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 4.9764 0.00 0.00
5.8*6=34.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 4.1184 0.00 0.00
4.8*6=28.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.6864 0.00 0.00
0.8*6=4.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 1.3728 0.00 0.00
1.6*6=9.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
44| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-04 przekroju do 14 - Podciag poz.1
obmiar =0.428 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2066 0.00 0.00
28.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.4366 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0116 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0432 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0419 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3540 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 0.7319 0.00 0.00
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.1027 0.00 0.00
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0342 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.009 t
-R--
1* robocizna r-g 0.3213 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0090 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0324 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0428 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0363 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0065 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0117 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
46| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.034t
-R--
1* robocizna r-g 1.4586 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.0341 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1462 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1972 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.1632 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0272 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0544 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-04 przekroju do 14 - Podciag poz.2
obmiar = 0.441 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.5773 0.00 0.00
28.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.4498 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0119 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0445 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0432 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.4255 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 0.7541 0.00 0.00
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.1058 0.00 0.00
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0353 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
48| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.009t
-R--
1* robocizna r-g 0.3213 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0090 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0324 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0428 0.00 0.00
4.75m-gl/t
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
6* gietarka do pretéw m-g 0.0363 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0065 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0117 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.034 t
-R--
1* robocizna r-g 1.4586 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.0341 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1462 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1972 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.1632 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0272 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0544 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
50| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-03 przekroju do 12 - Podciag poz.3
obmiar = 0.684 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.0877 0.00 0.00
23.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.6977 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0144 0.00 0.00
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0575 0.00 0.00
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0568 0.00 0.00
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.0780 0.00 0.00
4.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 1.0670 0.00 0.00
1.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.1368 0.00 0.00
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0547 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.012t
-R--
1* robocizna r-g 0.4284 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0120 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0432 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0570 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0484 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0086 0.00 0.00
0.72m-g/t
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
8* $rodek transportowy m-g 0.0156 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.043t
-R--
1* robocizna r-g 1.8447 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.0431 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1849 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2494 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.2064 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0344 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0688 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-05 przekroju do 16 - wieniec na scianach wew. konstrukcyj-
nych zaplecza W1
obmiar = 3.487 m3
-R--
1* robocizna r-g 114.0946 0.00 0.00
32.72r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.5567 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1116 0.00 0.00
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.6102 0.00 0.00
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.4010 0.00 0.00
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 27.8960 0.00 0.00
8kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 7.4622 0.00 0.00
2.14m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.1856 0.00 0.00
0.34m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2790 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
54| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.050t
-R--
1* robocizna r-g 1.7850 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0501 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1800 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2375 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2015 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0360 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0650 0.00 0.00
1.3m-g/t
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4/0259-02 budowili - prety zebrowane
obmiar =0.185t
-R--
1* robocizna r-g 7.9365 0.00 0.00
42.9r-glt
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.1854 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.7955 0.00 0.00
4.3m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 1.0730 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gigtarka do pretow m-g 0.8880 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1480 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2960 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
56| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze- | m3
d.4/0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec
na $cianach zewnetrznych zaplecza W2
obmiar =6.240 m3
-R--
1* robocizna r-g 146.7648 0.00 0.00
23.52r-g/m3
- M--
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.3648 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1310 0.00 0.00
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.5242 0.00 0.00
0.084m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.5179 0.00 0.00
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.0800 0.00 0.00
4.5kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag m-g 9.7344 0.00 0.00
1.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.2480 0.00 0.00
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4992 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
57| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4/0259-01 budowili - prety gtadkie
obmiar =0.076t
-R--
1* robocizna r-g 2.7132 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
Al prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0762 0.00 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2736 0.00 0.00
3.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.3610 0.00 0.00
4.75m-glt
6* gigtarka do pretow m-g 0.3063 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0547 0.00 0.00
0.72m-glt
8* $rodek transportowy m-g 0.0988 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
-29.-
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jow
Kosztorys Slepy
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jedn.
58| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.280t
-R--
1* robocizna r-g 12.0120 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.2806 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.2040 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.6240 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.3440 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2240 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.4480 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
59|KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.4|0210-06 kroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wie-
niec attyki sali W3
obmiar =3.878 m3
-R--
1* robocizna r-g 163.7292 0.00 0.00
42.22r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.9556 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1668 0.00 0.00
0.043m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.8493 0.00 0.00
0.219m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.5507 0.00 0.00
0.142m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 38.7800 0.00 0.00
10kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 9.7726 0.00 0.00
2.52m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.6675 0.00 0.00
0.43m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3102 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
60| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.081t
-R--
1* robocizna r-g 2.8917 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0812 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2916 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.3848 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.3264 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0583 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1053 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
61| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane

Norma PRO Wersja 4.20

obmiar =0.291t

-30 -




KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 12.4839 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.2916 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.2513 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.6878 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.3968 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2328 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.4656 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
62| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.4|0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu wieniec
w4
obmiar =8.599 m3
-R--
1* robocizna r-g 202.2485 0.00 0.00
23.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8.7710 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1806 0.00 0.00
0.021m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.7223 0.00 0.00
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.7137 0.00 0.00
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 38.6955 0.00 0.00
4.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 13.4144 0.00 0.00
1.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.7198 0.00 0.00
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6879 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
63| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.308 t
-R--
1* robocizna r-g 10.9956 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.3086 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.1088 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.4630 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.2412 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.2218 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.4004 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
64| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane

Norma PRO Wersja 4.20

obmiar =0.356t

~R-
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
1* robocizna r-g 15.2724 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.3567 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.5308 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.0648 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.7088 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2848 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.5696 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.446't
-R--
1* robocizna r-g 19.1334 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.4469 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.9178 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 2.5868 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.1408 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.3568 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.7136 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
66| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-04 przekroju do 14 - wieniec na $cianach sali gimnastycznej
W5
obmiar =5.618 m3
-R--
1* robocizna r-g 160.2254 0.00 0.00
28.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.7304 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1517 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.5674 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.5506 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 30.8990 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 9.6068 0.00 0.00
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.3483 0.00 0.00
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4494 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.149t
-R--
1* robocizna r-g 5.3193 0.00 0.00
35.7r-glt

Norma PRO Wersja 4.20
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.1493 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.5364 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.7078 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.6005 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1073 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1937 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
68| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.317t
-R--
1* robocizna r-g 13.5993 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.3176 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 1.3631 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.8386 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 1.5216 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.2536 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.5072 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
69| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.179t
-R--
1* robocizna r-g 7.6791 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.1794 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7697 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.0382 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.8592 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1432 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2864 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
70|KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.4|0210-03 kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu wieniec
w6
obmiar =3.930 m3
-R--
1* robocizna r-g 92.4336 0.00 0.00
23.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.0086 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0825 0.00 0.00
0.021m3/m3

Norma PRO Wersja 4.20
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.3301 0.00 0.00
0.084m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.3262 0.00 0.00
0.083m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.6850 0.00 0.00
4.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 6.1308 0.00 0.00
1.56m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.7860 0.00 0.00
0.2m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3144 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.138t
-R--
1* robocizna r-g 4.9266 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 mm t 0.1388 0.00 0.00
1.006t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4968 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.6555 0.00 0.00
4.75m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.5561 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0994 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1794 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.188t
-R--
1* robocizna r-g 8.0652 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.1884 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.8084 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.0904 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.9024 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1504 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.3008 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.168 t
-R--
1* robocizna r-g 7.2072 0.00 0.00
42.9r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.1683 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7224 0.00 0.00
4.3m-g/t

Norma PRO Wersja 4.20
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
5* nozyce do pretéw m-g 0.9744 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.8064 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1344 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2688 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
74| KNR-W 2-02 Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.4|0210-04 przekroju do 14 - wieniec na $cianach sali gimnastycznej
w7
obmiar =2.964 m3
-R--
1* robocizna r-g 84.5333 0.00 0.00
28.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.0233 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0800 0.00 0.00
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.2994 0.00 0.00
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.2905 0.00 0.00
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.3020 0.00 0.00
5.5kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 5.0684 0.00 0.00
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.7114 0.00 0.00
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2371 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.164 t
-R--
1* robocizna r-g 5.8548 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 mm t 0.1650 0.00 0.00
1.006t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.5904 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.7790 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6609 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.1181 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2132 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
76| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.094 t
-R--
1* robocizna r-g 4.0326 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.0942 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4042 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.5452 0.00 0.00
5.8m-g/t

Norma PRO Wersja 4.20
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
6* gietarka do pretéw m-g 0.4512 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.0752 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1504 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
77|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.168 t
-R--
1* robocizna r-g 7.2072 0.00 0.00
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.1683 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7224 0.00 0.00
4.3m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.9744 0.00 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.8064 0.00 0.00
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1344 0.00 0.00
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2688 0.00 0.00
1.6m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
78| KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z m2
d.4|0115-02 pustakéw ceramicznych typu Max gr.29cm - $ciany ze-
wnetrzne zaplecza
obmiar =139.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 254.6726 0.00 0.00
1.82r-g/m2
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max 28.8x18.8x18,8 cm szt 3498.2500 0.00 0.00
25szt/m?2
3* zaprawa m3 6.4368 0.00 0.00
0.046m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.pow.4.5m m2
d.4|0115-08 z pustakéw ceramicznych typu Max gr.29cm - $ciany sali
gimnastycznej
obmiar =144.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 289.8219 0.00 0.00
2.01r-g/m2
- M --
2% pustaki $cienne ceramiczne Max 28.8x18.8x18,8 cm szt 3604.7500 0.00 0.00
25szt/m2
3* zaprawa m3 6.6327 0.00 0.00
0.046m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* przenosnik tasmowy m-g 28.8380 0.00 0.00
0.2m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
80| KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z m2
d.4/0103-01 cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.
obmiar =117.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 271.5560 0.00 0.00
2.32r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 10850.5350 0.00 0.00
92.7szt/m2
3* zaprawa m3 9.8322 0.00 0.00
0.084m3/m?2
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
81| KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci po- m2
d.4|0104-04 nad 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie cementowej gru-
bosci 1 ceg. - attyka
obmiar =117.32 m2
-R--
1* robocizna r-g 366.0384 0.00 0.00
3.12r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 11743.7320 0.00 0.00
100.1szt/m2
3* zaprawa m3 7.7431 0.00 0.00
0.066m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* przeno$nik tasmowy m-g 35.1960 0.00 0.00
0.3m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
82| KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o prze- m3
d.4|0128-01 kroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
obmiar = 6.24 m3
-R--
1* robocizna r-g 85.4880 0.00 0.00
13.7r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt 2421.1200 0.00 0.00
388szt/m3
3* zaprawa m3 1.6286 0.00 0.00
0.261m3/m3
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 9.8592 0.00 0.00
1.58m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
83| KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.4/0128-07 obmiar =16.56 m
-R--
1* robocizna r-g 8.9424 0.00 0.00
0.54r-g/m
- M --
2% pustaki wentylacyjne betonowe szt 62.9280 0.00 0.00
3.8szt/m
3* zaprawa m3 0.1656 0.00 0.00
0.01m3/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.8280 0.00 0.00
0.05m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.4|0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =18 szt
-R--
1* robocizna r-g 27.9000 0.00 0.00
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach mu- szt
d.4|0132-02 rowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pus-
takow
obmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 25.6800 0.00 0.00
2.14r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- m
d.4|0132-05 brykowanych
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-R--
1* robocizna r-g 15.5560 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 79.3356 0.00 0.00
1.02m/m
- S -
3* wyciag m-g 1.5556 0.00 0.00
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Strop nad zapleczem
87|NNRNKB 202 |(z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratowni- m2
d.5/0230e-01 cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci do 3.9 m
- transport materialtéw wyciggiem
obmiar = 62.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 108.0116 0.00 0.00
1.741r-g/m2
- M --
2* belki kratownicowe Teriva | m 117.2556 0.00 0.00
1.89m/m2
3* pustaki stropowe Teriva szt 437.3820 0.00 0.00
7.05szt/m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.9228 0.00 0.00
0.06323m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0651 0.00 0.00
0.00105m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1Il m3 0.0453 0.00 0.00
0.00073m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.0490 0.00 0.00
0.00079m3/m2
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.4669 0.00 0.00
0.072kg/m2
9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
10* wyciag m-g 16.8128 0.00 0.00
0.271m-g/m?2
11* $rodek transportowy m-g 0.3288 0.00 0.00
0.0053m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
88|NNRNKB 202 |(z.lll) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratowni- m2
d.5/0230e-02 cowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpietosci 3.9-6.0 m
- transport materialtdw wyciggiem
obmiar =113.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 207.1220 0.00 0.00
1.8297r-g/m2
- M --
2* belki kratownicowe Teriva | m 208.2880 0.00 0.00
1.84m/m2
3* pustaki stropowe Teriva szt 798.0600 0.00 0.00
7.05szt/m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.1576 0.00 0.00
0.06323m3/m2
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1506 0.00 0.00
0.00133m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.1Il m3 0.1053 0.00 0.00
0.00093m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII m3 0.1132 0.00 0.00
0.001m3/m?2
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.1880 0.00 0.00
0.09kg/m?2
9* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
10* wyciag m-g 32.5676 0.00 0.00
0.2877m-g/m2
11* $rodek transportowy m-g 0.7584 0.00 0.00
0.0067m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali
89 Izolacje folia paroizolacyjna nad zapleczem m2
d.6 obmiar =191.93 m2
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 69.0948 0.00 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 230.3160 0.00 0.00
1.2m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 2.1496 0.00 0.00
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.3051 0.00 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
90| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.6/1104-02 analo- |wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
gia obmiar =191.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 126.4819 0.00 0.00
0.659r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 3.9538 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0576 0.00 0.00
0.0003t/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 6.0074 0.00 0.00
0.0313m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1.3435 0.00 0.00
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.6/1104-03 analo- |wej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
gia Krotno$¢ = 3
obmiar =191.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.2266 0.00 0.00
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 6.0458 0.00 0.00
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 9.0975 0.00 0.00
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
92| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.6/0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
obmiar =191.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.3762 0.00 0.00
0.226r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 57.5790 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* plyty styropianowe gr.20 cm m2 201.5265 0.00 0.00
1.05m2/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 335.8775 0.00 0.00
1.75kg/m?2
5* drewno opatowe kg 518.2110 0.00 0.00
2.7kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.4011 0.00 0.00
0.0073m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 2.2264 0.00 0.00
0.0116m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
93| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2

d.6/0504-02
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Kosztorys Slepy
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 74.6608 0.00 0.00
0.389r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 220.7195 0.00 0.00
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 220.7195 0.00 0.00
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 83.2976 0.00 0.00
0.434kg/m2
5* roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 57.5790 0.00 0.00
0.3kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.4587 0.00 0.00
0.0076m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 4.0305 0.00 0.00
0.021m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
94|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =48.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.5560 0.00 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 59.7288 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 835.2320 0.00 0.00
17.2szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0486 0.00 0.00
0.001m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.3885 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
95|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.6|0526-04 ocynkowanej
obmiar =37.91m
-R--
1* robocizna r-g 35.2942 0.00 0.00
0.931r-g/m
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 106.9062 0.00 0.00
2.82kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.9098 0.00 0.00
0.024kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 12.5103 0.00 0.00
0.33kpl/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1327 0.00 0.00
0.0035m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
96| KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu t
d.6|0208-04 do 50 kg - nad wej$ciem do zaplecza
Krotnos¢ = 2
obmiar =0.018t
-R--
1* robocizna r-g 3.4470 0.00 0.00
95.75*2=191.5r-g/t
- S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.0432 0.00 0.00
1.2*2=2.4m-glt
3* ciggnik kotowy m-g 0.0684 0.00 0.00
1.9*2=3.8m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0684 0.00 0.00
1.9*2=3.8m-g/t
5* spawarka m-g 0.8280 0.00 0.00

23*2=46m-git
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jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
97 |KNR-W 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe m2
d.6(1220-04 analo- |obmiar =4.83 m2
gia
-R--
1* robocizna r-g 3.5742 0.00 0.00
0.74r-g/m2
- M --
2% daszki stalowe ze stali nierdzewnej m2 4.8300 0.00 0.00
1m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0309 0.00 0.00
0.0064m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
98| kalkulacja wtas- | Pokrycie daszkéw poliweglanem komorowym gr. 10 mm m2
d.6[na obmiar =4.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4245 0.00 0.00
0.709r-g/m2
- M --
Al poliweglan komorowy gr. 10 mm m2 5.7477 0.00 0.00
1.19m2/m2
3* listwa aluminiowa typ. Al z uszczelkg m 26.8548 0.00 0.00
5.56m/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag' m-g 0.1121 0.00 0.00
0.0232m-g/m?2
6* $rodek transportowy" m-g 0.0290 0.00 0.00
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
99| kalkulacja wtas- | Obrobienie izolacji zadaszenia m2
d.6[na obmiar =4.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5723 0.00 0.00
2.81r-g/m2
- M --
2* tasma petna m 21.2520 0.00 0.00
4.40m/m2
3* tasma paroprzepuszczalna m 21.2520 0.00 0.00
4.40m/m2
4* profil aluminiowy zamykajacy F m 21.2520 0.00 0.00
4.4m/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy™ m-g 0.0338 0.00 0.00
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Konstrukcja i pokrycie dachu nad sal g
100 Konstrukcja dachu z dzwigaréw stalowych o rozpietosci 12,| t
d.7 52 m w rozstawie co 6,0 m; dzwigary, stezenia, ptatwie,
$ruby, naktadki, podktadki wraz z transportem, dwukrotnym
malowaniem
obmiar =11.98t
-R--
1* robocizna r-g 624.5174 0.00 0.00
52.13r-g/t
- M-
Al dzwigary stalowe wraz ze stezeniami, ptatwiami, Srubun- t 11.9800 0.00 0.00
kiem
1t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw m-g 236.7248 0.00 0.00
19.76m-g/t
5% przyczepa dtuzycowa m-g 85.8966 0.00 0.00
7.17m-glt
6* $rodek transportowy m-g 62.0564 0.00 0.00
5.18m-g/t
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Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
101 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowch ociep- | m2
d.7 lonych z rdzeniem poliuretanowym grub. 140 mm
obmiar =310.92 m2
-R--
1* robocizna r-g 525.4548 0.00 0.00
1.69r-g/m2
- M --
2% ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 140 mm m2 373.1040 0.00 0.00
1.2m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 10.5713 0.00 0.00
0.034m-g/m?2
5* zuraw samochodowy 12-16 t m-g 25.1845 0.00 0.00
0.081m-g/m?2
6* ciggnik kotowy m-g 18.0334 0.00 0.00
0.058m-g/m?2
7* przyczepa diuzycowa m-g 18.0334 0.00 0.00
0.058m-g/m?2
8* spawarka m-g 10.8822 0.00 0.00
0.035m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
102 KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o ér. 20 cm - z blachy stalowej m
d.7/0519-04 analo- |ocynkowanej
gia obmiar =48.92m
-R--
1* robocizna r-g 41.6309 0.00 0.00
0.851r-g/m
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.70 mm kg 174.1552 0.00 0.00
3.56kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.6633 0.00 0.00
0.034kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 97.8400 0.00 0.00
2kpl/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1712 0.00 0.00
0.0035m-g/m
7* wyciag m-g 0.0978 0.00 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
103 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.7/0519-08 obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.9460 0.00 0.00
0.991r-g/szt.
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.70 mm kg 22.3200 0.00 0.00
3.72kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4800 0.00 0.00
0.08kg/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0228 0.00 0.00
0.0038m-g/szt.
6* wyciag m-g 0.0126 0.00 0.00
0.0021m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
104 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.7|0526-04 ocynkowanej
Krotnos¢ = 6
obmiar =7.90 m
-R--
1* robocizna r-g 44.1294 0.00 0.00
0.931*6=5.586r-g/m
- M --
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 133.6680 0.00 0.00
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jedn.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.1376 0.00 0.00
0.024*6=0.144kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 15.6420 0.00 0.00
0.33*6=1.98kpl/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1659 0.00 0.00
0.0035*6=0.021m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
105/|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.7|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar = 96.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 129.9375 0.00 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 118.3875 0.00 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 1655.5000 0.00 0.00
17.2szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0963 0.00 0.00
0.001m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.7700 0.00 0.00
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Scianki dziatowe
106 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub kratéwek gr. 1/ | m?2
d.8|0126-02 2 ceg.
obmiar =107.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 151.8711 0.00 0.00
1.41r-g/m2
- M --
2% cegta kratéwka pojedyncza szt 5385.5000 0.00 0.00
50szt/m2
3* zaprawa m3 3.4467 0.00 0.00
0.032m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 6.4626 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Stolarka okienna i drzwiowa
107 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego czterokomoro-| m?2
d.9/1018-03 wego profilu PCW, bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar =10.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.5730 0.00 0.00
2.73r-g/m2
- M --
2% okna z tworzyw szt. profil czterokomorowy wysokoudarowy,| m?2 10.1000 0.00 0.00
szyby bezpieczne
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 61.7110 0.00 0.00
6.11szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 3.3330 0.00 0.00
0.33dm3/m?2
5* silikon kg 0.1010 0.00 0.00
0.01kg/m2
- S -
6* wyciag m-g 0.3030 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.4040 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
108 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego czterokomoro-| m?2
d.9|1018-04 wego profilu PCW, bezpieczne, o pow. ponad 1.5 m2
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jedn.
1* robocizna r-g 43.4320 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2% okna z tworzyw szt. profil czterokomorowy wysokoudarowy,| m?2 17.8000 0.00 0.00
szyby bezpieczne
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 106.8000 0.00 0.00
6szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 4.8060 0.00 0.00
0.27dm3/m?2
5* silikon kg 0.1780 0.00 0.00
0.01kg/m2
- S -
6* wyciag m-g 0.8900 0.00 0.00
0.05m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.0680 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
109|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw alumi- m2
d.9|1026-04 niowych z przektadka termiczng systemu PI 50, szyby ma-
towe bezpieczne szyby zespolone - poliweglan
obmiar = 158.47 m2
-R--
1* robocizna r-g 394.5903 0.00 0.00
2.49r-g/m2
- M --
2% okna z ksztattownikéw aluminiowych, szyby zespolone ma-| m?2 158.4700 0.00 0.00
towe bezpieczne - poliweglan
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 898.5249 0.00 0.00
5.67szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 931.8036 0.00 0.00
5.88m/m?2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 38.0328 0.00 0.00
0.24kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 9.5082 0.00 0.00
0.06m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 11.0929 0.00 0.00
0.07m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
110/NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminio- m2
d.9|1026-05 wych z przektadka termiczng systemu Pl 50
obmiar =2.31 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3987 0.00 0.00
2.77r-g/m2
- M --
2% drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termicz- | m?2 2.3100 0.00 0.00
ng'
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 13.8369 0.00 0.00
5.99szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 15.6618 0.00 0.00
6.78m/m?2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.6468 0.00 0.00
0.28kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.1386 0.00 0.00
0.06m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.1617 0.00 0.00
0.07m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
111|NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych| m?2
d.9|1026-06 z przektadka termiczng systemu PI 50
obmiar =3.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2232 0.00 0.00
2.44r-g/m2
- M --
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jedn.
2% drzwi z ksztattownikdw aluminiowych z przektadka termicz- | m?2 3.7800 0.00 0.00
na
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 13.0410 0.00 0.00
3.45szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 16.2540 0.00 0.00
4.3m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.6804 0.00 0.00
0.18kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.3024 0.00 0.00
0.08m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.3402 0.00 0.00
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
112 KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- szt.
d.9]1025-01 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD1
obmiar =19 szt.
-R--
1* robocizna r-g 29.2600 0.00 0.00
1.54r-g/szt.
- M --
2* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 19.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 1.9000 0.00 0.00
0.1dm3/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7100 0.00 0.00
0.09dm3/szt.
- S -
5* wyciag m-g 0.5700 0.00 0.00
0.03m-g/szt.
6* $rodek transportowy m-g 0.3800 0.00 0.00
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
113 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-| m?2
d.9/1022-01 towe fabrycznie wykonczone
obmiar = 3.99 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.0349 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 3.9900 0.00 0.00
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 0.1596 0.00 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.0798 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
114 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.9|1022-05 krzydtowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
obmiar =24.15 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.1090 0.00 0.00
0.46r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 24.1500 0.00 0.00
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 0.9660 0.00 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.4830 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
115/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone dwu- m2
d.9|1022-06 skrzydtowe fabrycznie wykonczone
obmiar =7.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0068 0.00 0.00
0.53r-g/m2
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- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 7.5600 0.00 0.00
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 0.3024 0.00 0.00
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1512 0.00 0.00
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Tynki, oktadziny wewn etrzne, parapety
116 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cia- m2
d.10/0803-03 nach i stupach
obmiar = 828.14 m2
-R--
1* robocizna r-g 563.9633 0.00 0.00
0.681r-g/m2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.2360 0.00 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 17.0597 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.7391 0.00 0.00
0.0021m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 37.1835 0.00 0.00
0.0449m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
117 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na m2
d.10/0808-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
obmiar =41.4 m2
-R--
1* robocizna r-g 108.8820 0.00 0.00
2.63r-g/m2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1118 0.00 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.8984 0.00 0.00
0.0217m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0911 0.00 0.00
0.0022m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.9541 0.00 0.00
0.0472m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
118 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu m2
d.10/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podto-
2u z tynku
obmiar = 402.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 97.6982 0.00 0.00
0.243r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 1.3147 0.00 0.00
0.00327t/m2
3* woda m3 0.8564 0.00 0.00
0.00213m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.6082 0.00 0.00
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 8.0410 0.00 0.00
0.02m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.2866 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
119 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu m2
d.10/2011-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach
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-R--
1* robocizna r-g 18.0918 0.00 0.00
0.437r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 0.1466 0.00 0.00
0.00354t/m?
3* woda m3 0.0952 0.00 0.00
0.0023m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1656 0.00 0.00
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 0.8280 0.00 0.00
0.02m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.1408 0.00 0.00
0.0034m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
120 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na stro- m2
d.10/0803-06 pach i podciggach
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 144.0473 0.00 0.00
0.822r-g/m2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4731 0.00 0.00
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 3.0317 0.00 0.00
0.0173m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.7010 0.00 0.00
0.004m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 7.6405 0.00 0.00
0.0436m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
121 KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu m2
d.10/2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podto-
2u z tynku
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.8405 0.00 0.00
0.273r-g/m2
- M --
2% gips budowlany szpachlowy t 0.5888 0.00 0.00
0.00336t/m?
3* woda m3 0.3820 0.00 0.00
0.00218m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7010 0.00 0.00
0.004m-g/m?2
6* wyciag m-g 3.5048 0.00 0.00
0.02m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.5783 0.00 0.00
0.0033m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
122 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2
d.10/0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach zaplecza, w natryskach
na catej wysokosci
obmiar = 426.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 528.3516 0.00 0.00
1.24r-g/m2
- M --
2% ptytki $cienne m2 447.3945 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 1210.0956 0.00 0.00
2.84kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 144.1462 0.00 0.00
0.3383kg/m?2
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 18.5349 0.00 0.00
0.0435m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 15.7227 0.00 0.00
0.0369m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
123 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.10|0135-02 m
obmiar =16 szt
-R--
1* robocizna r-g 33.9200 0.00 0.00
2.12r-g/szt
- M --
2* zaprawa m3 0.2080 0.00 0.00
0.013m3/szt
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane o dt.ér 2,5 m szt 16.0000 0.00 0.00
1szt/szt
- S -
5* wyciag m-g 1.7600 0.00 0.00
0.11m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
124 KNR-W 2-02 Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa - zabezpie- | m
d.10/20204-03 czenie wystajacych naroznikdw na wys. 2 m
obmiar =12 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5600 0.00 0.00
0.13r-g/m
- M --
2* listwy katowe m 13.2000 0.00 0.00
1.1m/m
3* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
125/ KNR-W 2-02 Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2
d.10|20205-01 obmiar =125.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 146.2500 0.00 0.00
1.17r-g/m2
- M --
2% ostona na grzejniki kompletna m2 125.0000 0.00 0.00
1m2/m2
3* kotki rozporowe szt 750.0000 0.00 0.00
6szt/m2
4* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Podto za wewn etrzne i podtogi
11.1 Zaplecze
126 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11.1{1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.3854 0.00 0.00
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 3.6099 0.00 0.00
0.0206m>3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 5.4149 0.00 0.00
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.0514 0.00 0.00
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
127 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2
d.11.1/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 63.0864 0.00 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 613.3400 0.00 0.00
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 210.2880 0.00 0.00
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 198.0212 0.00 0.00
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 31.5432 0.00 0.00
0.18kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.9627 0.00 0.00
0.0112m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 1.1916 0.00 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
128 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.11.1/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
+ siatka
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.6139 0.00 0.00
0.0891r-g/m2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 5 cm m2 184.0020 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* siatka metalowa m2 210.2880 0.00 0.00
1.2m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.5608 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.8236 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
129 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- | m2
d.11.1/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 63.0864 0.00 0.00
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 613.3400 0.00 0.00
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 210.2880 0.00 0.00
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 198.0212 0.00 0.00
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 31.5432 0.00 0.00
0.18kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.9627 0.00 0.00
0.0112m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 1.1916 0.00 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
130 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11.1{1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.3854 0.00 0.00
0.356r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 3.6099 0.00 0.00
0.0206m3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
- S -
4* wyciag m-g 5.4149 0.00 0.00
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.0514 0.00 0.00
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
131 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11.1{1104-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 25.0944 0.00 0.00
0.0716*2=0.1432r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 3.6800 0.00 0.00
0.0105*2=0.021m3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 5.5376 0.00 0.00
0.0158*2=0.0316m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
132 KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucz- m2
d.11.1{1111-03 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda re-
gularng,
obmiar =175.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 148.9540 0.00 0.00
0.85r-g/m2
- M --
2% ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 182.2496 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 525.7200 0.00 0.00
3kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 43.8100 0.00 0.00
0.25kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 7.6229 0.00 0.00
0.0435m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 6.4664 0.00 0.00
0.0369m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
133 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m
d.11.1{1115-02 jowej
obmiar =180.33 m
-R--
1* robocizna r-g 73.9353 0.00 0.00
0.41r-g/m
- M --
2% ksztaltki cokotowe podiogowe m 183.9366 0.00 0.00
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 123.5261 0.00 0.00
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 8.6558 0.00 0.00
0.048kg/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.3787 0.00 0.00
0.0021m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.1984 0.00 0.00
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
11.2 Sala gimnastyczna
134 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi- | m2
d.11.2/0604-03 ku na gorgco - pierwsza warstwa
obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.9600 0.00 0.00
0.295r-g/m?2
- M --
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
2% roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 86.4000 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 460.8000 0.00 0.00
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 331.2000 0.00 0.00
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 748.8000 0.00 0.00
2.6kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 2.8224 0.00 0.00
0.0098m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 2.2176 0.00 0.00
0.0077m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
135/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi- | m2
d.11.2/0604-04 ku na gorgco - druga i nast. warstwa
obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.8800 0.00 0.00
0.135r-g/m?2
- M --
2% lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 374.4000 0.00 0.00
1.3kg/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 331.2000 0.00 0.00
1.15m2/m2
4* drewno opatowe kg 576.0000 0.00 0.00
2kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.9296 0.00 0.00
0.0067m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.6992 0.00 0.00
0.0059m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
136 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11.2{1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 102.5280 0.00 0.00
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 5.9328 0.00 0.00
0.0206m>3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 8.8992 0.00 0.00
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.7280 0.00 0.00
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
137 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11.2{1104-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.8624 0.00 0.00
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 9.0720 0.00 0.00
0.0105*3=0.0315m3/m?
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 13.6512 0.00 0.00
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
138 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.11.2/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1* robocizna r-g 25.6608 0.00 0.00
0.0891r-g/m2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 8 cm m2 302.4000 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.9216 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.3536 0.00 0.00
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
139 KNR-W 2-02 Slepa podtoga z o gr. 25 mm na legarach utozonych krzy- m2
d.11.2|1121-04 Zowo
obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 311.0400 0.00 0.00
1.08r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane wymiarowe Kkl.1II m3 3.1680 0.00 0.00
0.011m3/m?2
3* tarcica podtogowa strugana iglasta m3 7.4880 0.00 0.00
0.026m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 60.4800 0.00 0.00
0.21kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 4.8672 0.00 0.00
0.0169m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 9.6768 0.00 0.00
0.0336m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
140 KNR-W 2-02 Posadzki z deszczutek debowych na gwozdzie m2
d.11.2|1122-02 obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 423.3600 0.00 0.00
1.47r-g/m2
- M --
2% deszczutki posadzkowe lite debowe m2 299.5200 0.00 0.00
1.04m2/m2
3* listwy przy$cienne z drewna iglastego m 334.0800 0.00 0.00
1.16m/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 57.6000 0.00 0.00
0.2kg/m?2
5* papa asfaltowa izolacyjna m2 302.4000 0.00 0.00
1.05m2/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 3.7728 0.00 0.00
0.0131m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 9.6480 0.00 0.00
0.0335m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
141 KNR-W 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.11.2|1122-07 obmiar =288.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.5600 0.00 0.00
0.245r-g/m?2
- M --
2% lakier chemoutwardzalny dm3 100.8000 0.00 0.00
0.35dm3/m?2
3* utwardzacz do wyrob6w chemoutwardzalnych na drewno dm3 10.3680 0.00 0.00
0.036dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.0864 0.00 0.00
0.0003m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0864 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
.52 -
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys $lepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
12 Malowania wewn etrzne
142 | KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.12|1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
obmiar = 606.15 m2
-R--
1* robocizna r-g 106.6824 0.00 0.00
0.176r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 167.2974 0.00 0.00
0.276dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1818 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
143 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.12|1510-04 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kazde
dalsze malowanie
obmiar = 606.15 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.6106 0.00 0.00
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 78.1934 0.00 0.00
0.129dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1212 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
144 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa tyn- m2
d.12|1508-03 kéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem do wys.
2,0 m korytarz zaplecza sali
obmiar = 32.67 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.3917 0.00 0.00
0.716r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 3.2180 0.00 0.00
0.0985dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.7770 0.00 0.00
0.085dm3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 5.8806 0.00 0.00
0.18dm3/m?2
5* rozcienczalnik dms3 1.3983 0.00 0.00
0.0428dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 16.9035 0.00 0.00
0.5174dm3/m2
7* papier scierny m2 0.8004 0.00 0.00
0.0245m2/m?2
8* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
9* $rodek transportowy m-g 0.0523 0.00 0.00
0.0016m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
145 KNR-W 2-02 Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.12|20205-03 obmiar =125.0 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.5000 0.00 0.00
0.62r-g/m2
- M --
2% papier $cierny w arkuszach ark 61.2500 0.00 0.00
0.49ark/m2
3* lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 48.7500 0.00 0.00
0.39dm3/m?2
4* utwardzacz do lakieru dms3 5.0000 0.00 0.00
0.04dm3/m?2
5* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
13] |Elewacje
-53-
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
146 | kalkulacja wtas- | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem m2
d.13|na styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z
otworami
obmiar =721.68 m2
-R--
1* robocizna r-g 1450.5768 0.00 0.00
2.01r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 7245.6672 0.00 0.00
10.04kg/m2
3* plyty styropianowe gr. 12 cm m3 85.8799 0.00 0.00
0.119m3/m?2
4* siatka z widkna szklanego St 17/1,1 m?2 822.7152 0.00 0.00
1.14m2/m2
5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 2388.7608 0.00 0.00
3.31kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 21.6504 0.00 0.00
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 14.4336 0.00 0.00
0.02m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 43.3008 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
147 kalkulacja wtas- | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - boki pilastréw - | m?2
d.13|na styropian z jedng warstwa siatki
obmiar =39.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 80.6902 0.00 0.00
2.06r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 334.9035 0.00 0.00
8.55kg/m2
3* plyty styropianowe 12 cm m3 5.0921 0.00 0.00
0.130m3/m?2
4* siatka z widkna szklanego St 17/1,1 m?2 64.2388 0.00 0.00
1.64m2/m2
5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 174.3065 0.00 0.00
4.45kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 1.1751 0.00 0.00
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.7834 0.00 0.00
0.02m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 2.3502 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
148 kalkulacja wtas- |(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa m2
d.13|na warstwa siatki (parter)
obmiar = 340.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 207.4244 0.00 0.00
0.61r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1798.8116 0.00 0.00
5.29kg/m2
3* siatka z widkna szklanego St 17/1,1 m?2 374.0440 0.00 0.00
1.1m2/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenos$ny m-g 3.4004 0.00 0.00
0.01m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1.3602 0.00 0.00
0.004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
149 | kalkulacja wtas- | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroz-| m

d.13|na
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
1* robocizna r-g 25.2000 0.00 0.00
0.3r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 28.5600 0.00 0.00
0.34kg/m
3* ksztattowniki walcowane - katownik réwnoramienny kg 99.1200 0.00 0.00
25x25x3 mm
1.18kg/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 0.0840 0.00 0.00
0.001m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.1680 0.00 0.00
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
150/ kalkulacja wtas- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- | m?2
d.13|na ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar =215.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 110.3474 0.00 0.00
0.5126r-g/m2
- M --
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 538.1750 0.00 0.00
2.5kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0548 0.00 0.00
0.0049m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.4638 0.00 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
151 | kalkulacja wtas- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- | m?2
d.13|na ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na osciezach o szer. do 15 cm - pilastry
obmiar =28.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.3043 0.00 0.00
2.1915r-g/m2
- M --
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 78.1825 0.00 0.00
2.75kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1393 0.00 0.00
0.0049m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1933 0.00 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
152 | kalkulacja wtas- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- | m?2
d.13|na ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 100 cm
obmiar =117.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.2803 0.00 0.00
0.0536r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
153 KNR-W 2-05 Sciany z blach aluminiowych, elewacyjnych m2
d.13|0903-02 obmiar =367.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 2011.7080 0.00 0.00
5.48r-g/m2
- M --
2% benzyna do ekstrakcji kg 17.6208 0.00 0.00
0.048kg/m2
3* wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem kulistym kg 7.9294 0.00 0.00
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
4* kotki rozporowe plastikowe szt 682.8060 0.00 0.00
1.86szt/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* samochdd skrzyniowy m-g 25.6970 0.00 0.00
0.07m-g/m2
7* pita tarczowa m-g 175.4738 0.00 0.00
0.478m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
154 | kalkulacja wtas- | Aluminiowe oktadziny elewaciji m2
d.13|na obmiar =367.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 768.8542 0.00 0.00
18.7*0.112=2.0944r-g/m?
- M --
2% benzyna do lakieréow A i C dm3 160.3493 0.00 0.00
3.9*0.112=0.4368dm3/m?2
3* benzyna do ekstrakcji kg 148.0147 0.00 0.00
3.6*0.112=0.4032kg/m?
4* tréjchloroetylen techniczny gat.| kg 164.4608 0.00 0.00
4*0.112=0.448kg/m?2
5* wazelina techniczna kg 82.2304 0.00 0.00
2*0.112=0.224kg/m?
6* spirytus denaturowy dm3 45.2267 0.00 0.00
1.1*0.112=0.1232dm3/m2
7* kit szpachlowy epoksydowy - bezrozpuszczalnikowy biaty, | dm3 12.3346 0.00 0.00
czerwony,tlenkowy
0.3*0.112=0.0336dm3/m?2
8* kit budowlany elastyczny Tiokolowy szary, czarny kg 250.8027 0.00 0.00
6.1*0.112=0.6832kg/m?
9* klej kauczukowy polichloroprenowy "butapren” L-40 - M-40 | kg 123.3456 0.00 0.00
3*0.112=0.336kg/m?
10* plyty elewacyjne m2 469.8880 0.00 0.00
1.28m2/m2
11* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* zuraw samochodowy m-g 119.2341 0.00 0.00
2.9*0.112=0.3248m-g/m?
13* Zuraw przesuwny przyscienny m-g 4974.9392 0.00 0.00
121*0.112=13.552m-g/m2
14* ciggnik kotowy m-g 185.0184 0.00 0.00
4.5*0.112=0.504m-g/m?2
15* przyczepa skrzyniowa m-g 185.0184 0.00 0.00
4.5*0.112=0.504m-g/m?2
16* rusztowanie wiszace przejezdne wys. H-35 m obcigzenie m-g 4563.7872 0.00 0.00
300 kG
111*0.112=12.432m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
155 KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2
d.13|0919-01 $cian
obmiar =19.21 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.6300 0.00 0.00
3r-g/m2
- M --
2% plytki klinkierowe m2 17.6732 0.00 0.00
0.92m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.5994 0.00 0.00
0.0312m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0269 0.00 0.00
0.0014m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.2525 0.00 0.00
0.0652m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.2198 0.00 0.00
0.0635m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
156 KNR-W 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2
d.13/0919-05 pilastréw
obmiar = 64.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 222.2704 0.00 0.00
3.46r-g/m2
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w Przyglowie z siedziba we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% ptytki klinkierowe m2 59.1008 0.00 0.00
0.92m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 2.0043 0.00 0.00
0.0312m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0899 0.00 0.00
0.0014m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 4.1884 0.00 0.00
0.0652m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 4.0792 0.00 0.00
0.0635m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Roboty zewn etrzne
157 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.14/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =15.71 m3
-R--
1* robocizna r-g 67.8672 0.00 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 16.9668 0.00 0.00
1.08m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
158 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.14/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =5.24 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.5624 0.00 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.3972 0.00 0.00
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
159 KNR-W 2-02 Podjazd betonowy zewn.na gotowym podtozu - wejécie do | m3
d.14|0219-01 sali ginastycznej
obmiar =13.08 m3
-R--
1* robocizna r-g 302.1480 0.00 0.00
23.1r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 13.3416 0.00 0.00
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0785 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.9025 0.00 0.00
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.0800 0.00 0.00
1kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 1.0464 0.00 0.00
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
160 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.14|1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar =52.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.6366 0.00 0.00
0.356r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1.0784 0.00 0.00
0.0206m>3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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jow
Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
- S -
4* wyciag m-g 1.6176 0.00 0.00
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.3141 0.00 0.00
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
161 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.14|1104-02 wej gr. 20 mm zatarte na gtadko
obmiar =52.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.4987 0.00 0.00
0.659r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 1.0784 0.00 0.00
0.0206m>3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0157 0.00 0.00
0.0003t/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 1.6386 0.00 0.00
0.0313m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.3665 0.00 0.00
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
162|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o | m?2
d.14|2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =52.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 204.6885 0.00 0.00
3.91r-g/m2
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 54.9675 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 377.9670 0.00 0.00
7.22kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 14.1345 0.00 0.00
0.27kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.5705 0.00 0.00
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 2.0940 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
163 KNR-W 2-02 Balustrady zewnetrzne z pochwytem stalowym m
d.14/1209-01 obmiar =38.5m
-R--
1* robocizna r-g 74.3050 0.00 0.00
1.93r-g/m
- M --
2% balustrady stalowe m 38.5000 0.00 0.00
Im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1155 0.00 0.00
0.003m3/m
4* farba olejna do gruntowania dm3 1.5400 0.00 0.00
0.04dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.5400 0.00 0.00
0.04dm3/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.1550 0.00 0.00
0.03m-g/m
8* $rodek transportowy m-g 0.3850 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
164 KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.14/1219-03 obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.5400 0.00 0.00
1.77r-g/szt.
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
- M --
2% wyroby stalowe rézne szt 2.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0140 0.00 0.00
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.00 0.00
0.272dm3/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.00
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
165|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii | m?2
d.14|01 chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm i szer. 50 cm -
opaska wokét + dojscie do sali
obmiar = 324.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.1967 0.00 0.00
0.0376r-g/m2
- S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1353 0.00 0.00
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.7897 0.00 0.00
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
166|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.14|07 grub.po zageszcz. 8 cm
obmiar =324.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8612 0.00 0.00
0.0304r-g/m2
- M --
2% ttuczen kamienny niesortowany t 55.0473 0.00 0.00
0.1697t/m2
3* miat kamienny t 4.6386 0.00 0.00
0.0143t/m2
4* woda m3 2.5950 0.00 0.00
0.008m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
- S -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8110 0.00 0.00
0.0025m-g/m2
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.3041 0.00 0.00
0.0256m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
167|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.14|08 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 324.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7136 0.00 0.00
0.0011*2=0.0022r-g/m2
- M --
2% ttuczen kamienny niesortowany t 13.7537 0.00 0.00
0.0212*2=0.0424t/m2
3* woda m3 0.6488 0.00 0.00
0.001*2=0.002m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1298 0.00 0.00
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.8434 0.00 0.00
0.0013*2=0.0026m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
168|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- m
d.14|01 wej Z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar =219.20 m
-R--
1* robocizna r-g 45.6813 0.00 0.00
0.2084r-g/m
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jedn.
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 223.5840 0.00 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 1.0302 0.00 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0219 0.00 0.00
0.0001t/m
5* woda m3 0.0877 0.00 0.00
0.0004m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
169|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.14|02 podsypce cementowo-piaskowej - opaska wokét budynku
+ dojscie do sali gimnastycznej
obmiar = 324.38 m2
-R--
1* robocizna r-g 400.3498 0.00 0.00
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 332.4895 0.00 0.00
1.025m2/m2
3* piasek m3 25.5611 0.00 0.00
0.0788m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3.7952 0.00 0.00
0.0117t/m2
5* woda m3 8.4339 0.00 0.00
0.026m3/m?2
6* materialy pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
- S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 42.1694 0.00 0.00
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 8.1095 0.00 0.00
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
170 KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll| m2
d.14|0505-01 obmiar =417.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.6644 0.00 0.00
0.095r-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
171 KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy hu- m2
d.14/0510-01 musu 5 cm
obmiar =417.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 83.5040 0.00 0.00
0.2r-g/m2
- M --
2% ziemia urodzajna (humus) m3 21.7110 0.00 0.00
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 5.0102 0.00 0.00
0.012kg/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Osprz et do éwiczn
172 Dostarczenie elementéw stalowych do zamocowania drabi-| kpl.
d.15 nek przysciennych:
a) szyna nos$na z katownika 50x50x6 42,5 m
b) kotwi stal. 40x8 dt 32 cm 36 szt.
¢) blach mocuj. typ. RU-78.01.02 30 szt.
d) $rub, nakretek i podktadek 48 kpl.
e) rozetek 60x30x4 36 szt.
obmiar =1 kpl.
- M --
1* elementy zamocowania kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
173 KNR-W 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.15|1304-03 kownikéw
obmiar =29 m
-R--
1* robocizna r-g 12.1800 0.00 0.00
0.42r-g/m
- M --
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jedn.
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 629.3000 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
21.7szt/im
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* spawarka elektryczna m-g 12.1800 0.00 0.00
0.42m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
174 KNR-W 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cia- szt.
d.15/0322-01 nach z cegly
obmiar = 36 szt.
-R--
1* robocizna r-g 64.0800 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 171.0000 0.00 0.00
4.75kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.3600 0.00 0.00
0.01m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 3.9600 0.00 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
175/ KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.15/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar =8.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.5229 0.00 0.00
0.413r-g/m?2
- M --
2% materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
176 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.15/0201-01 konstrukcji petnosciennych
obmiar = 8.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1089 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 0.9383 0.00 0.00
60%
0.11dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0597 0.00 0.00
0.007dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0060 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
177 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.15/0209-01 olejnymi konstrukcji petno$ciennych
obmiar =8.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8530 0.00 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa og6lnego stosowania dm3 1.0833 0.00 0.00
0.127dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0.0853 0.00 0.00
0.01dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0043 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
-61 -
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178 Dostarczenie elementéw stalowych do zamontowania dra- | kpl
d.15 bin sznurowych, lin i drazkéw pionowych:
a) szyn nosnych z dwuteownika 180 13,8 m
b) podktadki z blachy 4 szt.
c) podkiadka z blachy 120x120x10 2 szt.
d) podktadka z blachy 250x270x10 2 szt.
e) blacha pionowa 80x80x6 8 szt.
f) marki-kotwy z preta okr. fi 10 mm 4 szt.
g) $ruby+podkt.+nakr. 12 szt.
h) kotwy bloczka $ciennego 400x40x4 2 szt.
i) uchwyty kotwowe zapiecia 10 mm 4 szt.
j) kotwy $cienne 10 mm 2 szt.
k) $ruby z nakretkami 4 szt.
obmiar =1 kpl
- M --
1* elementy stalowe - komplet kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
179 KNR-W 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych $cia- szt.
d.15/0322-01 nach z cegiet
obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.1200 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 19.0000 0.00 0.00
4.75kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0400 0.00 0.00
0.01m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.4400 0.00 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
180 KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 2 cegiet w $cianach z cegiet na szt
d.15/0346-04 zaprawie cement.-wapiennej dla belek stalowych
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.2200 0.00 0.00
0.61r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
181 KNR-W 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.15|1304-03 kownikéw
obmiar =1.2m
-R--
1* robocizna r-g 0.5040 0.00 0.00
0.42r-g/m
- M --
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 26.0400 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
21.7szt/im
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* spawarka elektryczna m-g 0.5040 0.00 0.00
0.42m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
182 KNR-W 4-01 Obsadzenie belek stalowych - analogia szt.
d.15/0322-01 obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.6800 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 28.5000 0.00 0.00
4.75kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0600 0.00 0.00
0.01m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.6600 0.00 0.00
0.11m-g/szt.
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jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
183|KNR-W 4-01 | cigcie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggow i m
d.15/1304-04 tarcz oporowych
obmiar =1.04 m
-R--
1* robocizna r-g 0.4992 0.00 0.00
0.48r-g/m
- M --
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- | szt 24.0240 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
23.1szt/m
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
-S -
4* spawarka elektryczna m-g 0.4576 0.00 0.00
0.44m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
184|KNR-W 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu t
d.15|0208-04 do 50 kg
obmiar =0.16t
-R--
1* robocizna r-g 15.3200 0.00 0.00
95.75r-g/t
-S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.1920 0.00 0.00
1.2m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 0.3040 0.00 0.00
1.9m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.3040 0.00 0.00
1.9m-g/t
5* spawarka m-g 3.6800 0.00 0.00
23m-git
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
185/KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.15/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar =10.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2415 0.00 0.00
0.413r-g/m2
- M --
Al materiaty pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
186 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.15/0201-01 konstrukcji petnosciennych
obmiar =10.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3351 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
Al farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dms3 1.1297 0.00 0.00
60%
0.11dm3/m2
3* benzyna do lakieréow dms3 0.0719 0.00 0.00
0.007dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
-S -
5% samochod dostawczy m-g 0.0072 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
187 |KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m?2
d.15/0209-01 olejnymi konstrukcji petno$ciennych
obmiar =10.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0270 0.00 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dms3 1.3043 0.00 0.00
0.127dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dms3 0.1027 0.00 0.00
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jedn.
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
188/ KNR-W 2-02 Drazki gimnastyczne m3
d.15/0204-05 fundamenty kotew podtogowych z betonu B-15
obmiar =2.27 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.6582 0.00 0.00
8.66r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.3041 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0023 0.00 0.00
0.001m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0204 0.00 0.00
0.009m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0068 0.00 0.00
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6129 0.00 0.00
0.27kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0908 0.00 0.00
0.04m-g/m3
9* samochdd dostawczy m-g 0.0011 0.00 0.00
0.0005m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
189 KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.15|0203-01 obmiar =0.31 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4273 0.00 0.00
7.83r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3147 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0019 0.00 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0071 0.00 0.00
0.023m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0040 0.00 0.00
0.013m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1891 0.00 0.00
0.61kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0341 0.00 0.00
0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
190 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.15/0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.062t
-R--
1* robocizna r-g 2.2134 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0621 0.00 0.00
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2232 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2945 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.2499 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0446 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0806 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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191 Dostarczenie elementéw stalowych potrzebnych do zamo- | kpl.
d.15 cowania drazkéw
a) obejmy z ptaskownika 80x10 z przyspaw. $rub M16 6
szt.
b) $rub z nakretkami i podktadkami
obmiar =1 kpl.
- M --
1* elementy do zamocowania drazkéw kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
192 KNR-W 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.15|1304-03 kownikéw
obmiar =1.2m
-R--
1* robocizna r-g 0.5040 0.00 0.00
0.42r-g/m
- M --
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 26.0400 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
21.7szt/im
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* spawarka elektryczna m-g 0.5040 0.00 0.00
0.42m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
193 KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.15|0208-02 do 10 kg
obmiar =0.057 t
-R--
1* robocizna r-g 7.6950 0.00 0.00
135r-g/t
- S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.0969 0.00 0.00
1.7m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 0.1539 0.00 0.00
2.7m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.1539 0.00 0.00
2.7m-g/t
5* spawarka m-g 0.8778 0.00 0.00
15.4m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
194 KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.15|0208-05 do 250 kg
obmiar =0.108 t
-R--
1* robocizna r-g 7.3267 0.00 0.00
67.84r-g/t
- S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.1188 0.00 0.00
1.1m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 0.2052 0.00 0.00
1.9m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2052 0.00 0.00
1.9m-g/t
5* spawarka m-g 2.0628 0.00 0.00
19.1m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
195 KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.15/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar =2.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8549 0.00 0.00
0.413r-g/m2
- M --
2% materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
196 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.15/0201-01 konstrukcji petnosciennych
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.2691 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 0.2277 0.00 0.00
60%
0.11dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0145 0.00 0.00
0.007dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0014 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
197 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.15/0209-01 olejnymi konstrukcji petno$ciennych
obmiar =2.07 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2070 0.00 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0.2629 0.00 0.00
0.127dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0.0207 0.00 0.00
0.01dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0010 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
198 Dostarczenie elementéw stalowych do zamontowania tab- | kpl.
d.15 lic do pitki koszykowej na $cianie bocznej
a) listwa stalowa 45x6 4,48 m
b) rura stal. 57 mm 5,04 m
c) rozetka z blachy 150x150x3 8 szt.
d) marki stalowe 8 szt.
e) $ruby + nakretki + podkfadki
obmiar =1 kpl.
- M --
1* elementy mocowania tablic kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
199 KNR-W 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cia- szt.
d.15/0322-01 nach z cegiet
obmiar =8 szt.
-R--
1* robocizna r-g 14.2400 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 38.0000 0.00 0.00
4.75kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0800 0.00 0.00
0.01m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.8800 0.00 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
200|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.15|0208-03 do 20 kg
obmiar =0.027 t
-R--
1* robocizna r-g 3.4830 0.00 0.00
129r-g/t
- S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.0324 0.00 0.00
1.2m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 0.0567 0.00 0.00
2.1m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0567 0.00 0.00
2.1m-g/t
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* spawarka m-g 0.7020 0.00 0.00
26m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
201|KNR-W 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.15|1304-03 kownikéw
obmiar =1.51 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6342 0.00 0.00
0.42r-g/m
- M --
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 32.7670 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
21.7szt/im
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
-S -
4* spawarka elektryczna m-g 0.6342 0.00 0.00
0.42m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
202|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.15/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar =1.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5617 0.00 0.00
0.413r-g/m2
- M --
2% materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
203|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.15/0201-01 konstrukcji petnosciennych
obmiar =1.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1768 0.00 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa dm3 0.1496 0.00 0.00
60%
0.11dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0095 0.00 0.00
0.007dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0010 0.00 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
204 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami m2
d.15/0209-01 olejnymi konstrukcji petnosciennych
obmiar =1.36 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1360 0.00 0.00
0.1r-g/m2
- M --
2% farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0.1727 0.00 0.00
0.127dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0.0136 0.00 0.00
0.01dm3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.0000 0.00 0.00
1%(od M)
-S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0007 0.00 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
205|KNR-W 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteowych o wys. po-| szt.
d.15|1304-02 nad 160 mm
obmiar =2.16 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.7304 0.00 0.00
2.19r-g/szt.
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Kosztorys Slepy
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% blacha stalowa walcowana na gorgco kg 17.2800 0.00 0.00
8kg/szt.
3* tlen techniczny sprezony m3 9.3744 0.00 0.00
4.34m3/szt.
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 3.8016 0.00 0.00
1.76kg/szt.
5* elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 88.3440 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
40.9szt/szt.
6* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
7* spawarka elektryczna m-g 4.2768 0.00 0.00
1.98m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
206 | KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 1.5 m3
d.15|0204-02 m3
obmiar =3.84 m3
-R--
1* robocizna r-g 24.9984 0.00 0.00
6.51r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.8976 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0115 0.00 0.00
0.003m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0154 0.00 0.00
0.004m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0154 0.00 0.00
0.004m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6144 0.00 0.00
0.16kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.1152 0.00 0.00
0.03m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
207 |KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe trapezowe zelbetowe o obj. do 1.5 m3
d.15|0204-05 m3
obmiar =0.15 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.2990 0.00 0.00
8.66r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.1523 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0002 0.00 0.00
0.001m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0014 0.00 0.00
0.009m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0005 0.00 0.00
0.003m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0405 0.00 0.00
0.27kg/m3
7* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* $rodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00
0.04m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
208|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.15/0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.011t
-R--
1* robocizna r-g 0.3927 0.00 0.00
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r 8-14 mm t 0.0111 0.00 0.00
1.006t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
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jedn.
4* prosciarka do pretéw m-g 0.0396 0.00 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0523 0.00 0.00
4.75m-gl/t
6* gietarka do pretéw m-g 0.0443 0.00 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0079 0.00 0.00
0.72m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0143 0.00 0.00
1.3m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
209|KNR-W 4-01 Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cia- szt.
d.15/0322-01 nach z cegiet
obmiar =10 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.8000 0.00 0.00
1.78r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 47.5000 0.00 0.00
4.75kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.1000 0.00 0.00
0.01m3/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 1.1000 0.00 0.00
0.11m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
210|KNR-W 4-01 Spawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptas- m
d.15|1304-03 kownikéw
obmiar =1.03m
-R--
1* robocizna r-g 0.4326 0.00 0.00
0.42r-g/m
- M --
2% elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskosto- szt 22.3510 0.00 0.00
powych $r.3.25mm
21.7szt/im
3* materialy pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* spawarka elektryczna m-g 0.4326 0.00 0.00
0.42m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
211|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu t
d.15|0208-02 do 10 kg
obmiar =0.025t
-R--
1* robocizna r-g 3.3750 0.00 0.00
135r-g/t
- S -
2% zuraw samochodowy m-g 0.0425 0.00 0.00
1.7m-g/t
3* ciggnik kotowy m-g 0.0675 0.00 0.00
2.7m-g/t
4* przyczepa skrzyniowa m-g 0.0675 0.00 0.00
2.7m-g/t
5* spawarka m-g 0.3850 0.00 0.00
15.4m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
212|KNR 4-01 0920-|Zamontowanie w podtodze piytek maskujacych szt.
d.15/20 analogia obmiar =4 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7600 0.00 0.00
0.44r-g/szt.
- M --
2% okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt 4.0000 0.00 0.00
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 8.0000 0.00 0.00
8%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
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213|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.15/0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
obmiar = 0.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2478 0.00 0.00
0.413r-g/m2
- M --
2% materialy pomocnicze % 2.5000 0.00 0.00
2.5%(od R)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
214|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa kratek i szt.
d.15/1515-02 drobnych elementéw metalowych o pow. do 0.25 m2 bez
szpachlowania
obmiar =20 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.1400 0.00 0.00
0.457r-g/szt.
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.4320 0.00 0.00
0.0216dmS3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3900 0.00 0.00
0.0195dm3/szt.
4* rozcienczalnik dms3 0.1580 0.00 0.00
0.0079dm3/szt.
5* papier scierny m2 0.1480 0.00 0.00
0.0074m2/szt.
6* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* $rodek transportowy m-g 0.0020 0.00 0.00
0.0001m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
215 Sprzet gimnastyczny: kpl.
d.15|wycena indywi- |a) tawki gimnastyczne dt. 3 m 12 szt.
dualna b) materace gimnastyczne 12 szt.
c) kozly gimnastyczne kryte skorg 4 szt.
d) skrzynie gimnastyczne 5-cze$ciowa 4 szt.
e) tablice do koszykéwki laminowane 6 szt.
f) obrecze do koszéw uchylne 6 szt.
g) bramki do pitki recznej wolnostojace drewniane 2 szt.
h) siatki stylonowe do bramek do pitki recznej 2 szt.
i) stupki do siatkowki stalowe 2 szt.
j) siatki do siatkéwki 2 szt.
obmiar =1 kpl.
- M --
1* Komplet sprzetu gimnastycznego 1.0000 0.00 0.00
1/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
216 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.15 (poz.:35,38,41,44,47,50,78,79,80,82,106,116,117,118,119,
142,143,146,147,150,151,152,174,211)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g 1744.0973 0.00
4185.833444/(0.6*4)=1744.0973m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
217 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.15 (poz.:53,66,100,101,120,121,175,176,177,179,180,182,
184,185,186,187,193,194,196,197,199,202,203,204,205,
209,210,213)
-S -
1* czas pracy rusztowania m-g 429.1079 0.00

1716.4315/(1*4)=429.1079m-g

Razem koszty bezpo $rednie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 22% od (S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS SLEPY Budowa sali gimnastyczn

ej z zapleczem przy Gimnazjum w Przygtowie z siedzibg we Wiodzimierzowie gm. Sule-

jow TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00 0.00 0.00
2|Fundamenty 0.00 0.00 0.00
3|Mury fundamentowe i izolacje stanu 0.00 0.00 0.00
zZzerowego
4|8ciany zewn etrzne i wewn etrzne 0.00 0.00 0.00
konstrukcyjne - stan surowy
5| Strop nad zapleczem 0.00 0.00 0.00
6|Konstrukcja i pokrycie dachu nad 0.00 0.00 0.00
zapleczem sali
7|Konstrukcja i pokrycie dachu nad 0.00 0.00 0.00
sal
8 s'cignki dziatowe 0.00 0.00 0.00
9| Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00 0.00
10| Tynki, oktadziny wewn etrzne, para- 0.00 0.00 0.00
pety
11.1|Zaplecze 0.00 0.00 0.00
11.2|Sala gimnastyczna 0.00 0.00 0.00
11| Podto za wewn etrzne i podtogi 0.00 0.00 0.00
12| Malowania wewn etrzne 0.00 0.00 0.00
13| Elewacje 0.00 0.00 0.00
14|Roboty zewn etrzne 0.00 0.00 0.00
15|Osprz et do éwiczn 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Warto ¢ Udziat pro-
zt centowy
1 2 3 4
1/Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00 0.00%
2|Fundamenty 0.00 0.00%
3|Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego 0.00 0.00%
4|Sciany zewretrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - stan surowy 0.00 0.00%
5|Strop nad zapleczem 0.00 0.00%
6/Konstrukcja i pokrycie dachu nad zapleczem sali 0.00 0.00%
7|Konstrukcja i pokrycie dachu nad sah 0.00 0.00%
8|Scianki dziatowe 0.00 0.00%
9|Stolarka okienna i drzwiowa 0.00 0.00%
10| Tynki, oktadziny wewnetrzne, parapety 0.00 0.00%
11.1Zaplecze 0.00 0.00%
11.2 Sala gimnastyczna 0.00 0.00%
11|Podtoza wewrgtrzne i podtogi 0.00 0.00%
12/Malowania wewngtrzne 0.00 0.00%
13|Elewacje 0.00 0.00%
14/Roboty zewrgtrzne 0.00 0.00%
15|Osprzet do éwiczi 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.20




