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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlano - montawe zwihzane z zadaniem inwestycyjnym :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM tACZNIKIEM
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowi€PV) :

45212200-8 : Roboty budowlane w zakresie budowgkibiv sportowych
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania doggezwykonania i odbioru robét budowlano-
montaowych zwhzanych z budow sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum ay§towie z
siedzila we Wtodzimierzowie gm. Sulejow.
Specyfikacje podzielono naegzi zwiazane z :
- robotami polegacymi na wybudowaniu budynku sali gimnastycznej pleezem przy gimnazjum
zlokalizowanej na przedmiotowym terenie

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiazgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i przepisami.

1. 3 Zakres podstawowych robot :

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi :

. Roboty ziemne

. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

. Izolacje przeciwwilgociowe elementéw fundameniolw- tradycyjne
. Podtga na gruncie

Roboty murowe

. Elementy konstrukcji drewnianych

. Impregnacja elementéw konstrukcji drewnianych

. Izolacje termiczne i przeciwwodne dachow

. Izolacje termiczne

10. Slusarka drzwiowa i okienna, zewtrzna i wewrtrzna

11. Roboty blacharskie

12. Roboty tynkarskie

13. Podtaa pod posadzki

14. Oktadziny ceramiczne

15. Roboty malarskie

16. Sciezki zwirowe

1.4 OgoIne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jgkich wykonania oraz za ich zgodiiaz Dokumentagj
Projektova, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sgtukdowlan.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawéelnedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.5 Zgodnaé Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentaajgektowa /projekt budowlany i wykonawczy/,
specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t, magania wyszczegoélnione w city jednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienasci Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentacji,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddminspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabglabzgodne z dokumentagcjprojektovy i
specyfikacjami technicznymi a tak z innymi przepisami obowiujacymi. Dane okrdone w
Dokumentacji Projektowej i w STela uwazane za warti docelowe, od Oktérych dopuszczalre s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu rolmalery uwzgkdniat
instrukcje producenta materiatow oraz przepisyazame i obowdzujace, w tym réwnie te, ktére ulegty
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia moratestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w fEn& dokumentacji a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniebowhzek stosowaniasido ich tréci i postanowié.

1.6 Og6lne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umowa, oraz za j@k@astosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodhie dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami InwestdVykonawca ponosi odpowiedziaddaa doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysaékd wszystkich elementéw robét z wymiarami idnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pémie przez Inwestora. Nagtistwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosgan
poprawione przez Wykonawcna wihasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t Wyenaczenia
wysokaci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpazialncci za ich dokladn&. Decyzje
Inwestora dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéobdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntpmjektowej i ST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor ulgdgi wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzarg kwestie. Polecenia Inwestorada
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymantez Wykonawg

pod graba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego typnosi Wykonawca.

1.7 Materiaty i zrodta pozyskania materiatdw

Co najmniegj trzy tygodnie przed zaplanowanym wylgstaniem jakichkolwiek materiatow i udzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyee proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyolateriatdw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oragviadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirezestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatléw z danggadta nie oznacza automatycznte, wszystkie materiaty z
danegozrodia uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do udokumentowarie materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob agly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie posgpu robdét. Wykonawca ponosi odpowiedziaglfiaza spetnienie wymagdailosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakichkolwiekrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w:tgpiaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatéw iaglzen do robot.
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowygetia
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jawestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robot, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtariatdw zostanie
przewartéciowany przez Inwestora. kdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wetayzyko, licac sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowanie natevi Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadane materiaty, do czasu gdydd one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syvigkos¢ i whasciwosci i bylty dostpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowanégabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowieyscach zorganizowanych przez Wykonawc
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Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdojazliwo $¢ wariantowego zastosowania materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwesto swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batigrowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowarzaj materiatu nie mie by pazniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

1.8 Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazona
jakas¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kalatrobét i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badanaterialtdw oraz robdt. Wykonawcaedzie
przeprowadz& pomiary i badania materiatbw oraz robét zstatliwoscia zapewniaica, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejniprojektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badai ich czstotliwosci s okreslone w ST, normach, wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostahe tam okréone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres jest konieczny, aby zapegvinwykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawcataia@zy
Inspektorowi Nadzorgwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazna
legitymacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm okggjacych
procedury bada Inspektor Nadzoruddzie mi¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzorwedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawcz¥eteli niedocagniecia te kyda tak powane,ze bxda
mogly wplyra¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie badane
materialy i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow. Wszystkie koszty zwane

Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatébw ponosi Wykonawca.

1.9 Pobranie prébek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania probeértych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mody¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflalnspektor Nadzoru dolzie miat zapewniona nmbwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestdvgkonawca hdzie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktére budmatpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych badla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy. Pojemniki do pobieraniactla dostarczone przez Wykonayé zatwierdzone
przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przegkdvawe do bada wykonywanych przez
Inwestora bda odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposéb zaakwepty przez Inspektora Nadzoru.
1.10 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badanieedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez InspektoradadPrzed przyspieniem do pomiaréw lub bafla
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjsou i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaavpsmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.11 Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie rapert@ wynikami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod Wyniki
bada (kopie) lxda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeltug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych



strona :6/36

1.12 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jgo dokonywania kontraoli,
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, i zapewniona medkie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prayzanych przez Wykonawgchbedzie ocenié zgodnaé
materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawiaikgw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mi@ pobierd probki materiatdw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych bada albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédrateriatow i
rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim pemyku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe.

1.13 Atesty jakaci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakosci materiatéw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru me dopygci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdgaj ich petna zgodri z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesiywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robot kedzie posiada atest okrélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome teda
posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziegity wynikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvnspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajce atest, a ugglzenia - wane legitymacje magby¢ badane w dowolnym czasie zdé zostanie
stwierdzona niezgodiéich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub wdzenia zostanodrzucone.

1.14. Dokumenty budowy.

a) Dziennik Budowy.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi przepisami spoczywa ha
Wykonawcy. Dziennik dzie prowadzony i przechowywany bez dpst os6b niepowotanych. Zapisy w
dzienniku budowy &da wykonywane na bieco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiegziva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy. Kady zapis w dzienniku budowyetizie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,aktitkonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwata technika, w poika
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw. afalone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty &da oznaczone kolejnym numerem agnika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy. Do dziennika budowy nalewpisywa w szczegdIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawideggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementoéw robot,

- przebieg robét, truddai i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zand@jch, ukgajacych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggm ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyegku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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- dane dotyczre jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne infagje o przebiegu robdt, propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy,

Powyzsze zapisy wpisane do dziennika budowygdab przedicone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania ai

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykeeoa podpisuje z zaznaczeniem ich praig
lub zagciem stanowiska.

b) Ksiega Obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza wi sposob eigly w jednostkach przgfych w
przedmiarach robét i wpisuje do &gi Obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzedaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki bada Wykonawca bdzie gromadzit w formie uzgodnionej w programie eapienia jakéci.
Dokumenty te stanowi zahcznik do odbioru robét. Winny By udostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w powrgzych trzech punktach, negtijace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustale

- korespondencje na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumentydwy beda zawsze dogpne dla Inwestora i
przedstawione do wgllu hazyczenie Zamawiajgego.

1.15 Odbiory.

a) Odbidr robot zanikagych i ukgajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikapych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegaja zakryciu. Odbior rob6t zanikgjych i
ulegajacych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umdiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego ppstrobot. Odbioér robét dokonuje Inspektora Nadz@atowaié
danej cesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem deoemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobydi powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jadoi ilos¢ robot ukgajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektoy8d, i uprzednimi ustaleniami.

b) Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze kmowym robot.

1.16 Odbhiér koacowy robdét.

Odbidr karcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich fai,
jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego lkdzie stwierdzona



strona :8/36

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powmaigmiem na gimie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér dawy robét naspi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zaizenia robét i przgcia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie pamj pt. "Dokumenty do odbioru keowego robét". Odbioru Kmowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawejo w obecriei Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdw
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacja projektowa i 8T.
toku odbioru kdicowego robo6t komisja zapozna @ realizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonycbb6t poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrod i ustali nowy termin odbioru kKamowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisie, jakGé¢é wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji ktmjeej i ST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezdéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszona warfé6 wykonywanych rob6t w stosunku do wymagdrzyjetych w
dokumentach kontraktowych.

a) Dokumenty do odbioru keowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickarego robét jest protokét odbioru dapwego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowizany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- specyfikacje techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszceay pdbiorze robot zanikagych i ukgajcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zafece

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i kgigi obmiaru

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow

- opinie technologiczna spadzona na podstawie wszystkich wynikéw b@adpomiaréw zadczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z P3T,i

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago

Sprawozdanie technicznedzie zawieré&:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunm@int@rojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot

- dak rozpoczcia i zakaczenia rob6t

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldogotowe
do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznapoypowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupgo@ kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&jo. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

1.17 Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rolwézanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbastateczny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgilieniem zasad odbioru kcowego.

1.18 Ochrona i utrzymanie robot.
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Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszystkie materiaty i wdzenia uywane do
robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywad roboty do czasu Kaeowego odbioru. Utrzymanie powinno dprowadzone w taki
sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalan stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inwestora
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.19 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamealizacji Kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaadlosy, zainstaluje idozie utrzymywa
tymczasowe uegizenia zabezpieczaje, w tym : ogrodzenia, pgze, dwietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie infredki niezledne do ochrony robét, wygody spotecgceioi
innych. Fakt przyapienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umiside tablic informacyjnych w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice informaeyj ostrzegawczegta utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.20 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unika& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wtasrdoi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na :

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baadsklisk, wykopéw i drég dojazdowych

b) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami

- mazliwoscia powstania pzarow.

1.21 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalnectla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiseez personel Wykonawecy.

1.22 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za adzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdaoych wiagcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zewajgcego, w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzénigeh instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest umigi¢ w swoim harmonogramie
rezerve czasowa dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére mgfaviiykonane w zakresie przefenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tymstalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane vdaataz kdzie z nimi wspoétpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napréMykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggiala powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezdsapcego.
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1.23 Ograniczenie obejzen osi pojazddw.

Pojazdy lub tadunki powodsge nadmierne obgienie osiowe nie dwla dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich robét w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektadzoru.

1.24 Bezpieczistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzeda przepiséw dotycrych bezpieczistwa i
higieny pracy oraz stosowaie do zalecé Planu Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoékto
Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach engiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiednia
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearswa
publicznego.

1.25 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jestznac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centramiejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktorea sw jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dulzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prfepis wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedsjawkopie zezwol i inne
odnane dokumenty.

1.26 Sprat.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych rob6t. Spegz uzywany do robot powinien ldy zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalew takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Liczba i wydajrid sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskaeh Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprg bedacy wilasndcia Wykonawcy lkdzie wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i
przepisami dotyerymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopiekutnentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spim do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane psaepi. Jeeli
dokumentacja projektowa lub ST przewigluimozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestor swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przedzyciem sprztu. Wybrany sprgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zedoy¢
pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sgiranaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage
zachowania warunkéw zlecenia, zostarzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezda robot.
1.27 Transport.

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@a os przy transporcie materiatow i sjuz
na iz terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowsdiainkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzdvykonawca jest zobowzany
do stosowania jedynie takiclrodkow transportu, ktére nie wplyn niekorzystnie na jakeo
wykonywanych robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dulzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gdkreymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekt Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofein na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca hdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdademu budowy.

1.28 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoven (CPV)

- 45212200-8 : Roboty budowlane w zakresie budowgldbiv sportowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postatestéw swiadectw jakdci,
specyfikaciji, kart gwarancyjnych, rysunkéw mamaych itp.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca przed edvadiem przedstawi szczegétowe informacje
dotyczce zrodia wytwarzania materiatdow oraz odpowiedfwéadectwa bada dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki ddvzierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jak@ciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiwee sktadowanie i wbudowanie.

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonamabét tkedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji 9 :

- beton zwykly klasy B20 (do wykonania : fundamemtdadpray, stupow, nadbetonu stropéw, itd. )
zgodnie z norma PN-B-06250 ,Beton zwykty”

- stal zbrojeniowa klasy A-l i A-lll (do zbrojenielementéw zelbetowych) zgodnie z norma PN-82/H-
93215 ,Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu”

- profile stalowe ze stali St3S zgodnie z norma /2M4-84020 ,Stal wglowa konstrukcyjna zwykiej
jakasci, ogo6inego przeznaczenia. Gatunki”

- papa asfaltowa podktadowa i wierzchnia zgodnieaorma BN-79/6751-02 ,Materiaty do izolacji
przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techne;j”

- lepik asfaltowy do izolacji elementéw stykaeych sé z gruntem zgodnie z norma PN-58/C-96177
~Przetwory asfaltowe. Lepik asfaltowy bez wypehzastosowany na gaeco”

- roztwér asfaltowy do gruntowania zgodnie z norR&l-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do
gruntowania”

- blacha ocynkowana gr. 0,50 mm (do wykonania obkdidacharskich) zgodnie z norma PN-84/H-92126
~Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkae i powlekane”

- cegla ceramiczna petna zgodnie z norma PN-75)12Cegta petna wypalana z gliny —zwykia”

- pustaki ceramiczne : Max - zgodne z projekterosigdagce prawo do stosowania w budownictwie

- nadpraa prefabrykowanezelbetowe typu L19 - zgodne z projektem i posiacijprawo do stosowania
w budownictwie

- strop monolitycznyelbetowy - zgodne z projektem i posiag&j prawo do stosowania w budownictwie
- zaprawa cementowo-wapienna (do robot murowychbior tynkarskich) zgodnie z PN-65/B-14503
~Zaprawy budowlane cementowo-wapienne”

- cement portlandzki zgodnie z norma PN-88/B-300D8ment portlandzki” ; PN-88/B-30001 ,,Cement
portlandzki z dodatkami”

- piasek zgodnie z norma PN-79/B-06711 ,Kruszywaeralne. Piaski do zapraw budowlanych”

- farby emulsyjne lub akrylowe wewtnzne i zewrtrzne dopuszczone do stosowania w budownictwie

- do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw wialb : 1). farba ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewna miniowa 60%, 2). farba poliwinylowaodktadowa, 3). emalia poliwinylowa
nawierzchniowa , zgodnie z Instrukcja ITB nr 19dstrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
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stalowych za pomacpokryt malarskich w budownictwie”, Warszawa 1976 r. on@zmami : PN-71/H-
97053 ,Ochrona przed korozja. Malowanie konstruktfilowych. Ogoélne wytyczne” i PN-79/H-97070
»<Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogohygyczne”

- stolarka okienna i drzwiowa — zgodna z projekigrosiadajca prawo do stosowania w budownictwie

- ptyty dachowe, warstwowe - zgodne z projekternsipdagca prawo do stosowania w budownictwie

- blacha dachéwkowa - zgodna z projektem i posi@daprawo do stosowania w budownictwie

- materiat na posadzki - zgodny z projektem i pde&jy prawo do stosowania w budownictwie

- folia wiatroszczelna - zgodna z projektem i pdajgca prawo do stosowania w budownictwie

- drewno konstrukcyjne (do wykonania konstrukcijestiy dachowej) klasy C30

- styropian - zgodny z projektem i posiagsj prawo do stosowania w budownictwie

- materiaty systemowe do wykonania docieplenia aeetéekka mokra ( w sktad systemu danego
producenta wchodz: klej do styropianu, ptyty styropianowe, kotki adonocowania styropianu, listwa
startowa, narmik aluminiowy z siatka do na#g, klej do siatki, siatka zbrgga, masa tynkarska)
posiadaice dopuszczenie do stosowania w budownictwie

- materiaty uzupetniage i dodatkowe wedtug Katalogéw Norm Kosztorysowl@iR oraz odpowiednio
dla danego materialu wytyczne zawarte w ,Warunkaebhnicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montzowych. Tom | . Budownictwo ogdélne”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgri, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

Na zadanie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru é&omiokumentéw potwierdzajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robot dmacych przedmiotem niniejszej ST naje stosowd nastpujacy, sprawny
technicznie sprg, jak :

- narzdzia reczne i elektronakgizia (wiertarka, szlifierka , itp.)

- betoniarka

- rusztowanie warszawskie lub alternatywne , dnabin

- zuraw samochodowy

- pompa do betonu

- betoniarka do transportu masy betonowej

- koparka

- tadowarka

- walec

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sptm budowlanego i undlzen stosowa sprawne technicznigrodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Transport zgodnie z warunkami ogdli ST. Przewiduje si zastosowanie
nastpujacychsrodkéw transportu:

- srodek transportu o tadowsa do 24 ton umdiwiajacy przewoz ziemi i transportu kruszyw

- érodek transportu o tadowkd do 10 ton do przewozu np. materiatbw ceramichnyglementéw
ogrodza, itp.

- srodek transportu do 1 tony do przewozu pozostaiyateriatow o gizarze do 1 tony

Wykonawca jest zobowkzany do stosowania jedynie takiéhodkOw transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jako robét i wiaciwosci przewa.onych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy musza spetldiavymagania przepisow ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwda na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdademu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Roboty ziemne

5.1.1. Wsgp

Przed przysipieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ob@wizek zapoznania @iz
dokumentacja geotechniczna, stanmai czé¢ dokumentaciji projektowej. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomidzy dokumentacja geotechniczna a stanem stwierdzomy podiczu, naley
bezzwtocznie powiadordilnspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobuzpogtania.

Dodatkowo nalgy zapozna si¢ z dokumentacja okéjaca wystpowania na terenie budowy ydzen
podziemnych i w miarmazliwosci okreli¢ ich rzeczywiste poteenie.

W przypadku stwierdzenia rozbigosci pomidzy dokumentacja a stanem faktycznym petoa
urzadzen naleey bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postpowania. Wykonanie wykopéw me nasipi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét zierhnyowinny zapewnianie naruszenie struktury
gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw tezhych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z kontraktem i dokumentacja projektowa.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja proje&t lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na fnie. Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostan
poprawione przez Wykonawcjezeli zazada tego Inspektor Nadzoru

5.1.2. Materiaty

Nie wystpuja.

5.1.3. Sprat

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow prowadzorgdrecznie i mechanicznie, przyyciu
sprztu mechanicznego do rob6t ziemnych, zaakceptowapegez Inspektora Nadzoru. Sprawdzanie
jakasci i prawidtowaci wykonania robot, prowadzonedzie sprztem posiadacym odpowiednie atesty

i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadz

5.1.4. Transport

Transport gruntu z wykopu odbydaie bedzie samowytadowczynirodkami transportu.

5.1.5. Wykonanie robét

a) Doktadné¢ wykonania rob6t

Odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowych i szerokoi wykopéw nie powinny b
wieksze od 5cm .

Pochylenie skarp wykopow nie powinne sdznic od projektowanych pochyleviecej niz 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny gaiwigkszych wkksnie¢ niz 10 cm.

b)Odwodnienie wykopu

Technologia odwodnienia wykopu musi uthiwiaé¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Roboty w tym zakresie powinny lprowadzone zgodnie z projektem odwodnienia
(drenau). Szczegdllna uwagnalezy zwrécic na okrélone w projekcie prdkosci obnizania zwierciadta
wody gruntowej i kontrole stanu gruntu po ofamiiu poziomu waéd.

5.1.6. Kontrola jakosci rob6t
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Po wykonaniu wykopéw natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu, zagzczenia i wykaczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doklaéimgykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach

Czestaé¢ oraz zakres bada pomiaréw przedstawia parsiza tabela.

L.p. sprawdzana cecha minimalngsiptliwos¢ bada

1 Pomiar gabarytéw wykopu

2 Pomiar rzdnych dna wykopu
3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar réwnéci skarp

pomiar t&dma , szablonem, fati niwelatorem w odgpach co 10 cm, w natach, oraz w miejscach, ktére
budz watpliwosci

5 Badanie zagpzczenia gruntu stopiezag:szczenia okrdi¢ dla podiga gruntowego i kalej
utozonej warstwy, w miejscach i doefpokasci okreslonych w opisie technicznym projektu budowlanego
5.1.7. Kontrola jakosci robot

Odbioru robét naley dokon& zgodnie ze Specyfikacja Techniczna oraz z PN-B5060

5.1.8. Przepisy zwrane :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia ,symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wesag wykonywania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Oznaczenie wski@ka zagszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanaygi badania przy odbiorze

5.2 Roboty betonowe

5.2.1. Zakres robot obgtych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania i odbioru robét zwzanych z
betonowaniem wszystkich elementéw konstrukcji bikdyn

5.2.2. Ogélne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&®z dokumentacija projektowa.
5.2.3. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét weglzasad niniejszej Specyfikacji Technicznej

sa:

a) Cement

Do betondw przeznaczonych do pompowaniaayattosowd wytacznie cement portlandzki czysty bez
dodatkéw. Do betonéw zalecaesstosowanie cementu marki 45, (do betonu klasy B2fizszych
dopuszcza asie stosowanie cementu marki 35) Cepoehibdacy z kadej dostawy musi kiypoddany
badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenionenggmy PN-B-30000.

Nie dopuszcza siwystpowania w cemencie grudek, w § wickszej ni 20%, nie dajcych st
rozgnig¢ w palcach i nie dagych st rozpuci¢c w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzkontrole cementu przecdiyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmage;j :

-0znaczenie czasu ygiania wg PN-B-04300 ; - oznaczenia zmianyti$gi wg PN-B-04300;
-sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nieayah s rozgnigc¢ w palcach.

Transport i przechowywanie cementu powinné bgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi poséi@dedectwo jakéci wraz z wynikami prob.

W przypadku gdy:

- 0znaczenie czasu agiania wg PN-B-04300

- oznaczenie zmiany aftpsci wg PN-B-04300

- cement wykazuje zawa# grudek
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obowiazuje oznaczenie wytrzymaia cementu naciskanie wg PN-B-043 00

b) Kruszywa

Do betonéw nalgy stosowd kruszywa mineralne zgodne z normamagiowymi PN-B-06712 i PN-B-

06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzbwia stal@cia cech fizycznych i jednorodtcia

uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o stalej j&io

Poszczegblne partie kruszywa muszé bgtadowane oddzielnie na umocnionym i czystym qadhv

taki sposob, aby nie ulegly zanieczyszczeniu ipigszaniu.

Do betonu naley stosowa kruszywa o marce nie mniszegriasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggane

konsystencji przy mdiwie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidiowego zggczenia oraz

odpowiedniej urabialriei.

Do betonu do konstrukcjielbetowych naley stosowa kruszywo przechodge przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar naphszego ziarna kruszywa powinienchyniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegldci w swietle pomedzy petami lezcymi w jednej ptaszczypie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Przed uyciem naley sprawdzt zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy)

¢) Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlan&oda do zapraw i

betonéw". Zaleca sistosowanie wody wodagiowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaikz

bada. Nalezy pobierd ja ze zbiornika p@edniego, a nie bezpednio z instalacji wodoggowej. W

przypadku poboru z innegerodta naley przeprowadzi kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola

powinna wykazé:

- zabarwienie — brak

- zapach - brak zapachu gnilnego

- zawiesina - brak grudek i ktaczkéw

- pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

d) Dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek podawanych pompami sagéyfikator Betoplast$iadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie 645/8jwTilosci 1,5% w stosunku do masy cementu.

Stosowane dodatki do betonéw musza posiadi@st producenta i nale stosowd je zgodnie z

przeznaczeniem.

5.2.4 Sprat

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spia, przeznaczonego dla realizacji

robot zgodnie z zafmna technologia.

5.2.5 Przygotowanie mieszanki betonowej

a) Lokalizacja wytworni . Wytwdérnia powinna bylokalizowana od miejsca wbudowania, tak aby méc

przetransportow@ mieszank w ciagu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka niezen@aktocé

warunkéw ochronysrodowiska, tj. powodowa zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywotywa

hatasu powyej dopuszczalnych 50 decybeli . Teren wytworni mwgi ogrodzony i zabezpieczony pod

wzgledem bhp i ppa. Skltadowiska materiatdw powinny bytwardzone, materialty zabezpieczone przed

mozliwoscia mieszania s poszczegélnych rodzajéw i frakcji. Wytwérnia powin posiada

doprowadzona energie elektryczna i wod

Nalezy przewidzi€é pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zalogi arkikalizowa& miejsce na

gromadzenie odpadéw. Wykonawca musi posiasidadectwo dopuszczenia wytwérni do ruchu przez

inspekcje sanitarna i wtadze ochramgdowiska.
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5.2.6 Transport

Rusztowania i deskowania i zastosowane materiahgamioy¢ przewaone srodkami transportu
przydatnymi dla danego asortymentu pod wdgm mdaliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz
bezpieczastwa transportu po uzyskaniu akceptacji Inspekiadzoru.

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodoye segregacji, zmian konsystencji i sktadu.
Mieszanka betonowa musi byransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami), a czas
transportu nie mae by diuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 @Q min.- przy temperaturze otoczenia do +20 @5 ;
min.- przy temperaturze otoczenia do +30 C. Stos@mvwerodkéw transportu bez mieszalnika jest nie
dopuszczalne.

5.2.7 Wykonanie robét

a) Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien przedstawispektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktékresla¢ bedzie kolejnd¢ betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrangkderania i rusztowania.

b) Przygotowanie do betonowania . Przed betonowaneley osdzic i wyregulowag wszystkie
elementy kotwione w betonie np. mocowanie baridnraenych, wpusty, itp., oczgi¢ deskowanie,
nawilzy¢ deskowanie Ilub powlec form stalowa srodkiem antyadhezyjnym, mornitazbrojenia i
zapewnienie wigciwych grubdci otulin dziki odpowiednim przektadkom dystansowym.

c¢) Utozenie mieszanki betonowej i péghacja betonu

1)Przygotowanie do ukgnia mieszanki betonowej obejmuje rasjace czynnéci:

- przed przysipieniem do betonowania powinnacbformalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich robot poprzedzaiych betonowanie, a w szczegdaio: - wykonanie deskowania, rusztaiya
usztywnie, pomostéw itp., - wykonanie zbrojenia, - przygoamie powierzchni betonu poprzednio
utozonego w miejscu przerwy roboczej, - wykonanie wldgh rob6t zanikajcych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, - prawidioé¢orozmieszczenia i niezawod§to zamocowania
elementéw kotwicych zbrojenie i deskowanie formug kanaly, przepony oraz innych elementéw
ustalajcych potaenie armatury itd., - gotowé sprztu i urzadzea do betonowania.

d) Deskowanie i zbrojenie powinnoblezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonéraici, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczealeaj czsci stupkow iscian.

e) Powierzchnie oktadzin z betonu przylegaj do betonu powinny byzwilzone woda bezgoednio
przed betonowaniem

f) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewas#&ali lub innych materialdw powinny by
powleczone srodkiem uniemgliwiajacym przywarcie betonu do deskowaniazele w warunkach
uzasadnionych technicznie stosujedgskowanie : drewniane jednorazowe, haje zmoczyg woda.

5.2.8 W czasie uktadania mieszanki betonowej nalg przestrzega nastepujacych ogolnych zasad:

a) Uktadanie mieszanki betonowej powinnd byykonywane przy zachowaniu ngstjacych warunkéw
0golnych :

- w czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy nie naspuje
utrata prawidtowsci ksztattu konstrukcji, szybké i wysoka¢ wypetnienia deskowania mieszanka
betonowa powinny kyokreslone wytrzymaldcia i sztywndcia deskowania przyjmagego parcigwiezo
utozonej mieszanki, w okresie upalnej, stonecznej pggddzona mieszanka powinna byiezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierna utrata wody, w cogsieczu ukladana i Wona mieszanka betonowa
powinna by niezwtocznie chroniona przed woda opadowa; w padip gdy naswiezo utazona
mieszank betonowa spadta nadmiernasidovody powodujca zmiar konsystenciji mieszanki, naleja
usuraé, w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt desknia formy lub gsto ut@one zbrojenie
utrudnia mechaniczne zgyczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowazag:szczanie ¢czne za
pomog sztychowania.
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b) Piekgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonwavunkach naturalnych i jego pighacja.
Warunki dojrzewaniagwiezo utozonego betonu i jego piginacja w pocztkowym okresie twardnienia
powinny:

zapewnt utrzymanie okrdonych warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych niedmych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymadoi betonu, uniemdiwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chtoni
twardniepcy beton przed uderzeniami, wsisami i innymi wptywami pogarszgymi jego jakéé w
konstrukcji.

5.2.9 Przepisy zwizane

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowalbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budaiwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
Klasyfikacja i okréleniesrodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budaivnie. Ogéine zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i oktenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody bad@znaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja rekenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszuagice. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uphajate. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompteke. Wymagania i badani oddziatywania na
beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszexe badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania wytrzymasoi
betonu n&ciskanie.

PN-B-06262 - Nieniszexe badania konstrukcji z betonu. Metoda skleromaetrg badania
wytrzymataci

betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta.

PN-B-06264 - Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofafigrna badania
wytrzymataci betonu naciskanie.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody baflaSzybka ocena wytrzymald nasciskanie.

BN-6736-02 - Beton zwykty. Beton towarowy.

5.4 Podlga na gruncie

a) Rodzaj robat:

Wykonywanie warstw wyréwnawczych, zggczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowejadéhie

i zageszczanie mieszanki betonowej oraz gielacja betonu.

b) Uzywane materiaty :

Uzywane materiaty piasek, pospotka o uziarnienil64 beton B12,5.

Materiaty pomocnicze.

c) Zakres prac obejmuje:

Sprawdzenie stopnia zggyczenia gruntu rodzimego.

Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5gke zachodzi przypadek 18zego stopnie zagzczenia.
Wykonanie podsypek z posp6itki z zagczeniem warstwami do 1d=0.65.

Wykonanie podigy z betonu BI2,5 z uwzgtinieniem dylataciji.
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Piekgnacja betonu.

d) Zasady wykonywania robot:

Nalezy wykon& sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem. Yygadku
gdy, stopi@ zag:szczenia jest nszy niz Id < 0.5 naley dokond& zag:szczenia na gbokas¢ co najmniej
50 cm do 1d=0.5.Nagpnie uktadé podsypk zwirowa. W przypadku gdy gruké podsypki jest wikszy
niz 20 cm, naley uktad& warstwami i zagszcz&. Wilgotnas¢ podsypki podczas zesgczania przez
ubijanie powinna by taka aby umdiwione byto skuteczne jej zagzczanie bez pojawieniaesivody na
jej powierzchni.

Gruba¢ warstwy zagszczanego gruntu nie powinnachyicksz niz:

15 cm przy zagszczaniu¢cznym , 20 cm przy zagzczaniu walcami , 40 cm przy zsgczaniu walcami
wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicaoniy

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalnaescs¢ objetosciowa gruntu powinny by wyznaczane
laboratoryjnie. Zagszczenie warstwy gruntu powinno dowykonane maliwie szybko bezpé&rednio
przed przysipieniem do wykonania podita aby nie wysipito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z pospotki zagczona do 1d=0.65.

e) Metody i zakres kontroli:

Rozpoczcie wykonania podiza z betonu mie nasipi¢ dopiero po odbiorze zaggczenia gruntu i
podsypki piaskowawirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntdw w padto naley stosowd
makroskopowe metody batlagruntdw zgodnie z aktualnie obaa@ujacymi normami. Badania
sktadnikdw betonu powinny Bywykonane przed przygtieniem do przygotowania mieszanki betonowej
i prowadzone systematycznie przez caty czas trwafiat betonowych. W przemystowych i przgoych
warunkach wykonania betonu zakres kontroli powin@mejmowa wszystkie wymagane normami
wiasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powibgé kontrolowane na bigco. Kontroli
powinny podlegé parametry, od ktérych zate jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna bgprawdzana z estotliwoscia nie mniejsza
niz 2 razy na kada zmiar robocza. Ocenie podlegajvszystkie wyniki badania wytrzymaia na
sciskanie probek pobranych z danej partii betonaziha probek powinna byustalona w planie kontroli
jakasci betonu przy czym nie mie by mniejsza ni | prébka na 50 m3 betonu, 3 prébki na ¢obbaz 6
probek na partie betonu. Probki pobieralssowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jedtreslony termin, po ktérym beton powinien
uzyska& wymagana wytrzymakg, to naley ja sprawdzéapo 28 dniach.

f) Przepisy zwizane i obow4zujace:

- PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

- PN-79/B-067 | 1 - Kruszywa mineralne. Piaskizdgraw budowlanych.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykty

- PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

- PN- 88/B -32250 - Materiaty budowlane. Woda dtohéw i zapraw. Wymagania i badania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo -montaowych. Arkady 1989

g) Inne wymagania:

Transport mieszanki betonowej powiniert lagodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.

5.5 I1zolacje

a) Rodzaj robét:

Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa epiku asfaltowym pod tawy fundamentowe oraz na
scianie fundamentowej.

Wykonanie izolacji pionowegcian fundamentowych 2 Abizol R+P. Wykonanie izdlgmziomej 2 x
folia PE na podtau na gruncie egci niepodpiwniczonych.

b) Uzywane materiaty :

Izolacja pionowa:
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ABIZOL R - roztwér asfaltowy do gruntowania powiehmi $cian przed utgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej

ABIZOL P - izolacja pionowaciany fundamentowej.

Izolacja pozioma:

2 x papa asfaltowa podktadowa P64/1200 przykle|apikiem asfaltowym bez wypetniaczy na goo,
zamiennie mana zastosowal warstve papy polimerowo - asfaltowej np. ZDUNBIT PF 180380

Papa P64/1200- papa podktadowa otrzymywana przezycemaie welonu szklanego asfaltem
przemystowym izolacyjnym z dodatkiem wypetniaczynerialnych oraz posypanie obustronne drobnym
piaskiem lub mczka z tupku chlorytowo-serycytowego. Papa przezowaa jest do wykonywania
spodnich warstw pokty dachowych oraz do podstawowych izolacji przecigadiowych i
wodoszczelnych.

Papa PF 180/3000- papa polimerowo-asfaltowa 100%widdkninie poliestrowej termozgrzewalna
podktadowa. Papa przeznaczona jest do wykonywgrddnich warstw pokiy dachowych oraz izolacji
przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Folia budowlana PE gr. 0.2mm

¢) Wykonywana czynnii:

Przygotowanie podig-wypetnienie ubytkow i wyréwnanie i fazowanie nayo powierzchni
izolowanych.

Zagruntowanie podi@ emulsja asfaltowa i utenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pécany
zelbetowe. Zagruntowanie podk emulsja asfaltowa i utenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku pod
sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych. Wykonam@acji pionowychscian fundamentowych
Abizolem 2R+P.

Zagruntowanie emulsja asfaltowa i zémie poziomo papy izolacyjnej na lepiku na wierzgaian
fundamentowych. Zagruntowanie pogloemulsja asfaltowa i utenie poziomo 2 x papy izolacyjnej na
lepiku asfaltowym pod podia posadzki.

Utozenie poziomo 2 x folii PE budowlanej 0.2 mm.

d) Zasady wykonywania robot

Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadKirzeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed nataeniem widciwej izolacji asfaltowe;.

Nalezy stosowd wytacznie na zewgtrz budynkow.

Abizol R nanosi & na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podi@enka warstwa golzlem,
szczotka dekarska lub natryskiem. Roboty halgerowadzé w temperaturze powgj +5 C, optymalna
temperatura 20 C.

Abizol P - potptynna masa asfaltowa do izolacji pak@wych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykaginych. Powierzchnie, na ktére naktada si
powloke z Abizolu P powinny b§ uprzednio zagruntowane Abizolem R.

Abizol P nanosi s ha zimno bez podgrzewania cienka warstwa na upizezhgruntowane podie
pedzlem, szczotka dekarska lub natryskiem.

Podklad pod izolacje powinien bytrwaty nieodksztatcalny i przendsiwszystkie dzialajice na
obcizenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Imblacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by réwna, bez wgbien wypukiosci oraz gknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naraza powierzchni izolowanych powinny &yaokaglone promieniem nie mniejszymznB cm lub
fazowane pod katem 45 na szeradé wysokdci co najmniej 5 cm od kraalzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod gela pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podkiladu lepikiem asfaltowym poeimby zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy a jego wilgotnigé nie powinna przekracéz#%.
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Powtoki gruntugce powinny by naniesione w dwoch warstwach, z tym druga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wysctgiu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gwania
podkiadu powinna kiynie nizsza nk 5 C.

Pozioma izolacja fundamentowa powinnat hylozona z dwoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na
lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimeo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;j.
Izolacja pozioma dolna powinna byitozona pod tawa fundamentowa prggianachzelbetowych i na
wierzchu fawy fundamentowej pragianach fundamentowych z bloczkéw betonowych.

Izolacja pionowa powinna by wykonana na zewitrznej powierzchniscian od wierzchu tawy
fundamentowej i powinna bypolczona z izolacja poziomigian i podiay.

Utozona nascianie fundamentowej papa izolacji poziomej powimnngtawa co najmniej | cm z kadej
stronysciany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomegozy pod posadzki papa wona nascianie
fundamentowej powinna wystawa0 cm.

Izolacja pionowa powinna By wykonana na zewdtrznej powierzchniscian od wierzchu fawy
fundamentowej do wysokoi ok.30 cm nad teren lub chodnik przylegly do kdy Powinna b§
pofaczona z izolacja poziomian.

Izolacja pozioma budynkéw powinnaduytozona pontej poziomu posadzki ha wysada@ minimum 15
cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatéw dzidgch na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumiczhyez foliami PVC z wyjtkiem folii bitumo i
olejoodpomej jest niedopuszczalne. Mieszanie naeri smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubai¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warsimadaciji oraz pomidzy poszczego6inymi
warstwami izolacji powinna wynasiL,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podity szeroké¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna léynie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powin
by¢ przesunite wzgkdem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiga lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wygiowa pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podia lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa z emattéw bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta.

Izolacje z materiatéw bitumicznych nalewykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz 5 C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nieszej niz 15 C.

e) Metody i zakres kontroli:

Zakres kontroli zgodnie z ST "Wymagania ogé6lne"

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien Byprzeprowadzony w nagiujacych fazach robaot:

- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych;

- po przygotowaniu podkfadu pod izolacje;

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwostypodczas uszczelniania

i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wiaych na przecieki.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmved:

sprawdzenie jakai materiatldw, sprawdzenie wytrzymédd, réwndici, czystdci i stanu wilgotnéci
podicza lub podkiadu sprawdzenie spadkéw pediolub podktadu i rozmieszczenia wpustow
podiogowych, sprawdzenie agtosci warstwy izolacyjnej i doktadrici jej polczenia z podizem
sprawdzenie doktaddo obrobienia narsy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty pgbwe itp.
Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producentgwadczeniem

0 jakasci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmawwsprawdzenie zgodioi dostarczonych materiatow
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenigeiteosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
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atestami wytwércy. Nie dopuszcza stosowania do robo6t izolacyjnych materiatéw ktdryatasciwosci
techniczne nie odpowiadgjvymaganiom przedmiotowych norm léiadectw ITB.

Nie nalely stosowa réwniez materiatdbw przeterminowanych.

f) Przepisy zwizane i obowizujace:

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowkuja wg :

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddnaia przy odbiorze.

- PN- 74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN- 77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgoeie]

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgoci@yv Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.

- BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkigkianych.

- PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

- PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltdvez wypelniaczy stosowany na goo.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych - Arkady 1989 r.

Stosowaé przepisy wg ST "Wymagania ogoélne"

g) Inne wymagania

Stosowa si¢ do wymagé ST " Wymagania ogolne"

Abizol R i Abizol P naley przechowywa w szczelnie zamkeiych bebnach metalowych, magazynoiva
w pozycji stojicej, z dala odzrodet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zplexzagcych je
przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiaty izolacyjne i uszczelnige powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach pstwowych lubswiadectwach ITB. Abizol R i Abizol P magby¢ przewaone
dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow Minsttest Komunikacji dla materiatéw
klasy Ill w sprawie bezpiec#stwa ruchu przy przewozie materiatbw niebezpiechinga drogach
publicznych. Opakowania nalg ustawé w pozycji stojcej scisle jedno obok drugiego, najugj w
dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwarta géteabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesurgciem i uszkodzeniem.

Rolki papy naley przechowywé& w pomieszczeniach krytych, chraoych pag przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grZe&jwi.

Rolki nalezy ustawt w stosy w pozycji stapej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae wigcej niz
1200 rolek, a odlegkgé miedzy stosami powinna wynésiie mniej nk 80 cm.

Rolki papy naley przewozt krytymi srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, ozyg;ji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed pé&a®miem s i uszkodzeniem.

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST.

5.6 Roboty murowe

a) Rodzaj robat:

Sciany zewrtrzne wykond z pustakéw ceramicznych ,MAX” typ 220 gr. 29 cm zeprawie cem.-wap.
marki 5. Sciany wewrtrzne konstrukcyjne — gr. 25 cm z cegly ceramiczedpej kl. 15 na zaprawie
cem.-wap. marki 5. Mury kominowe — z cegly ceramij petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5.
Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegly kratéwki kl. A& zaprawie cem.-wap. marki 3.

Osadzanie nadpig prefabrykowanyclielbetowych L 19.

b) Umywane materiaty :

Pustaki ceramiczne MAX typ 220 gr. 29 cm.

Sciany wewntrzne konstrukcyjne — gr. 25 cm z cegly ceramicpeej kl. 15 na zaprawie cem.-wap.
marki 5. Mury kominowe — z cegty ceramicznej pgkiel5 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegly kratéwki kl. A& zaprawie cem.-wap. marki 3

Zaprawa zwykta klasy M5

Nadpraa prefabrykowanychelbetowych L 19.

c)Wykonywane czynriei:
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Polazy¢ warstwy papy nacianach fundamentowych. Naianach fundamentowych przygotaivgodiaze

i wypoziomowa pierwsza warstw pustakow. Wymurow@sciany zewtrzne z pustakéw MAXsciany
wewretrzne konstrukcyjne z cegly ceramicznej peini@giany dziatowe z cegly kratéwki. Osadzi
nadpraa zelbetowe, prefabrykowane L 19. Usidrresztki zaprawy

Z podiazy i stropéw

d) Zasady wykonywania robot :

Roboty murowe :

W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawachli jgie ma szczegoélnych wymaganalery
przyjmow& grubc¢ normowa spoiny : 12 mm w spoinach poziomych, mzym grubé¢é maksymalna
nie powinna przekraczal7 mm, a minimalna 10 mm.

Spoiny poziome powinny ldydoktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe ptagpgiewypetnione.

W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinbwgrubd¢ zaprawy nalgy przyjmowa od 2
do 3 mm. Spoiny poziome powinny bylokladnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe ptE®s
niewypetnione.

Przy wykonywaniuscian z pustakéw MAX pustaki w kierunku poziomym adh st na styk, a
powstajice pionowe kanaly z dwoch bruzd na bocznych powfatiach pustakow zapetnia siaprawa.
Zaprawa mege by przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospaddwejw wezle betoniarskim
zasilanym bezpwednio z silosu.

W betoniarce wolnospadowej najedo wody doda suchej zaprawy, a naphie doktadnie miesz od 3
do 5 minut. Zawsze miegz cala zawart@& worka. W czasie murowania i ggiania zaprawy temperatura
powietrza nie powinna ldynizsza nk 5 stopni. Do przygotowania zaprawy ma wywac wytacznie
czystej wody z sieci wodaggowej. W zalenosci od warunkéw atmosferycznycéwieza zaprawa
powinna by zuwzyta w chgu 1-2 godzin.

Osadzanie belek nadpmawych typu L 19:

Belki nadpraowe naley stosowd w zaleznosci od obcizenia i rozpgtosci nadpraa. Wytyczy poziomy
osadzania nadptg i sprawdz¢ miejsce oparcia nadprp. Belki utazy¢ na zaprawie cementowej gr. 12
mm. Belki nadpraowe naley zwiazat miekkim drutem w celu zabezpieczenia przez przewr@eni
Minimalna diugd¢ oparcia (z kadej strony) prefabrykowanych belek nadimaych powinna wynosi:
12,5 cm dla belek o rozgibsciach od 1,00 do 1,75 m ; 20,0 cm dla belek od 8®@,25 m i 25,0 cm dla
belek od 2,25 do 3,00 m. Przy opieraniu belek neastuzewntrznych z pustakéw MAX w poziomie nie
wynikajacym z modutu wysokizi 22cm belki opierana 3 warstwach cegty petnej atmej na zaprawie
cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najjrgMpa.

e) Metody i zakres kontroli:

Stosowa zasady kontroli wg zasad ogélnych ST. Dostarcrenplac budowy materiaty i zaprawy nate
kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty posiadajwymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy naley kontrolowa jej marle i konsystencje
w spos6b podany w oboaxiujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstaw odbioru robot powinny stanowhastpujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protoladypioru poszczegolnych etapdw robdét, protokoty
obioru materiatow i wyrobéw, wyniki baddaboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr rob6t murowych i osadzenia belek nadpvaych powinien s odbywa przed wykonaniem
tynkow i innych robét wykaczeniowych.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z ceglwipny odpowiada wymaganiom:
zwichrowanie i skrzywienie powierzchsgian : 4 mm/m ; odchylenie kraazi od linii proste; :

3mm/m i nie wecej niz jedno na 2,0 m ; odchylenie gérnej powierzchnideg warstwy pustakéw od
kierunku poziomego: 3mm/m i nie ggiej niz 40 mm na catej dtugai sciany.
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Odchylenie przecinagych st powierzchni od kata prostego: 10 mm/m , odchyledeprojektowanych
wymiaroéw otwordw okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm.

Odbidr wbudowanychdeieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dldaieznic drzwiowych i okiennych nie powinno &wicksze nk 2 mm
na 1 mi nie wgksze nk 3 mm na calej diugai stojaka lub nadpt@ ccieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanigcieznicy z ptaszczyzny pionowej nie e by wicksze nk 2
mm.

Przy odbiorze materiatu nalg przeprowadzanastpujace badania:

- sprawdzenie zgoddo pustakéw z zamowieniem i wymaganiami techniczinym

- przeprowadzenie proby ddreej

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialyroby maja z&wiadczenie jakéci
wystawione przez producenta.

Stosowé zasady kontroli wg zasad ogdélnych ST oraz wg ihsgi producenta.

Kazda partia materiatlu powinna dydostarczana na budewz atestem wydanym przez uprawniona
jednostk.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie : na diugg 1 m - 3 mm, na calej powierzchfgiany pomieszczenia - 10
mm

Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi: na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacjimi®, na catej
wysokaici $ciany - 20 mm. Odchylenia od kierunku poziomegongprpowierzchni kadej warstwy
sciany muru: na diugei 1 m - 1 mm, na catej diugo budynku 15 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wznoszonych murow:

Zwichrowanie i skrzywienie na diugc 1 m - 3 mm, na catej powierzchigiany pomieszczenia-10 mm.
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi : na wys. 1 m - 3 mm, na wys. 1 kondygnacji m@, na
calej wysokdci sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzdtaidej warstwysciany muru: na diugai 1 m - 1
mm, na catej diugei budynku 15 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia pustakéw MAX:

Rodzaj wady Jedn. miary Dop. wieldub liczba wad

- skrzywienie powierzchni i kragdzi mm 5

- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchodspawy i powierzchniami bocznymi mm 5

- odchylenie od kata prostego miedzy powierzchniameznymi mm 4

- szczerby i uszkodzenia kragzi zewretrznych mm, szt. dt. 20 mm, gt. 4 mm, 2 szt.

- odpryski i wytopy na powierzchniach zegtrznych mm, szt. najw. wymiar 6 mm, 3 szt.

- pekniecia na powierzchniach zewn. mm, szt. dt. 30 mngt2 s

f) Przepisy zwizane i obowdzujace :

- PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowoierae.

- PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-88/B-04300 - Cement. Metody bad@&znaczenia cech fizycznych.

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywani

- PN-86/B-30020 — Wapno.

- PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski dpraav budowlanych.

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagaitiadania przy odbiorze,

- PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojrmmj&ktowanie i obliczanie.

- Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

- Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie i wykomgnie murowanyclcian szczelinowych.

- Certyfikat zgodnéci na pustak 29 cm ;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo - montaowych - Arkady 1989

Stosowa sic do wymaga zawartych w ST " Wymagania ogoélne”

g) Inne wymagania :

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zaetyel, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport i przechowywanie cementu powinn@ kgodne z postanowieniami normy BN- 88/673-08 i
PN-88/B-3000.

Przechowywanie zaprawy przez 6 mgegiw suchym pomieszczeniu na paletach.

Swieza zaprawa reaguje z woda alkaliczne. Balenikac diuzszego kontaktu ze skor

W przypadku zaprészenia oczu przéndyra iloscia wody.

Stosowa sic do wymaga zawartych w ST " Wymagania ogoélne”

5.7. Konstrukcje drewniane

a) Rodzaj robdt:

Wykonanie wézby dachowe;.

b) Uzywane materiaty i zakres prac :

Uzywane materiaty :

- tarcica z drewna iglastego klasy C-30

- faczniki i elementy mocufe (wszystkie elementy stalowe ocynkowane), wécilaniezlzdnej do
montau.

- papa asfaltowa izolagga

- wetna mineralna o grubo wg rysunkow

- membrana wiatrochronna systemowa

- materiaty pomocnicze

¢) Wykonywane czynnigi :

Sprawdzenie podhy i elementéw budynku, do ktérych ngstmonta konstrukcji wezby.
Przygotowanie elementow géby do montau .

Montaz konstrukciji .

Montaz izolacji termicznej pormeidzy elementami konstrukcji.

Montaz izolacji wiatrochronne.

Drewno wyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowidda/maganiom aktualnych norm.
Konstrukcije lub elementy powinny byykonywane z tarcicy sosnowej léwierkowe;.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynoss:

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemie wiccej niz 20% , dla konstrukcji na otwartym
powietrzu - nie wicej niz 23% , dla konstrukcji klejonych - nie ggej niz - nie wicej niz 15%.
Zabezpieczenie elementow konstrukcjestiy np. preparatem FOBOS M-2.

d) Zasady wykonywania robot:

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopocholdmowinny by chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materialdrewnopochodnych stykgie sé z
elementami i agciami budynkdéw lub konstrukcji wykonanymi z innyamateriatéw chtoacych wilga
powinny by zabezpieczone przed bezpminim wchianianiem wilgoci z tych materiatow i mlentow za
pomoa izolacji przeciwwilgociowej.

Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umdiwi ¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie
Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopdclych stosowane w budownictwie powinnyby
zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jaka¢ zabezpiecae powinna spetnia wymagania okrdone w normie pastwowej lub instrukcjach
wydanych przez ITBSrodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i koksji z drewna oraz
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materiatdw drewnopochodnych przed korobjologiczry ,owadami i ogniem nie powinny powodoéva
korozji tacznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elemenkbnstrukcyjnych naley stosowa wzorniki z
ostruganych desek o wilgotéw nie wickszej nz 18 %, ze sklejki lub z twardych piyt giliowych.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wyndsit - 1 mm. Dokladn& te naley sprawdzt przez
prébny monta, a nastpnie sprawdz okresowo za pomadasmy stalowej.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinéani¢ sic od dtugdci projektowanych
wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi konieczrié obrobki kawcow elementdéw podczas momtia dlugdci powinny by wieksze

od dtugdci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrdbki kodéw elementow.

Murfaty mocowa do podiga za pomog kotew stalowych @16 ze stali ocynkowanej.

Piyty welny mineralnej winny méewymiar o 0,5cm wikszy niz rozstaw konstrukciji drewnianej.

Piyty naleey mocowd szczelnie, w przypadku ukladania dwdch piyt obigbie naley zwigkszy¢ ilos¢
tacznikbw mocujcych. Wiatroizlolacg mocowa& zszywkami bezpwednio do podkonstrukcji, stosgj 15
cm zaktadu.

e) Metody i zakres kontroli :

W zaleznosci od rodzaju robo6t i warunkéw wygtujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna oraz
materialtdbw drewnopochodnych e by przeprowadzony eZciowo w trakcie robét oraz po
zakaiczeniu robot.

Przekroje i rozmieszczenia elementdw powinné bgodne z dokumentacja techniczna. Podstawa do
oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sizenie jakéci woudowanych materiatow.

Ocena jakéci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna¢bgokonywana p&ednio na podstawie
zapisbw w dzienniku i Zaviadczén z kontroli stwierdzajcych zgodné¢ uzytych materiatow 2z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Badania elementéw powinny obejmaiwva

- Sprawdzenie wykonania peker na zgodn&t z wymaganiami podanymi w dokumentaciji

technicznej.

- Sprawdzenie wymiarow elementéw konstrukcji pgl@rzeprowadz za pomog pomiaru tdma lub
inna miarg stalowy z podzially milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodidz dokumentaajtechniczna

i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach tecknych.

- Sprawdzanie wilgotriei drewna.

- Jaka¢ sortowanej sztuki tarcicy nafg okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
- Przy ocenie tarcicy ze wzglu na wystpowanie gkow naley bra¢ pod uwag najbardziej wadliwy
przekrdj w danej sztuce tarcicy, bez wtyl na jego odlegkd od czofa tarcicy ; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszczaspominiecie gkdw osrednicy mniejszej x5 mm .

f) Przepisy zwizane i obow4zujace:

- Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

- PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i matematdrewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine

- PN-8I/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i matenatélrewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

- PN-8I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i matenatdlrewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

- PN - 8 I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i matkhv drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zcza.

- PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna seeina metodami wytrzymadoiowymi.

- PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezeaicz

- PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogblnego przeznaezeni
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimo-montaowych - Arkady 1989 r.
0) Inne wymagania:
Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST oraz wg instrukcji producenta.
5.8 Konstrukcje stalowe.
5.8.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosujegsi

(1)

)

®)

(4)

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatwhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane,® diugaciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powsj 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dlaydiai do

6,0 m; do 100 mm dla dtugo wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczaney ® diugdciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m peeit40 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla diugg do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugmi wickszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczaneaso dtugaciach:

do 45 mm — 3 do 12 m; powgj 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dkeiydo 4,0 m;

do 100 mm dla diugmi wicksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekra¢zamm/m.

Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sv grubgciach 6-40 mm.
szerokdciach 160-700 mm i diugoiach:

dla grubgci do 6 mm — 6,0 m

dla grubdci 8-25 mm — do 14,0 m z odchgk

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarczagsiv grubdgciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x%2000 1250x2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdieeh veztowych zaleca si stoso-
wanie blach grubych.

c) Blachazebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowan dostarcza giw grubagciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 13008 mm.



strona :27/36

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednark dostarcza giw grubgciach 1.5-5 mm i szerokoiach 20-200 mm w kgach o
masie:
- przy szerokéci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokéci 30 do 50 mm — do 100 kg
- przy szerokéci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sio diugdgciach:
- przysrednicy do 25 mm — 3-10 m
- przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Ksztattowniki zimnoggte.
Wykonywane g jako otwarte (ceowniki, dtowniki, zetowniki) oraz zamkate (rury
kwadratowe i okigte).
Produkuje si je ze stali konstrukcyjnej eglowej zwyklej jakdci St0S, St3SX, St3SY.
Dilugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy akiszonej dokladnii wykonania.

Wiasndgci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtadgmaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki iefgw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwia

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalre pezostaléci jamy usadowej, roz-
warstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luskiawalcowania, whctenia niemeta-
liczne, wzery, wypukidci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne jeli:
-- mieszca si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczaj 0.5 mm dla walcéwki o gruloi od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki

0 grubdci wiekszej.

Odbioér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu, w ktéry powinierd by

zaopatrzony kady element lub partia materiatu. Atest powinien izgeé:

- znak wytwércy

- profil

- gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachratprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien dylokonany na podstawie protokétu ostatecznego odabio
konstrukcji w wytworni wraz z dwiadczeniem wytwdérni,ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaly usgte.

Cechowanie elementéw farina elemencie.
5.8.2 taczniki

Jako hczniki wystpuja: polaczenia spawane oraz pokenia naruby.

Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykilej stosugspawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowa elektrody ER-346 lub ER-
546.
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Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawdoiastrukcji
stalowych narzonych na obeizenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:
- za&wiadczenie jakeci
- spetnigd wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny kagodne z wymaganiami obayi-
jacych norm i wymaganiami producenta.
Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
(1) sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002edniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-I|
dla srednic powyej 16 mm — 5.6-I|
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
whasndgci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥#jwZ lub P
(3) naketki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wlasndgci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 e&dowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki oksgte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-@2
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie 4czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy na gtéwkach.
Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.
5.8.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@owinny by wytadowywanezurawiami. Do wy-
tadunku mniejszych elementéw v wy¢ wciagarek lub weignikéw. Elementy @zkie, diugie
i wiotkie nalery przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktadaw sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by w miar mazliwosci skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naglgjl, segre-
gowa i ukltada na wyznaczonym miejscu, oczysz€iaaprawiad powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgjAoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych ki lod desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegti 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajragjotazenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.

(2) Elektrody skladowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

5.8.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakasci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosposobu naprawy powstatych uszkatdze czasie
transportu potwierdza hynier wpisem do dziennika budowy

5.9 Izolacje termiczne.

5.9.1. Wykonanie izolacji termicznych i akustycznymodtazy na stropie i na gruncie

a) Rodzaj robdt:

Wykonanie izolacji termicznych i akustycznych pagima stropie i na gruncie.

b) Uzywane materiaty i zakres prac :

Styropian samogasnacy . Folia budowlana PE gmmbn2

¢) Wykonywane czynni :

Sprawdzenie i przygotowanie podjoutozenie termoizolacji luzem.

przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylewej.

d) Zasady wykonywania robot:

Warstwa izolacyjna powinna byiagta i mie¢ stata grubgc.

Piyty izolacyjne powinny by uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw ptyt natg uktada je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kojejm
warstwach wzgidem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przezmme do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowa grubi@. Roboty termoizolacyjne powinny bywvykonywane w temperaturze dodatnie;.
Ochrore warstwy izolacji termicznej lub przecikdickowe] przed zawilgoceniem woda zarobkowa
uzyskuje si stosujc warstwe ochronna z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakdani min. 20 cm.
Powierzchnia podia lub podktadu pod izolacje termiczna z materiatémmoizolacyjnych powinna iy
réwna i czysta.

5.9.2. Ocieplanie metoda lekka mokra

a) Rodzaj robdt:

Ociepleniescian metoda lekka mokra.

b) Uzywane materiaty:

Styropian samogasnacy o wymiarach ptyt niekakych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do padiaa
pomoa masy klejowo-szpachlowej oraz za pom&otkowania.

Masa klejowo-szpachlowa systemowa. Tkanina z widkidanego powinna odpowiadaymaganiom
PN-92/P-8501, aatzniki mechaniczne odpowiadag wymogomswiadectw lub aprobat technicznych
ITB.

Perforowane &owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacrganaray otworéw okiennych

i drzwiowych. Listwy startowe dobrane do szeradi@tyt styropianowych.

¢) Wykonywane czynngi :

Przygotowanie podi@ ; proby przyczeprici ; przygotowanie zaprawy lub masy kiegj ; mocowanie
listwy startowej ; mocowanie styropianu klejem idahanicznie ; szpachlowanie otworéw mocowania
mechanicznego ; wypetnianie szczelin miedzy ptytasziifowanie ptyt osadzanie listew narskowych;
naklejanie siatki z wt6kna szklanego pokrywanidksimasa klejowa; silikonowanie stykow z parapetami
Kolejnas¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu toga lekka mokra:

Przed przysipieniem do ocieplanigciany naley doktadnie sprawdzijej powierzchnie, w razie potrzeby
wyréwna: ubytki, doktadnie ocZgi¢ oraz wykona probne przyklejenie probek styropianu wmgch
miejscach 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10h0 Po 4-7 dniach naig wykona préke recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymitgodiaza i przyczepn& kleju s wystarczajce, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu.z#di probki styropianu oderavsic od powierzchniciany wraz z warstwa
masy klejcej, oznacza taze podiae nie zostato prawidtowo przygotowane. W przypadkacowania
mechanicznego zaleca esisprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyryaesj fczniki z podiga
przygotowanego do ocieplenia wg zasad dlkre/ch wéwiadectwach ITB.
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Zaprawy lub masy klege naley przygotowg zgodnie z informacja podana wwiadectwach
dopuszczajcych je do stosowania. Zaprawy zarabiavedda w ilgci podanej wswiadectwie, a nagpnie
nalezy pomierzy konsystencje, ktéra powinna wyn@4i0+/-1 cm stgka opadowego.

Jezeli do klejenia ma by stosowana masa kieg, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym
wymieszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Konsystencja masy klgiej powinna wynosi

10 cm staka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do pjagidestyropianu 11 cm stka
opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyldejeaniny szklanej . Masa powinnacbyuzyta w
ciagu godziny, po diitszym czasie nie nadajeesdo przyklejania styropianu. Masklejaca naley
naklad& na ptycie styropianowej na obezeh pasmami o szeradad 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami osrednicy okoto 8 cm. Pasma nayenakiad@ na obwodzie ptyty w odlegéoi okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata gioza krawdzie styropianu. Narodkowej czsci
ptyty styropianowej naley nalazy¢ 10-12 plackoéw, gdy ptyta ma wymiar 500xI000 mm. pigtach o
innych wymiarach mina natay¢ inna ilagé¢ plackdéw, ale naley przestrzega zasady, aby placki
pokrywaly nie mniej i 40% powierzchni ptyty. Po nateniu masy klejcej ptyk nalery bezzwtocznie
przytozy¢ do sciany, dosuat do piyt juz przyklejonych i docisgt przez uderzenie packa drewnianada
uzyskania rownej ptaszczyzny gsgednimi ptytami, co sprawdzaesprzez przytéenie faty drewnianej.
Jezeli masa klejca wycknie sk poza obrys piyty, trzeba ja usiih Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi aoruszenie piyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzcheian przysipi¢ do przyklejania piyt styropianowych. Plyty
nalery przykleja w ukladzie poziomym ditszych krawdzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Przyklejanie ptyt styropianowych nale rozpoczyna od dotusciany budynku i posuwasie do gory.
Piyty styropianowe naly przykleja& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pasienie jest
mniejsza nit 5 C. Piyt styropianowych nie nwa stosowa do ocieplaniascian bezpérednio po
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowamymoszcym okoto 8 tygodni. Powierzchnia
przyklejonych plyt styropianowych powinna dyyréwnana, a szpary wksze nz 2 mm zapetione
paskami styropianu. Cata powierzchnie styropianezgadoktadnie wyréwné przez przetarcie papierem
sciernym nataonym na pace tynkarska. Czydobte mana wykonywa nie wczaniej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. Niedopuszczalne jegioptawienie styropianu bez ostony przez czagsdiy
niz 2 tygodnie. Po wyréwnaniu powierzchni piyt naleaszpachlowagtéwki tacznikbw mechanicznych
masa klejca. Do dodatkowego mocowania styropianu &tany naley stosowa taczniki rozpezne z
nackciami bocznymi i otworem wevetrznym, w ktéry po osadzeniwdznika wciska s trzpiea
rozporowy. Po wbiciu trzpienia miotkiem ngstije zaklinowanieacznika wscianie. Dlugé¢ tacznika
powinna by taka, aby co najmniej 6 cm bylo osadzonécimnie. Gtowki hcznikbéw nie mog wystawa
poza ptaszczyznstyropianu, lecz powinny Byz nia doktadnie zlicowane.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocaé nie wczéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczopefjodzie i temperaturze powietrza niesaiej ni 5 C

i nie wyzszej ni 20 C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peind C w przecigu 24 h, to nie
nalezy przyklej& tkaniny zbrojcej, nawet jeeli temperatura podczas pracy jestsga nk 5 C.

Mas: klejaca naley nanost na powierzchnie pyt styropianowyctagla warstwa o grubii okoto 3 mm,
rozpoczynac od goérysciany pasami pionowymi o szerckd tkaniny zbrojcej. Po naleeniu masy
klejacej naley natychmiast wciskaw nia tkanire szklam za pomog packi stalowej. Tkanina szklana
powinna by napkta i catkowicie wdinicta w mas klejaca. Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny
zbrojacej w taki sposohze naktada gija na styropian nie pokryty masa kleg, ktéra nagpnie nanosi si
jednorazowo na tkangn Sasiednie pasy tkaniny powinny yanoszone na zaktad nie mniejszy 50
mm w pionie i poziomie. W &#ci parterowej i cgsci cokotowej ocieplanycKcian naley zastosowa
dwie warstwy tkaniny. Nacmiki otworéw okiennych i drzwiowych powinny Bywzmocnione przez
naklejenie bezpmednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiar@€x35 cm. Tkanina przyklejona
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na jednejcianie nie mae by ucieta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciang sasiedni
pasem o szerokoi okoto 15 cm. W taki sam sposob nglevywina¢ tkanire na @cieza okienne i
drzwiowe.

Grubas¢ warstwy klegcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynbgeie mniej nk 3 mm i nie wecej niz
5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowazaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczaiwe
stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwekszenia odpornei warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczalezy stosowa
perforowane 4owniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmaciéa haray pionowych na
parterze przy &iezach drzwi balkonowych oraz drzwiach w&@pwych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mina naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkanina szklana. Prace te nalgprowadzé w temperaturze nie ¥8zej nz 5 C i nie wyszej nz 25 C,
zwlaszcza jeeli elewacje g nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywangj@aw elewacyjnych w
czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru @i jest zapowiadany spadek temperatury pejrd
C w ciagu 24 h. Do ocieplaniasoiezy okiennych i drzwiowych naky stosowa piyty styropianowe o
grubcci nie mniejszej i 3 cm. Podokienniki na bokach powinnychyywiniete na écieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien dyodckty, a wyprawa wraz z tkanina zbgop powinna
dochodzé do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokikéw z dcieznice naley uszczelnd
kitem elastycznym np. silikonowym. zidi sciana parteru jest w jednej ptaszzaie z cokotem dolne
zakaczenie ocieplenia natg wykona przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluaviej lub
stalowe] ocynkowanej a naphie przyklejenia styropianu i dwoch warstw tkanimyropcej, w tym
warstwa pierwsza powinna byz tkaniny szklanej pancernej, ktéra przykleja bez zakladow na
sasiednie arkusze, a tylko na styk.

Ocieplaniescian w miejscach szczeg6linych wykonywayodnie z instrukcja ITB 334/2002.

d) Stosowa zasady kontroli wg ST " Wymagania ogolne" orazimgirukcji producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa

sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatdw s zgodne z projektem sprawdzenie czy g&dbearstwy
ocieplapcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej wadbwspotczynnika K , sprawdzenie czy
materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdize cagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowsei
utozenia i przylegania do podta sprawdzenie czy styropian nie stykazsimateriatami zawieragymi w
swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje ateist

W aprobacie technicznej i w certyfikacie gatonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinies
podany czas przydatéa do jej utycia.

Wykonawca powinien obejrzecala partie dostarczonego materiatu i w razie tyega/ch spostrzeen
powinien zleat badanie losowo pobranych prébek. Dotyczy to przedeystkim sprawdzenia czy
styropian jest samogagy oraz czy wykazuje wymagana wytrzymgtama rozrywanie sita prostopadia
do powierzchni.

Przy odbiorze naley zwrdcié uwag; na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesionadmobarwnej i
jednakowe] fakturze zewirznej. Czsci Scian pokryte w rOwnym czasie nie powinny wykazywa
zadnych rénic, co mana osigma¢ nanoszc zapraw na wydzielone agci $cian bez dtaszych przerw.
Obrébki blacharskie powinny wystadvpoza lico ocieplongjciany co najmniej 40 mm.

e) Przepisy zwizane i obowizujace:

Wymagania nie uregulowane poiggym opisem obowkuja wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagauwialiczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwidzie budowlane. Gwalzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenéeian zewrtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metoda lekka mokra.
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Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93/93,956/93 -akczniki do mocowania phyt
termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd -montaowych. Arkady 1989 Naley stosowa
przepisy zgodnie ST" Wymagania ogélne".

f) Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST" Wymagania ogélriastrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie, na suchym podkiadzie, w ggrnzeniach
krytych i zamkn¢tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiahntdezy uktada na podkitadach z
desek lub piyt betonowych i przykry@wazczelnie brezentem lub folia.

Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji prodota.

5.10SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

a)Rodzaj robat:

Wykonanie i montazewretrznych przegrod z wykorzystaniem stolarki z PCV.

b) Uzywane materiaty i zakres prac.

Przegrody z systeméw okiennych i drzwiowych PCV.

c)Zasady wykonywania robot:

Montaz.

Przed osadzeniem stolarkilusarki naley sprawdz¢ dokltadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni,
do ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchngoieza, Gcieze
nalezy oczyci¢ i naprawe.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okliano w normach.

Stolarle i slusarle nalery zamocowywé w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.

W sprawdzone i przygotowangéaieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mahestawt slusarle
na podktadkach lub listwach.

Ustawienieslusarki naley sprawdzt w pionie i poziomie oraz dokod@omiaru przeitnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mm na 1 m wysokai,
jednak nie wgcej niz 3 mm na catej dlugei elementéw écieznicy. Odchylenie fcieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie me by wigksze nk 2 mm.

Rdéznice wymiardw przeknych nie powinny b§ wieksze ni:

1 mm przy diugéci przelatnej do 1 m 2 mm przy diugoi przektnej do 2 m 3 mm przy diudoi
przekatnej powyej 2 m.

Po ustawieniu okna lub drzwi nale sprawdzt sprawné¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelni pod wzgédem termicznym.

Szczelina pormidzy oknem &ciara wypetniana jest materiatem uszczelaigim w postaci pianki. Waki
otworéw okiennych tynkowaneaspo zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz pdkateczeniu
tynkowania gsiednichscian. Wykaiczenie paiczenia écieznicy zesciam powinno przypomin&aspoirg
trojkatna i zachodzi co najmniej 6 mm nasoieznice isciare.

Masa musi zapewntavodoszczelngt.

Podczas monga okien w budynku naky stosowd nastpujace elementy kotwice:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosoe@ najmniej po dwa elementy moacg w
odlegtcci nie wickszej nz 200 mm od nara.

Maksymalna odlegkt pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcé podczas zamykania.

Na szerokéci elementu - jeden element kotwiacy/1mb.



strona :33/36

W oknach rozwieranych o szergkdowickszej nk 700 mm stosowane, &locki podpierajce utatwiajce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzglem décieznicy przy zamykaniu. Jeli szeroké¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sidwa komplety klockéw. Klocki podpiergje stosuje gizawsze jeeli szeroké¢ okna
przekracza jego wysoké.

Producent powinien dysponowavszelkim potrzebnym spgtem, rusztowaniem, kadra pracownikéw
wykwalifikowanych itd. niezbdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacieainmontowania na
budowie.

W przypadku konieczrigi wykonania robét wykiaczeniowych na mokro wokét wbudowanej stolarki
nalezy na czas robé6t zabezpieézn folia PCW.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zegtrzna warstwa licowa natg pozostawt szczelire
min.5 mm, ktéra po zakezeniu rob6t wypetnia sitrwale plastyczna masa uszczelqiaj.

d) Metody i zakres kontroli:

Stosowa zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz insjrykoducenta systemu stolarki.

Zasady prowadzenia kontroli jada powinny by zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
wraz ze zmianami Al i A2 dla stolarki okiennej zdriowej drewnianej i z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakdci wyrobow szklarskich powinna byprzeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi
w normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki okiennej natg sprawdza:

zgodna¢ wymiaréw i jak@é materiatdw, z ktérych stolarka zostata wykonamawidtowas¢ wykonania

z uwzgkdnieniem szczegétéw konstrukcyjnych, sprawndziatania skrzydet i elementéw ruchomych
oraz funkcjonowania okl wodoszczeln& przegréd.

e) Przepisy zwizane:

Nalezy stosowd przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowla®éna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych - Arkady 1989 r.

f)lnne wymagania:

Transport i przechowywanie wg wymagagolnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wyroby ustawione nd@rodkach transportu nalg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilnéé i zwartcé¢
tadunku.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zaatyeln, suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Kontrole, badania, odbiér wyrobéw i robét budowlanynaley prowadzé zgodnie z wytycznymi
podanymi w czsci ogolnej specyfikacji oraz podanymi w opisach Gpbodpowiednimi przepisami,
zasadami wyszczegoélnionymi w Polskich Normach avaaparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-moritawych : Tom | . Budownictwo ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol@jakrobét, materiatéw i urgzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie budowy.
Wszystkie badania i pomiaryella przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Baro
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podstawowe przepisy i normy wskazano w dziale D@kumenty odniesienia”
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar rob6t nalg dokona zgodnie z zasadami przedmiarowaniatigni w Katalogach
Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-02 ; KNR G-2NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ; KNR 0-12
; KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23; KNR 2-31 ; KNRB412 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11.

Obmiar robé6t podlega akceptacji Inspektora Nadhonestorskiego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finpreeny rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartdsci.

- Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedkiadap Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje pongikwcza robét.

- Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgednt postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi

- Przy odbiorze powinny léydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jaké¢é wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw agciowych

Odbidr poszczegélnych typow robét nale przeprowadzi zgodnie z wymaganiami przepiséw
wskazanych w dziale ,Dokumenty odniesienia” orazoparciu o przepisy zawarte w “Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanmentanowych” Tom | .

Odbidr obejmuje nagpujace typy i ilasci robét (wedtug przedmiaru robat)

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | RR
TOWARZYSZAYCH

Rozliczenie rob6t zwizanych z pracami geodezyjnymi wg umowy z uprawniomggodeta.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania: ,Roboty budowlano-matdere zwhzane z zadaniem inwestycyjnym : BUDOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI
KRAKOWIANSKIEJ GM. NADARZYN”

2) Umowa zawarta portlzy Wykonawca a Zamawigym wraz z harmonogramem robot

3) Zatwierdzona przez Zamawiaggo dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadani

4) Polskie Normy

5) Aprobaty Techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomekcie trwania inwestycji

7) Najwaniejsze normy i przepisy :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia ,symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezig wykonywania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Oznaczenie wski@ka zagszczenia gruntu

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyan&ygi badania przy odbiorze

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowalbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budaiwie. Konstrukcje betonowezelbetowe.
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Klasyfikacja i okrélenie srodowisk.

PN-B-01805 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budaivnie. Ogéine zasady ochrony.

PN-B-01300 - Cementy. Terminy i oktenia.

PN-B-30000 - Cement portlandzki.

PN-B-04300 - Cement. Metody bad@znaczenia cech fizycznych.

BN-6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja rekenia.

PN-B-06242 - Domieszki do betonu. Domieszki uszuagice. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06243 - Domieszki do betonu. Domieszki uphajate. Wymagania i badania oddziatywania na
beton.

PN-B-06244 - Domieszki do betonu. Domieszki kompteke. Wymagania i badani oddziatywania na
beton.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 - Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultréigkowa badania wytrzymadoi
betonu na&ciskanie.
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PN-B-06262 - Nieniszexe badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrg badania
wytrzymataci.

betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta.

PN-B-06264 - Nieniszeze badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofafigrna badania
wytrzymataci betonu naciskanie.

BN-6736-01 - Beton zwykly. Metody batlaSzybka ocena wytrzymaila nasciskanie.

BN-6736-02 - Beton zwykty. Beton towarowy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i adarzy odbiorze.

PN- 74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN- 77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgocioyve

BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowdpapa asfaltowa na tkaninie technicznej.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wtokieddiamych.

PN- 79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy e/petniaczy stosowany na gop.

PN-65/B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapse

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-30020 — Wapno.

PN- 79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceglty. Wymagariadania przy odbiorze,

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne jéktowanie i obliczanie.

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Instrukcja ITB Nr 341/96 - Projektowanie i wykonymia murowanychkcian szczelinowych.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiat@wewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogéine
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PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiat@rewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiat@rewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Konstrukcje.

PN - 8 I/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i matéwatdrewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Zcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymatgiowymi.

PN- 75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagauwialiczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwidzie budowlane. Gwalzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenigian zewrtrznych budynkéw metoda lekka mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93/93,956/93 atzniki do mocowania

piyt termoizolacyjnych.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowla@&na i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegiwanie i transport.

1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdbwlano — montaowych” Tom | . Budownictwo
Ogodlne.

Katalogi Norm Kosztorysowych : KNR 2-01 ; KNR 2-0KNR 0-27 ; NNRNKB 2-02 ; KNR 0-23 ;
KNR 0-

12 ; KNR 0-15 ; KNR 2-31 ; KNR 2-23 ; KNR 2-31 ; KN13-12 ; KNR 2-21 ; KNR 0-11.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek przepisu czyommy nie zwalnia Wykonawcy od obayzku
stosowania wymogow okélnych prawem polskim.



