

ZMIANA (nr 1) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.200.000,00 zł na raty kredytów i pożyczek 2013 roku**” dokonuje się zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązującej dla tego zamówienia, w taki sposób, że:

1. Dotychczasową treść Rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy udzielony Zamawiającemu na następujących warunkach i zasadach:

- kredyt długoterminowy – powyżej 5 lat,
- kwota kredytu – 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych),
- cel kredytowania – pokrycie deficytu – spłata rat kredytów i pożyczek,
- uruchomienie – 7 dni od zawarcia umowy, I transza – 214.412,50 zł, II transza – 992.793,75 zł w dniu 27.09.2013 r., III transza – 992.793,75 zł w dniu 30.12.2013 r.
- spłata odsetek - kwartalnie,
- spłata rat kapitału – kwartalnie – od 2014 roku, - w 2014 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2015 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2016 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2017 roku – 4 x 120.000,00 zł, w 2018 roku – 3 x 120.000,00 zł,
- spłaty rat i odsetek – w ostatnim dniu roboczym,
- od kredytu nie postawionego i nie wykorzystanego nie przysługuje odrębna prowizja,
- kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu i wcześniejszą spłatą całości lub części,
- oprocentowanie – stawka WIBOR-3M – średni z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,
- zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- prowizja za prowadzenie rachunku kredytowego lub technicznego na odsetki wynosi 0,00 zł,
- rozliczenie tylko w PLN.”

Zamawiający zmienia następująco:

„Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy udzielony Zamawiającemu na następujących warunkach i zasadach:

- kredyt długoterminowy – powyżej 5 lat,
- kwota kredytu – 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych),
- cel kredytowania – spłata rat kredytów i pożyczek,
- uruchomienie – 7 dni od zawarcia umowy, I transza – 214.412,50 zł, II transza – 992.793,75 zł w dniu 27.09.2013 r., III transza – 992.793,75 zł w dniu 30.12.2013 r.
- spłata odsetek - kwartalnie,

- spłata rat kapitału – kwartalnie – od 2014 roku, - w 2014 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2015 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2016 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2017 roku – 4 x 110.000,00 zł, w 2018 roku – 4 x 110.00,00 zł,
- spłaty rat i odsetek – w ostatnim dniu roboczym,
- od kredytu nie postawionego i nie wykorzystanego nie przysługuje odrębna prowizja,
- kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu i wcześniejszą spłatą całości lub części,
- oprocentowanie – stawka WIBOR-3M – średni z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrotowy,
- zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- prowizja za prowadzenie rachunku kredytowego lub technicznego na odsetki wynosi 0,00 zł,
- rozliczenie tylko w PLN.”

2. Dotychczasową treść Rozdziału XVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr kryterium	Opis kryteriów oceny	Znaczenie w %
1	Całkowity koszt obsługi kredytu, na który składa się: - oprocentowanie kredytu - prowizja	80% 20% = 100%

Zamawiający zmienia następująco:

Nr kryterium	Opis kryteriów oceny	Znaczenie w %
1	Całkowity koszt obsługi kredytu, na który składa się: - oprocentowanie kredytu - prowizja	100

3. Dotychczasową treść Rozdziału XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

„Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na poniższych warunkach:

- uruchomienie – 7 dni od zawarcia umowy, I transza – 214.412,50 zł, II transza – 992.793,75 zł w dniu 27.09.2013 r., III transza – 992.793,75 zł w dniu 30.12.2013 r.
- spłata odsetek - kwartalnie,
- spłata rat kapitału – kwartalnie – od 2014 roku, - w 2014 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2015 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2016 roku – 4 x 120.000,00 zł, - w 2017 roku – 4 x 120.000,00 zł, w 2018 roku – 3 x 120.00,00 zł,
- spłaty rat i odsetek – w ostatnim dniu roboczym,
- od kredytu nie postawionego i nie wykorzystanego nie przysługuje odrębna prowizja,
- kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu i wcześniejszą spłatą całości lub części,

- oprocentowanie – stawka WIBOR-3M – średni z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,
- zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- prowizja za prowadzenie rachunku kredytowego lub technicznego na odsetki wynosi 0,00 zł,
- rozliczenie tylko w PLN.

Powyższe warunki muszą być ujęte w przygotowanym przez wykonawcę projekcie umowy.”

Zamawiający zmienia następująco:

„Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na poniższych warunkach:

- uruchomienie – 7 dni od zawarcia umowy, I transza – 214.412,50 zł, II transza – 992.793,75 zł w dniu 27.09.2013 r., III transza – 992.793,75 zł w dniu 30.12.2013 r.
- spłata odsetek - kwartalnie,
- spłata rat kapitału – kwartalnie – od 2014 roku, - w 2014 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2015 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2016 roku – 4 x 110.000,00 zł, - w 2017 roku – 4 x 110.000,00 zł, w 2018 roku – 4 x 110.00,00 zł,
- spłaty rat i odsetek – w ostatnim dniu roboczym,
- od kredytu nie postawionego i nie wykorzystanego nie przysługuje odrębna prowizja,
- kredytobiorca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z obsługą kredytu i wcześniejszą spłatą całości lub części,
- oprocentowanie – stawka WIBOR-3M – średni z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy,
- zabezpieczenie – weksel własny in blanco,
- prowizja za prowadzenie rachunku kredytowego lub technicznego na odsetki wynosi 0,00 zł,
- rozliczenie tylko w PLN.

Powyższe warunki muszą być ujęte w przygotowanym przez wykonawcę projekcie umowy.”

BURMISTRZ

Stanisław Baryła