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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlangwiadczamze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lipiec 2013r.

Dotyczy:

I nwestor Gmina Sulejéw, 97-330 Sulejow ul. Konecka 42

Adres budowy: Dziatka nrewid. 191, 200/11 obr. Przygtéw

gm. Sulejéw

Przedmiot projektu : Przebudowa odcinka ulicy Rolniczej w Przygtowie



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

NA PRZEBUDOWE ODCINKA ULICY ROLNICZEJ
w Przygtowie gm. Sulejow

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka ulicy Rolniczej w Przygtowie
gm. Sulejéw. Odcinek objety projektowang przebudowg ma dtugos¢ 270,56 m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ulica Rolnica w Przyglowie na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie gruntowg o szerokosci od 3,0m do 4,5m. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie uzbrojenie podziemne: linia energetyczna i siec
wodociggowa. Obecnie uklad komunikacyjny w dostatecznym stanie
technicznym, wystepujg wyrwy, sfatldowania warstwy nawierzchni, zastoiska
wody.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid. 191 obr. Przygidw gm. Sulejow.
Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w taki sposdb aby przekroj
poprzeczny jezdni drogi osiggnat wartos¢ 4,5m. Przebudowie zostang poddane
nawierzchnie jezdni i poboczy. Na jezdni zostanie wykonana nawierzchnia
asfaltowa. Wyprofilowane i wzmocnione zostang pobocza. Poprawiony zostanie
system odprowadzenia wod opadowych z korony drogi poprzez wyprofilowanie
nawierzchni co spowoduje odprowadzenie woéd opadowych na pobocza i tereny

nieutwardzone, znajdujace sie w pasie drogowym.

4. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko, a
osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych,
ktére mogltyby mieé niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje,
zakiécenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje

ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.



OPIS TECHNICZNY
NA PRZEBUDOW E ODCINKA ULICY ROLNICZEJ

w Przygtowie gm. Sulejow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Sulejow.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;

= Przepisy techniczno - budowlane;

= Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Odcinek przebudowanej drogi ma dtugos¢ 270,56 m.
W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe tj. rbwnanie poditoza, utozenie warstw

podbudowy, warstw nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i utozenie warstwy pobocza.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Ciag drogi na ktérym planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega w wiekszosci

po terenach niezabudowanych i czesciowo po terenach zabudowanych.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejacej drogi objetej niniejszym opracowaniem sg

nastepujace.



Jezdnia: o nawierzchni gruntowej, szerokosci ~ 3,0 — 4,5 m, spadki poprzeczne

rézne na dtugosci drogi.

Pobocza: gruntowe, nieutwardzone, niewyprofilowane o réznych spadkach i
ubytkach.

3.3. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo z réznymi kierunkami spadkoéw na

teren pasa drogowego.

3.4. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia gruntowa na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym stanie
technicznym.

W nawierzchni sg widoczne slady remontéw w formie utwardzenia kamieniem
tamanym.

W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci nawierzchni drogi.

3.6. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

W pasie drogowym drogi znajduje sie uzbrojenie podziemne: linia energetyczna i sie¢

wodociggowa.

4. DANE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na rownanie podioza, utozenie warstw

podbudowy, warstw nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i utozenie warstwy pobocza.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI, ZJAZDOW

Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu



i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)

- przekroj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szerokos$¢ jezdni 4,5 m;

- spadek poprzeczny jezdni 2% dwustronny;

- pobocze spadek jednostronny 8%;

- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega generalnie po starym sladzie drogi, os dostosowana do
poszerzen w danym odcinki drogi. Trasa w planie sktada sie z tukéw poziomych

i odcinkow prostych.

4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekroj normalny drogi obejmuje wykonanie robdt drogowych dla rozwigzania

docelowego.

4.3.1. Jezdnia

Na catej dtugosci i szerokosci przebudowanej drogi nalezy wykona¢ profilowanie
wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ projektowane

warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni.

Konstrukcja jezdni:

* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

* Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 3 cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr.5cm

* Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stabilizowanego mechanicznie

gr.5cm



4.3.3. Pobocza

Na calej dtugosci projektowanej przebudowy drogi przewidziano dwustronne pobocza
o0 szerokosci 50 cm. Pobocza nalezy wyprofilowac i zakonczy¢ warstwg kruszywa
tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu. Spadki porzeczne poboczy
8%.

4.4. Przekroj podiu zny

W ramach przebudowy nie przewidziano znacznych korekt wysokosciowych trasy.
Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego. Rzedne niwelety
zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;

- zachowanie minimalnych spadkoéw poprzecznych;

- mozliwos¢ powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych w ramach przebudowy drogi polega na wykonaniu

réwnania podtoza pod warstwe nawierzchni i pobocza.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe, realizowane poprzez
odprowadzenie woéd opadowych wyprofilowanymi powierzchniami jezdni na pobocza

I nieutwardzone tereny w obrebie pasa drogowego.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej przebudowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w
pkt. 3.5. i istniejagcym stanie zagospodarowania. Giebokos$¢, na ktorg przewidziano
roboty ziemne (kilkanascie centymetréw) nie powoduje Kkolizji z istniejgcymi
urzadzeniami podziemnymi. Roboty w poblizu punktéw poligonowych oraz w poblizu
infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu z zarzgdcami

sieci. Punkty ktore ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc.



6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze;

- zabezpieczenie i oznakowanie robot nalezy utrzymac przez caty okres budowy;
Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem robot wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe;j i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzy¢
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem

wymaganej skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mieé¢ istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow
I bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow — rowna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnosé ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terendw po przeprowadzeniu prac drogowych.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem
sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacii.

Celem n/w rob6t budowlanych jest przebudowa odcinka ulicy Rolniczej w Przygtowie
dziatka o nrewid. 191, 200/11 obr. Przygtow gm. Sulejéw.
Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

= roboty ziemne mechaniczne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

= roboty ziemne reczne;

*  wyw0z mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

= wykonanie podbudowy pod jezdnig;

= ulozenie nawierzchni asfaltowej;

» wykonanie poboczy;

» ustawienie oznakowania pionowego.

3. Wykaz istniej qcych obiektéw
e teren pod przewidziang inwestycje



4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, kt Ore moga stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

* pie stwierdzono

5.Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych

e praca maszyn przy wykonywaniu robét ziemnych

e roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robo6t drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum
6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodnic¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadca drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego

prowadzi¢ pod nadzorem zarzadzajgcych tymi sieciami.

6. Instrukta z pracownikdéw przed przyst gpieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegbétowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robot w zakresie
branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzenh sprawnych i posiadajacych aktualne

badania techniczne i dopuszczone do pracy.



Uwagi ogolne:

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojeh winny
by¢ wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i
zainteresowanych instytuciji;

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzadzen
podziemnych tj. odspojenie gruntébw sposobem recznym bez uzycia
kilofow. Zaleca sie uzycia detektoréw stosowanych w budownictwie do
wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i
cieplnej

w trakcie prowadzenia robét nalezy szczegoélnie zwréci¢ uwage na
zachowanie wymagane] normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci

wykopy, z uwagi na ruch osob zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatdw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzyé w pomaranczowe swiatta
pulsujgce ostrzegawcze przez catg dobe

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w sSrodki tgcznosci
telekomunikacyjnej

numery telefonéw alarmowych winny byé umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robot winien

sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.



