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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Niniejsze ustalenia Specyfikacji Technicznej (ST) odnoszg sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot.
Wymagania ogélne dotycza wszystkich rodzajow robét wykonywanych w ramach realizacji
projektu.

Podziat szczegdtowy wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Definicje pojec

1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nie bedacy budynkiem stanowigcy cato$é
techniczno -Uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny drogowy itp).

2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

3. Dokumentacja projektowa -zatwierdzone przez Inwestora obiektow, opisy wraz

z wymaganymi uzgodnieniami przekazane Wykonawcy niezbedne do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub
jego elementow stanowigce integralna czesc¢ kontraktu.

4. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi

Z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

5. Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Wykonawca

i Projektantem.

6. Jezdnia -czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

7. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

8. Korona drogi -jezdnia z poboczami i chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi

i pasami dzielgcymi jezdnie.

9. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
10. Konstrukcja nawierzchni -czes¢ sktadowa obiektu inzynierskiego przeznaczona do
przejecia i przeniesienia obcigzen uzytkowych i statych na podpory projektu.

11. Kontrakt -zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne prawa
i obowigzki Inwestora i Wykonawcy, zaakceptowane umowg podpisana przez obie
strony.

12. Korpus drogowy -nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi

i skarpami rowu.

13. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
nawierzchni.

14. Ksiega obmiaru -dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie

Z kosztorysem.

15. Materiaty -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.



16. Nawierzchnia -warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania

i rozktadania obcigzenh od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki do ruchu.

a) Warstwa scieralna -wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniom ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca -warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng

a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni

i przekazywania ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza -warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci
istniejacej podbudowy lub nawierzchni.

d) Podbudowa -dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Moze ona skfadac sie z podbudowy zasadniczej

i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza -gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna czes¢ podbudowy spetniajgca obok funkciji
nosnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek poditoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa odsgczajaca -warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajgce sie do podtoza.

h) Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

17. Odbidr -ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.

18. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczenia w nim drogi i urzadzen drogowych a takze urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

19. Pobocze -czesc¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywania dla
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

20. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

21. Podloze ulepszone -wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego

i wtasciwego wykonania nawierzchni.

22. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe.

23. Przedmiar rob6t -czesc¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegotowe
wyliczenia przewidzianych do realizacji robot.

24. Przepust -obiekt mostowy stuzacy do przekroczenia wodnych ciekéw, bez
przerywania ciggtosci nasypu.

25. Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowiacy przeszkode
w realizacji zadania inwestycyjnego.

26. Przeszkoda sztuczna -dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
inwestycyjnego (np. droga, kolej, rurociagi itp.).

27. Roboty -wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz
terminowego zakonczenia realizacji zadania budowlanego lub utatwiajgce realizacje,
w tym réwniez dostarczenie robocizny, materiatow i sprzetu.

28. Specyfikacja techniczna -zbiér obowigzujacych, wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania rob6t, kontroli oraz zasady odbioréw



i sposoby ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego
lub jego elementu, stanowigca integralng czes¢ kontraktu.

29. Sprzet -wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwaciji i obstugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

30. Szerokosc¢ obiektu -catkowita szerokoS¢ mierzona po prostopadtej do osi podiuznej w
danym jej punkcie miedzy skrajnymi gzymsami.

31. Wykonawca -osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferta na wykonanie zadania
budowlanego lub robo6t na warunkach okreslonych w kontrakcie inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy tej osoby.

32. Zadanie budowlane -czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno -Uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na

wykonaniu robdét zwigzanych z budowa budowli drogowej lub jej elementu.



I. CZESC OGOLNA

1. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

1.1. Nazwa zadania

Budowa ul. Le $nejw Sulejowie

polegajacy na wykonaniu podbudowy i naktadki bitumicznej oraz zjazdéw indywidualnych na
odcinku 995,87 mb w m. Sulejowie ul. Lesna m. Sulejow, dziatki nr ewid. 3,8,10/4, 10/6 obr. 2,
dziatki nr ewid. 437/2, 35 obr. 8,

dziatki nr ewid. 155, 156/2, 160, 161, 188 i 184 obr. 9

m. Sulejowa,

1.2. Przedmiot, zakres robot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z przebudowa drogi. ST zawiera zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania rob4t budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
projektowaniu, zlecaniu i realizacji robo6t budowlanych wymienionych w niniejszym punkcie

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem zaméwienia jest budowa drogi w miejscowosci Sulejow polegajacy na wykonaniu
podbudowy i naktadki bitumicznej na odcinku 995,87 mb w m. Sulejéw, m. Sulejow, szer. max. 6,0
m

W skfad robo6t wchodzi:

-warstwa odsaczajaca,

- wyréwnanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0- 31,5 mm
-warstwa Scieralna i wigzaca z bet. asfaltowego 0/12,8-grub. w-wy 4 i 5 cm
-profilowanie poboczy 995,87 mb.

- wykonanie zjazdéw indywidualnych, chodnikow i sciezki rowerowej,

1.3. Przekazanie Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Rob6t. Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i | egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w Umowie na wykonanie Robdt.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw
pomiarowych oraz punktow odniesienia zwigzanych z wykonaniem Rob6t oraz zobowigze sie
odbudowac punkty, ktére zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Robot.

1.4. Dokumentacja Projektowa

1.4.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej zawartej w Dokumentach Przetargowych
Dokumenty przetargowe dla wszystkich wykonawcow powinny sktadac sie z:
-przedmiaru

-specyfikacji technicznej

-opisoéw technicznych
Dokumentacja Projektowa zawierajgca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty



niezbedne do realizacji warunkéw umowy bedzie udostepniona wszystkim Oferentom
w okresie przygotowywania ofert przetargowych w Urzedzie Miejskim w Sulejowie.

1.4.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra powinna zostac¢ przekazana Wykonawcy
po przyznaniu Umowy:

Po przyznaniu Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden kompletny
egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktérg Wykonawca opracuje we wlasnym

zakresie w ramach Ceny Ofertowe].

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Projekt organizacji i harmonogram robat:

-kolejnos¢ wykonywania robat,

-zakres i metoda przeprowadzania prob i badan,

-zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét,

-zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

1.5. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne (ST) oraz wszystkie dodatkowe
dokumenty przedtozone Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ Umowy.
Wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktéry stanowi cze$¢ Umowy, sa dla
Wykonawecy tak samo obowigzujgce, jak gdyby byly zawarte w catej dokumentaciji.

Jak stanowig Warunki Umowy, w przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy
dokumentami powinny by¢ one interpretowane w kolejnosci w jakiej byty zatwierdzane.
Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie

w Dokumentach Umownych i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek. Wymiary opisane na pismie maja pierwszenstwo przed wymiarami wyliczonymi
na podstawie Rysunkéw.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny byé zgodne z Dokumentacijg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nalezy stosowac sie do wymagan projektowych zawartych w Dokumentach Projektowych
oraz Specyfikacjach Technicznych. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod
warunkiem, Se znajduja sie one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci.
Parametry materiatléw oraz wykonania Robét powinny by¢ jednolite i zgodne

Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Jezeli materialy oraz wykonanie rob6t nie w petni odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych, obnizajac tym samym jako$¢ Robot. Wykonawca
na wtasny koszt wymieni tego rodzaju materiat oraz wykona niezbedne poprawki.

1.6. Bezpieczenstwo robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez
caly czas trwania Robo6t do dnia ich zakonczenia oraz koncowego odbioru.

Wykonawca bedzie stosowat opracowany przez Zamawiajgcego projekt organizacji ruchu
zatwierdzony wczesniej przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia ruchu kotowego i pieszych. Wykonawca wykona na czas trwania Robot
objazdy, a takze dostarczy i utrzyma wszystkie urzadzenia stuzgce tymczasowemu
zabezpieczeniu Robat takie jak ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne.
Koszt wykonania objazddw nie stanowi przedmiotu odrebnych rozliczen finansowych

i powinien zosta¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;j.



Przez caly czas trwania Robot, Wykonawca zapewni dobrg widocznosé tym ogrodzeniom
oraz znakom, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
ogrodzenia oraz urzgdzenia do wykonania zabezpieczen, muszg zostac¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Rozpoczecie Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz za posrednictwem zamontowanych w
miejscach i w ilosci okreslonej przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez
niego zatwierdzonej. Wykonawca pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania
robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i
winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowej. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
Budowe na czas trwania rob6t do dnia ich zakonczenia i koncowego odbioru. Wykonawca
dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia stuzace wykonaniu tymczasowych
zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatta, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki
ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody
publicznej, etc.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, i innych, a
wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) Lokalizacje baz warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
-zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonaweca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
Uzycia. Nie dopuszcza sie Uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Roboét, bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosc¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

1.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych
bedzie pamietat 0 wymogu powiadomienia operatorow istniejgcych urzadzen podziemnych o
zamiarze prowadzenia Rob6t w ich poblizu, jak réwniez

0 optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych urzadzen.

1.11. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu w czasie prowadzenia prac:

1.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukohczony fragmenty budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdét, wszystkich materiatéw i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokétu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajgcego -Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Rob6t do chwili ich Odbioru Kohcowego. Kazdy
odcinek Robd6t powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposob
przez caty okres trwania Robét, az do momentu wydania Protokétu Odbioru Koncowego.
Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie Robét i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna
za niezbedne, jezeli Wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen
dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robot i ich zabezpieczenie.



1.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé w czasie wykonywania Robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczace Robot. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych

i zobowigze sie stosowaé do wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania
opatentowanych urzadzen i wykorzystywania opatentowanych metod oraz zobowigze sie na
biezaco informowac Inzyniera o podejmowanych przez siebie dziataniach, poprzez
przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentéw.

1.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majag
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor nadzoru stwierdzi, Se proponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonaweca usunie z terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Jezeli
inspektor nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatdw do Roba6t innych,
anizeli tych. do wykonania ktoérych byty pierwotnie wyznaczone, koszt Uzycia materialéw do
tej czesci robot bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$¢ rob6t wykonana przy uzyciu materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone przez
inspektora nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ swiadomosé¢, Se wykonana w ten sposéb czesé
Robdt, moze nie zosta¢ zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, -byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
i wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

(w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce).

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo



w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu Roboét zostana, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub zaznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia, materiatow i
elementéw Robét bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie. Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenie niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajacyg stwierdzenie, Se Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST normach i
wytycznych. W przy przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu

i zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, Se mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor nadzoru natychmiast



wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

4.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora hadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;j
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania prébek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prze Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoOb przez niego zaakceptowany.

4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, bedzie ocenia¢ jakos¢ materiatdbw i Robo6t z wymaganiami ST na
podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce.

W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci materiatdow i Robét Wykonawca przeprowadzi
nieodptatnie i na polecenie Inspektora nadzoru niezbedne badania materiatéw lub Robét.

4.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, Se zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub



-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktore, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt | spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda partia
dostarczona do Robot, bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i
dotaczone do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan, wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.7. Dokumenty Budowy

4.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym, pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawecag i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do dnia zakohczenia
Robot. Wykonawca -w osobie kierownika budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do Dziennika Budowy
beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robdét, ochrone oséb

i wlasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzgdzaniem Budowa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem i
opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgca wpisu. Wszystkie wpisy musza by¢
czytelne i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

-date sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Art. 21 a. |

Prawa Budowlanego,
-date przekazania Budowy Wykonawcy,
-date zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci

i Programu Budowy,
-daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych odcinkéw Robdt,
-postep Robot, problemy i przeszkody-wynikte w trakcie wykonywania Robo6t. Daty

przyczyny i czas trwania opoznien,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
-date. czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora nadzoru wstrzymania

Robdt,
-daty zakonczenia i odbioru rob6t ulegajacych zakryciu oraz czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robot,
-uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora nadzoru,
-stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot

podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym zwigzku
z warunkami klimatycznymi,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed



i w trakcie wykonywania Robdét,
-dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robdt,
-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz

Z podaniem, kto je przeprowadzat,
-wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Rob6t.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

4.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw nalezy stosowaé w przypadku, gdy podczas prowadzenia robét wystapig
roboty dodatkowe, konieczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed podpisaniem
umowy. Zamawiajacy, a tym samym Inspektor nadzoru po stwierdzeniu takiego przypadku na
wniosek Wykonawcy, musi wyrazi¢ zgode na zaprowadzenie takiego rejestru.

4.7.3. Sposob przechowywania rejestrow

Dokumenty Wykonawcy takie jak certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci
materiatéw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan, powinny byc¢
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caly czas
powinny by¢ udostepnione Inspektorowi nadzoru.

4.7.4. Inne Dokumenty Budowy
Wymienione ponizej dokumenty powinny by¢ takze uznane za dokumenty Budowy:

a) Dokumenty zatwierdzenia wykonania Robot.

b) Procedury, ktore nalezy zastosowaé przy przekazywaniu Budowy Wykonawcy.

¢) Uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi
uzgodnieniami prawnymi.

d) Protokoty Odbioru Robot.

e) Protokot ze spotkania na terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.

f) Korespondencja Budowy.

4.7.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwlocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi
wymogami prawnymi. Wszystkie dokumenty Budowy, bedg udostepnione do kontroli
Inspektorowi nadzoru lub Zamawiajacemu, kazdorazowo na ich Syczenie.

5. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi koncowemu.



5.1. Odbioér koncowy Robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie materiatdw i rzeczywistego wykonania Robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do przekazania bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym takcie Inspektora nadzoru.

Odbior Koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w pkt. 5.2.1.

Inspektor nadzoru wraz z Komisjg wyznaczona przez Zamawiajgcego wydadzg protokoét
odbioru kohcowego i przekazania robot.

Wzér Protokétu zostanie opracowany przez Inspektora nadzoru.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru Koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Roboét
dodatkowych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach umowy.

5.1.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego Robot jest protokét odbioru koncowego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego -Inspektora nadzoru. Co
najmniej 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa (podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktuj Zmiany

w dokumentacji technicznej muszg sie odby¢ za zgoda i przy udziale Projektanta).

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

7. Certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8. Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

9. Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie
innych robét (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen. W przypadku
zmian w dokumentacji technicznej w dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgoda
Projektanta na wprowadzenie tych zmian.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzetu uzywany do robét winien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdow i ilosci



wskazaniom zawartym w dokumentacji przetargowej i projekcie organizacji ruchu. Powinien
on zostac zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej oraz harmonogramie
robét dostarczonym Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze

i uzyska jego akceptacje.

II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi

trasy punktow wysokosciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie o0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2. MATERIALY
Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od I,5 do I,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m "Swiadki" powinny mieé dtugo$é okoto 0,50m i
przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy

sprzet:

-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien



gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi Instrukcjami GUGIK

(od I do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajgce lokalizacje i wspo6trzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperoéw. W oparciu

0 materialy dostarczone przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia robét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora

o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperow
roboczych. Btedy te powinny by¢ wkalkulowane w cene ofertowg Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Se rzeczywiste rzedne
terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke

i potozenie tych punktéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych

w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1.2.3.4.5.6.7).

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegOtowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji

robét na drogach krajowych.



Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewddzkich powiatowych i
gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej, wigzacej, wyréwnawczej i wzmachniajacej z betonu asfaltowego
wg PN-S96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg

.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM -1997 [12] wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
kategoria ruchu

liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 312

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
skiadzie i

uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu
lub

polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) -mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny -substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatow

mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wodg; moze by¢

dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowg -powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z
mieszanki

mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony -asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
Czy Je)

wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach

zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych

robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych

(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.



1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi

w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w
tablicy 1
i2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego
polimerami,

to polimeroasfalt musi spetia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadac aprobate
techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu
podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypehiacz
Nalezy stosowac wypetniacz, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego i zastepczego.

Przechowywanie wypetiacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].
Tablica 1. Wymagania wobec materiatébw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu

nr normy

Wymagania wobec materiatow

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych

b) ze skat osadowych

C) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)

kI 1, 1I; gat.1, 2
jw.

jw.

kl. 1, 111); gat.1
jw.2)

kl. I; gat.1

2 Kruszywo famane zwykie

wg PN-B-11112:1996 [2] K. I, II; gat.1, 2 -
3 $wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, II -

4 Grys i Swir kruszony z naturalnie



rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. 1, 1I; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratoryjnego

podstawowy,

zastepczy

pyly z odpylania,

popiotly lotne

podstawowy

7 Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,

D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13]

DES8O A,B,C,

DP80

DES8O A,B,C,

DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 wilosci L 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci L 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu

nr normy

Wymagania wobec materiatow w

zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze)

KI. 1, 1I; gat.1, 2
jw.

kI 1, 111); gat.1, 2
Kl. I; gat. 1

2 Kruszywo famane zwykie

wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3 $wir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, 11 -

4 Grys i Swir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

KI. I, Il; gat.1, 2 kl. I, I11) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -



6 Wypetniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratoryjnego
podstawowy,

zastepczy

pyly z odpylania,

popiotly lotne

podstawowy

7 Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8 Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13] -

DE30 A,B,C

DES8O A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia,
np.

pyly z odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgoda

Inzyniera.

2.5. Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Skfadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
NaleSy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
WT.EmA99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazaé

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno

asfaltowych,

- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,

- walcéw stalowych gtadkich ,

- walcoéw ogumionych,



- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie techniczne.

4.2.3. Wypehniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow
sypkich,

umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych

poszczegodlnych sktadnikow i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania
badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,



- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy scieralnej z
betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek
sit Fi, mm
Zawartosc¢
asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 od KR 3do KR 6
Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20

od 0 dol6
lubod 0do 12,8
od0do8

lub od 0 do 6,3
od 0 do 20

od 0 do 20

1)

od 0 do 16

od 0 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0
20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4.0

2,0

zawartoscé
ziarn > 2,0
0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

88+100
78+100

68+93

59+86

54+83



4878
40-+70
29+59
(41+71)
20+47
13+36
1031
7+23
6+20
5+10
100
90+100
80+100
69+100
62+93
56+87
45+76
35+64
(36+65)
26+50
19+39
17+33
13+25
1222
711
100
90+100
78+100
60+100
41+71
(29+59)
27+52
18+39
15+34
13+25
1222
8+12
100
88+100
78+100
68+85
5974
54+67
48+60
39+50
29+38
(62+71)
20+28
13+20
10+17
7+12
6+11
5+7
100
90+100



67+100
52+83
38+62
30+50
22+40
21+37
21+36
(64+79)
20+35
17+30
15+28
12+24
11+22
10+15
100
90+100
80+100
70+88
63+80
55+70
44+58
30+42
(58+70)
18+28
12+20
10+18
8+15
7+14

6+9

100
87+100
73+100
66+89
57+75
47+60
35+48
(52+65)
25+36
18+27
16+23
12+17
11+15
7+9
Orientacyjna
zawartosé
asfaltu w
MMA, % m/m
5,0+6,5 5,0+6,5 5,5+6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4,8 +6,5
1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.



Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
Scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do
warstwy

Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub
KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
Scieralnej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o
nieciggtym

uziarnieniu) do warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
Scieralnegj

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
Scieralnegj

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych

wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4 Ip.

od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrbwnawcza i wzmachiajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano
w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrbwnawcze;j i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8,13. Sktad mieszanki
mineralno sfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalla; probki

powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna
spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego



Lp. Wihasciwosci

Wymagania wobec MMA

i warstwy Scieralnej z BA

w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnosci petzania 1), MPa nie wymaga sie 3 14,0 (318)4)
2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w

temperaturze 600 C, kN 3 5,52) 3 10,03)

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeh w prébkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach

jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do

86,0

6 Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm

od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mmdo 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5do 4,0

od 2,0do 4,0

od 3,5do 5,0

od 4,0do 5,0

od 5,0do 7,0

od 3,5do 5,0

od 4,0do 5,0

od 5,0do 7,0

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 98,0 3 98,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje -zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzgcej,
wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3doKR 6

fi, mm Mieszanka mineralna, mm
od0

do 20

od 0

do 16

od 0

do 12,8

od0

do 25

od 0

do 20



od 0 do
161)
Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6

8,0

6,3

4.0

2,0
zawartoscé
ziarn > 2,0 mm
0,85
0,42
100
87+ 100
75+100
65+93
57+86
52+81
47+76
40+67
30+55
(45+70)
20+40
13+30
100
88+100
78+100
6792
60+86
53+80
42+69
3054
(46+70)
20+40
14+28
100
85+100
70+100
62+84
55+76
45+65
35+55
(45+65)
25+45
18+38
100
84+100
75+100
68+90
62+83



55+74
50+69
45+63
32+52
25+41
(59+75)
16+30
10+22
100
87+100
77+100
66+90
56+81
50+75
45+67
36+55
25+41
(59+75)
16+30
9+22
100
87+100
77+100
67+89
60+83
54+73
42+60
30+45
(55+70)
20+33
13+25
0,30
0,18
0,15
0,075
10+25
6+17
5+15
3+7
11+24
8+17
715



10+21

7+16

6+14

5+8

Orientacyjna

zawartosc¢ asfaltu w

MMA, % m/m

4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5 4,3+5,8
1) Tylko do warstwy wyrownawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy
wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
wigzacej,

wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
wyréwnawczej

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej,
wyréwnawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci

Wymagania wobec MMA, warstwy

wigzacej, wyréwnawczej

I wzmacniajgcej w zaleznosci od

kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1 Modut sztywnosci petzania 1) , MPa nie wymaga sie 3 16,0 (322)3)
2 Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w



temperaturze 600 C, zageszczonych 2x75

uderzen ubijaka, kN

38,0(36,0)2) 311,0

3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach

jw., % od 65,0 do 80,0 L 75,0

6 Grubos¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mmdo 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od O mm do 25,0 mm

od 3,5do 5,0

od 4,0 do 6,0

od 6,0 do 8,0

od 4,0do 6,0

od 6,0 do 8,0

od 7,0 do 10,0

7 Wskaznik zageszczenia warstwy, % 3 98,0 3 98,0

8 Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje -zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyroGwnawczej

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury

sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skiadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i

zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy
uwzglednieniu

zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie
sktadnikéw

powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw moga wynosic: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajagcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dla D 50 od 1450 C do 1650 C,

-dla D 70 od 1400 C do 1600 C,

-dla D 100 od 1350 C do 1600 C,

-dla polimeroasfaltu -wg wskazanh producenta polimeroasfaltu.



Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza

uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byc¢
wyzsza o wiecej

niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
-zD50 0d1400Cdo1700C,

-zD70 0d1350Cdo1650C,

-zD100 0d1300Cdo1600C,

-z polimeroasfaltem -wg wskazanh producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzacqg i wzmachniajacq

1 Drogi klasy A, SiGP 6 9

2 Drogiklasy GizZ29 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierébwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy
wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikdw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub
materialem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu
uptynnionego

Lp. Podioze do wykonania warstwy

z mieszanki betonu asfaltowego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody

z emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego, kg/m2

Podtoze pod warstwe asfaltowg

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7 do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie od 0,5 do 0,7

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni od 0,2 do 0,5



5.5. Polagczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego, w
ilosci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy
9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z
asfaltu
uptynnionego

Lp. Potgczenie nowych warstw

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

emulsji lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa

od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub
wzmacniajgca

3 Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody

lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystagpienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubosci L 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcije.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Lp.

Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drog o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6



1 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach fi mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0

+50+4,0

2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach fi mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075+ 3,0+ 2,0

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
fi0,075mm +2,0+ 1,5

4 Asfalt +0,5+0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania

warstwy nawierzchni.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka

prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki

podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie zgodnie ze schematem przejsé
walca

ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
-dla asfaltu D 50 1300 C,

-dla asfaltu D 70 1250 C,

-dla asfaltu D 100 1200 C,

-dla polimeroasfaltu -wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm.

Ztgcza powinny byc¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.



Zigcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb
wykonywania zlgcz

roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan

Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

podano w tablicy 11.

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967

[8]. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10.
Dopuszcza sie

wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej

dzialce roboczej

1 Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytwaorni

1 prébka przy produkcji do 500 Mg

2 prébki przy produkciji ponad 500 Mg

2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 Temperatura sktadnikéw mieszanki

mineralno-asfaltowej dozor ciagty

6 Temperatura mieszanki mineralnoasfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 Wiasciwosci prébek mieszanki mineralnoasfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie
Ip.1 i Ip.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]



6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w

mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru £ 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wkasciwosci warstw
nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 ROWNOSC poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy 6 Uksztattowanie osi w planie
7 Grubos¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Ztgcza podtuzne i poprzeczne cafa diugosc ztacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosc

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROWNosS¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
[11]

nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.



Tablica 13. Dopuszczalne nierbwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place

Warstwa

Scieralna

Warstwa

wigzaca

Warstwa

wzmacniajgca

1 Drogi klasy A, SiGP 469

2 Drogiklasy GiZ69 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 1
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktorej tolerancja wynosi +5 mm i
warstwy o

grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zlgcza podituzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi.
Ziacza

w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny

by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 do
5

mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszia

koniecznosc¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych,

porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SSTi

recepcie laboratoryjnej.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdéw,

- skropienie miedzywarstwowe,

- roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. swir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z SuSla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania



11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje -zeszyt

54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije, instrukcje -
zeszyt 60,

IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i Swirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP,
Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne

oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodag
petzania pod

obcigSeniem statycznym. Informacje, instrukcje -zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r.,
poz.

430).



INFORMACJA AKTUALIZACYJINA O ASFALTACH
WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych

i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/211/3/03 z dnia

2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjg prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metodg
notyfikacji

(bez tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma

PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badan i wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niS dotychczasowa norma PN-
C96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sg dostepne w Polsce od poczatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.
V4

chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy

PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego wg
PN-C96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych
przez

GDDP w 2001 r., uwzgledniajacych zatozenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i

poétsztywnych” (KTKNPP), GDDP -IBDiM, Warszawa 1997:

. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
. D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
. D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
. D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

@O’I-bwl\)H

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru
lepiszcza

asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i

pétsztywnych”, ktory byt podstawg opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki



i obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do

podbudowy

Tablica A 50/70 35/50 35/50

Beton asfaltowy do

warstwy wigSacej

Tablica C 50/70

35/50

DE30 A,B,C

DES80O A,B,C

DP30

DP80

35/50

DE30 A,B,C

DP30

Mieszanki mineralnoasfaltowe do warstwy
Scieralnej (beton

asfaltowy, mieszanka

SMA, mieszanka MNU)

Tablica E
50/70

DES8O A,B,C
DE150 A,B,C1
50/70

DE30 A,B,C
DES8SO A,B,C1
DE30 A,B,C
DES8SO A,B,C1

Uwaga: 1 -do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

SMA -mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU -mieszanka o nieciggtym uziarnieniu,

35/50 -asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 -asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP -polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe.

Informacje, instrukcje -zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z Generalng Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla
asfaltow z

dostosowaniem do warunkow polskich -tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wiasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20°0,1
mm do



330°0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. Wiasciwosci Metoda

badania

Rodzaj asfaltu

20/30 35/50 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330

WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 250C 0,1mm PN-EN 1426 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330
2 Temperatura mieknienia oC PN-EN 1427 55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38

3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz oC PN-EN 22592 240 240 230 230 230 220 220

4 Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m

PN-EN 12592 99 99 99 99 99 99 99

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie wiecej niz % m/m

PN-EN 12607-10,50,50,50,80,81,01,0

6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz % PN-EN1426 55 53 50 46 43 37 35

7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz oC PN-EN 1427 57 52 48 45 41 37 32

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny,nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,22,22,22,22,22,22,2

9 Wzrost temp. mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz oC PN-EN 142788991011 11
10 Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz oC PN-EN 12593

Nie okre$la sie -5-8-10-12 -15-16

D -06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robét zwigzanych ze Scinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegOtowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizaciji

robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych ze
$cinaniem

zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe -czesc korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie
pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odkfad -miejsce skltadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.



1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z

definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M

00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia poboczy podano w OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do Scinania i uzupetniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej OST powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- réwniarek z transporterem (Scinarki poboczy),
- réwniarek do profilowania,

- fadowarek czotowych,

- walcow,

- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym
wg pkt

3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzié od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zalozonym w dokumentaciji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na odktad. Miejsce
odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.



Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokosé od 5 do 10 cm, doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zagescic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy
W przypadku wystepowania ubytkéw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupeic
materialem o wkasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastepnie utozy¢é w nim warstwe materiatu
uzupeltniajgcego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego
mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PNB-04481 [1].

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Zageszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadaé spadek poprzeczny zgodny z
zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac sladéw po przejsciu walcéw lub
zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00
.Nawierzchnie

gruntowe”, OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie prowadzenia robo6t podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na dziennej
dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupeltniajgcej 2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki
uzupetniajgcej 2 probki

3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w $cietym
poboczu 2 probki

4 Wskaznik zageszczenia na scinanych lub
uzupetnianych poboczach 2 razy na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych scinanych lub uzupetnianych
poboczy



Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakonczeniu robo6t podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres pomiardéw scinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. WyszczegOdlnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 ROwnos$¢ podtuzna co 50 m

3 ROwnos¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
1%.

6.4.2. R6wnos¢ poboczy
Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg 4-metrowg wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- Sciecie poboczy i zageszczenie podioSa,

- odwiezienie gruntu na odkiad,

- dostarczenie materiatu uzupetniajgcego,

- roztozenie materiaiu,

- zageszczenie poboczy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



