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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlangwiadczamze niniejszy projekt zostat wykonany

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Maj 2014 r.

Dotyczy:

I nwestor: Gmina Sulejéw, 97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

Adresbudowy:  Obreb Wojtostwo dziatki o nr ewid. 199, 200, 202
Obreb teczno dziatki o nr ewid. 572/3, 573/2, 574

gm. Sulejow

Przedmiot projektu: Budowa drogi wewrgtrznej.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
NA BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnetrznej przebiegajacej przez
obreby geodezyjne Woajtostwo i teczno gm. Sulejow. Odcinek objety
projektowang przebudowg ma tgczng dtugos¢ 0+988,00 m.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga wewnetrzna Wojtostwo — teczno gm. Sulejow posiada nawierzchnie
ttuczniowg o szerokosci od 3,0 m do 4,5 m. Na terenie objetym opracowaniem
na mapach geodezyjnych brak jest wykazanego uzbrojenia podziemnego.
Obecnie ukfad komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym, wystepujg
ubytki i wyrwy w nawierzchni i poboczach oraz lokalne zastoiska wody.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Projektuje sie przebudowe ukladu komunikacyjnego w celu uzyskania rownej
nawierzchni oraz poboczy z niewielkim poszerzeniem nawierzchni.
Przebudowie zostang poddane nawierzchnie jezdni oraz pobocza. Na jezdni
ttuczniowej zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa. Wyprofilowane i
wzmocnione zostang pobocza. Poprawiony zostanie system odprowadzenia
wod opadowych z korony drogi poprzez wyprofilowanie nawierzchni co
spowoduje odprowadzenie wéd opadowych na pobocza i tereny nieutwardzone,
znajdujgce sie w pasie drogowym.

4. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko, a
osoby tam przebywajagce nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych,
ktore moglyby mie¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (hatas, wibracje,
zakiécenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje
ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.



OPIS TECHNICZNY
NA BUDOWE DROGI WEWNETRZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Sulejow.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujgce
materiaty:

= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

= Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000i 1:500;

= Przepisy techniczno - budowlane;

= Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Odcinek budowanej drogi ma tgczng diugosc¢ 0+988,00 m.
W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe tj. rownanie podioza, utozenie warstw

nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i utozenie warstwy pobocza.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Cigg drogi na ktérym planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega czesciowo po

terenach zabudowanych i czesciowo po terenach niezabudowanych.

3.2. PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejacej drogi objetej niniejszym opracowaniem sg

nastepujgce.

Jezdnia: o nawierzchni ttuczniowej szerokosci 3,0 - 4,5 spadki poprzeczne rézne na



dtugosci drogi.

Pobocza: gruntowe, nieutwardzone, niewyprofilowane o réznych spadkach i
ubytkach.

3.3. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo z réznymi kierunkami spadkoéw na

teren pasa drogowego.

3.4. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia tluczniowa na przedmiotowej drodze jest w dostatecznym stanie
technicznym.

W nawierzchni sg widoczne $lady remontéw w formie utwardzenia kamieniem
tamanym.

W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci nawierzchni drogi.

3.5. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

Na terenie objetym opracowaniem na mapach geodezyjnych brak jest wykazanego

uzbrojenia podziemnego.

4. DANE PROJEKTOWANEJ BUDOWY

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES BUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na rownanie warstw podbudowy, utozenie

warstw nawierzchni jezdni, wyprofilowanie i utozenie warstwy pobocza.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI, ZJAZDOW

Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz. 430,)



- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

- szerokos$¢ jezdni 4,0 m;

- spadek poprzeczny jezdni 2% dwustronny;

- pobocze spadek jednostronny 8%;

- pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie przebiega generalnie po starym sladzie drogi, os dostosowana do
poszerzen w danym odcinki drogi. Trasa w planie sktada sie z tukédw poziomych

i odcinkow prostych.

4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekroj normalny drogi obejmuje wykonanie robdt drogowych dla rozwigzania

docelowego.

4.3.1. Jezdnia

Na calej dlugosci i szerokosci nawierzchni ttuczniowej budowanej drogi nalezy
wykonaé profilowanie wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy

utozy¢ projektowane warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni.

Konstrukcja jezdni:

» Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 10 cm;

Jako kruszywo tamane nale zy uzyé kruszywo dolomitowe. Nie mo zna

zastosowa € kruszywa ze skat wapiennych.

4.3.3. Pobocza

Na catej dlugosci projektowanej budowy drogi przewidziano dwustronne pobocza o
szerokosci 50 cm. Pobocza nalezy wyprofilowaé i zakonczy¢ warstwg z kamienia
tamanego 0/31,5 mm grubosci 10 cm po zageszczeniu. Spadki porzeczne poboczy
8%.



4.4. Przekroj podtu zny

W ramach budowy nie przewidziano znacznych korekt wysokosciowych trasy.
Spadek podtuzny dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego. Rzedne niwelety
zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety;

- zachowanie minimalnych spadkow poprzecznych;

- mozliwos$¢ powierzchniowego - grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

4.5. Roboty ziemne

Wykonanie robo6t ziemnych w ramach budowy drogi polega na wykonaniu réwnania

podioza pod warstwe nawierzchni i pobocza.

4.6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe, realizowane poprzez
odprowadzenie wdéd opadowych wyprofilowanymi powierzchniami jezdni na pobocza
i nieutwardzone tereny w obrebie pasa drogowego zgodnie z istniejgcym, naturalnym

spadkiem terenu.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej budowy nie zlokalizowano urzadzeh podziemnych.
Glebokos$¢é, na ktérg przewidziano roboty ziemne (kilkanascie centymetrow) nie
powoduje kolizji z istniejagcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy jednak zachowac
nalezytg ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Roboty w poblizu punktow
poligonowych oraz w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie w

uzgodnieniu z zarzadcami sieci. Punkty ktore ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyé.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pracownicy w
czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz
zabezpieczenie i oznakowanie robo6t nalezy utrzymac przez caty okres budowy;

Oznakowanie prowadzonych robdét wykona¢ nalezy zgodnie z zatwierdzonym



Projektem Organizacji Ruchu na czas robat.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizaciji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem
zarzadzajacym ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych potgczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien
dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowe;j i
ruchu pieszego. Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢
do udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem

wymaganej skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mieé istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdow
i bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja drogi po budowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw — rowna nawierzchnia
jest cichsza i zwieksza ptynnosé ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki
uptynnieniu ruchu pojazdow,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

- przeprowadzenie rekultywacji terenbw po przeprowadzeniu prac remontowo —

budowlanych.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z pézniejszymi
zmianami jest zawarcie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze
wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego oparciem
sporzadzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz.U. Z 2003r.Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacii.

Celem n/w robét budowlanych jest budowa drogi wewnetrznej Woéjtostwo — teczno

gm. Sulejow.

Zakres rob6t budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
» wytyczenie geodezyjne w terenie;
= roboty ziemne mechaniczne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;
= roboty ziemne reczne;
*  wywOz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
= wykonanie podbudowy pod jezdnig;
» ufozenie nawierzchni jezdni;
= wykonanie poboczy;

= ystawienie oznakowania.

3. Wykaz istniej qcych obiektéw

e teren pod przewidziang inwestycje
4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, kt 6ére mogq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

* nie stwierdzono

5.Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.



Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

e ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych
e praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych
e roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot

e zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i
zabezpieczenie robo6t drogowych

e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum
6,00m

e przy robotach w pasie drogowym uzgodnic¢ zajecie pasa drogowego
Z zarzadca drogi

e roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ pod nadzorem zarzadzajgcych tymi sieciami.

6. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegbOtowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem zasad wykonywania robo6t budowlanych w strefach
zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania robot w zakresie
branzy drogowej. Uzywa¢ maszyn i urzadzenh sprawnych i posiadajacych aktualne

badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwaagi ogolne:

* wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcych uzbrojeh winny
byé wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i
zainteresowanych instytucij;

e przed rozpoczeciem robo6t ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy
kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzadzen
podziemnych tj. odspojenie gruntéw sposobem recznym bez uzycia
kilofow. Zaleca sie uzycia detektorow stosowanych w budownictwie do

wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,



telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej i
cieplnej

w trakcie prowadzenia robét nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage na
zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,5 m od
istniejgcej sieci

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w
odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materiatdw na placu budowy oraz
sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe sSwiatla
pulsujace ostrzegawcze przez catg dobe

kadra dozoru winna byé wyposazona w S$rodki tgcznosci
telekomunikacyjnej

numery telefonéw alarmowych winny byé umieszczone w miejscu
widocznym i dostepnym

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez
ochronng i kamizelki ostrzegawcze

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac¢
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja
BHP, winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem rob6t winien

sprawdzic¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.



