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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SS
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do wymagań  dotyczących  materiałów,  sprzętu,

transportu,  kontroli  jakości  wykonania  robót  i odbioru  robót,  które  zostaną  wykonane  w ramach

zadania: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęcznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych  w punkcie  1.1.Specyfikacje  techniczne  oznaczają  całość

wszystkich  wymagań  technicznych,  w szczególności  zawartych  w dokumentacji  zamówienia,

określających wymagane cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiału, produktu lub dostawy,

pozwalające  obiektywnie  scharakteryzować  roboty  budowlane,  materiał,  produkt  lub  dostawę,

opisane w taki sposób, aby spełniały cel wyznaczony przez Zamawiającego.

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:-

• Budowa-  wykonanie  obiektu  budowlanego  w określonym  miejscu,  a także  odbudowę,

rozbudowę, przebudowę i nadbudowę obiektu budowlanego

• Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność

do stosowania w budownictwie

• Dziennik  budowy  –zeszyt  z ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do notowania  zdarzeń  i okoliczności  zachodzących

w toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania

poleceń  i innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Kierownikiem

projektu,Wykonawcą i projektantem.

• Inżynier/Kierownik projektu –osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiającego,  o której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

• Kierownik  budowy-  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

• Projektant- osoba prawna bądź fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

• Konstrukcja nawierzchni -układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

• Materiały  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do wykonania  robót,  zgodne  z dokumentacją

projektową  i specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/  Kierownika

projektu.

• Nawierzchnia- warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

• Warstwa  odcinająca  -warstwa  stosowana  w celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

• Warstwa  odsączająca-warstwa  służąca  do odprowadzenia  wody  przedostającej  się

do nawierzchni

• Obrzeże  bezpieczne-  obrzeże  elastyczne  w kolorze  zielonym,  wykonane  z mieszaniny
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granulatu  gumowego  SBR  oraz  kleju  poliuretanowego,  mocowane  na ławie  betonowej,

zgodnie z zaleceniami producenta.

• Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -zgodność  wykonywanych  robót  z dopuszczonymi

tolerancjami,  a jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -z  przeciętnymi  tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

• Podłoże nawierzchni-  grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości

przemarzania.

• Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu-wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera/Kierownika  projektu,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

• Rekultywacja-  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

• Przedmiar -wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.

• Teren budowy- teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST

i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie  określonym  w dokumentach  kontraktowych  przekaże  Wykonawcy  teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa

Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert w Urzędzie

Miasta Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione dokumenty:

(A)  Dokumentacja  Projektowa,  która  będzie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu  Kontraktu

zawiera :

• Projekt zagospodarowania terenu 

• Projekt techniczny z opisem i rysunkami

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

• Wykonawca  we  własnym  zakresie,  w ramach  Ceny  Kontraktowej  opracuje  Geodezyjną

Dokumentację Powykonawczą.

Jeżeli  w trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  niezbędne  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca zgłosi zaistniały fakt Inżynierowi z wyprzedzeniem co

najmniej  7  dni  przed  wynikającą  z harmonogramu datą  wykonania prac  dla  których  uzupełnienie

dokumentacji jest konieczne.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a wymagania  określone  w choćby  jednym

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie

może  wykorzystywać  błędów lub braków w dokumentach  kontraktowych,  a o ich  wykryciu  winien
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natychmiast  powiadomić  Inżyniera/Kierownika  projektu,  który  podejmie  decyzję  o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i dostarczone  materiały  będą  zgodne  z dokumentacją  projektową,

kosztorysem ofertowym i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST,

to takie materiały i roboty zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane

przez Wykonawcę w dobrym stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie

podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia

przed:  zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do użycia.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów

na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a po  zakończeniu  robót  ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Wykonawca powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń

potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji

i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
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bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca

będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na

powierzchni  ziemi  i urządzeń  podziemnych  wykazanych  w dokumentach  dostarczonych  mu  przez

Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy

transporcie  materiałów i wyposażenia na i z  terenu robót.  Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne

zezwolenia  i uzgodnienia  od właściwych  władz  co  do przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków

(ponadnormatywnych)  i o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał  Inżyniera/Kierownika

projektu.  Inżynier/Kierownik  projektu  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków

zostały  usunięte  z terenu  budowy.  Pojazdy  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie

odpowiadał  za naprawę  wszelkich  robót  w ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia

robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i będzie  w pełni  odpowiedzialny

za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych

chronionych  praw  w odniesieniu  do sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub związanych

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać

mają  materiały,  sprzęt  i inne  towary  oraz  wykonane  i zbadane  roboty,  będą  obowiązywać

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne

odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika

projektu.  Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być

dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i przedłożone  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu

do zatwierdzenia.

D W K  p r o j e k t  W o j c i e c h  K u l a w i k

8 A l .  N . M . P.  6 9,  4 2 - 2 1 7  C zę s to c h o w a ,  7 3 9  06 7  4 0 7



B u d o w a  p l a c u  z a b a w  p r z y  S z k o l e  P o d s t a w o w e j  w  Ł ę c z n i e

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje

dotyczące  zamawiania  materiałów jak  również  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa

badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Materiały budowlane i inne elementy powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi itp.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  z terenu  budowy

na koszt Wykonawcy.  Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się nie  zbadane i nie zaakceptowane

materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z jego  nieprzyjęciem,  usunięciem

i niezapłaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiału  w wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera/Kierownika  projektu

o swoim zamiarze zastosowania konkretnego materiału,. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót,

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne

do kontroli  przez Inżyniera/Kierownika projektu.  Miejsca czasowego składowania materiałów będą

zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach  uzgodnionych  z Inżynierem/Kierownikiem

projektu  lub  poza  terenem  budowy  w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę

i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inne wymagania dot. materiałów
-  materiały  z rozbiórki  powinny  być  na  jego  koszt  usunięte  z zachowaniem  przepisów  ochrony

środowiska,

-materiały przewidziane do powtórnego użycia należy zagospodarować w porozumieniu z Inżynierem

i w miejscu przez niego wskazanym,

-  nawierzchnia  piaskowa  z kruszywa  naturalnego,  bez  cząstek  iłowych  i pylastych,  pozwalającego

na wykonanie  nawierzchni  bezpiecznej  zapewniającej  amortyzację  przy  upadku  z wysokości  2m-

zgodnie z normą PN-EN 1176:2009,

- obrzeże bezpieczne, elastyczne, w kolorze zielonym,  wykonane z mieszaniny granulatu gumowego

SBR oraz kleju poliuretanowego, mocowane na ławie betonowej, zgodnie z zaleceniami producenta,

- urządzenia zabawowe i elementy małej architektury: elementy konstrukcyjne wykonane z drewna

klejonego,  impregnowanego  powierzchniowo,  o profilu  kwadratowym,  elementy  stalowe

ocynkowane  i malowane  proszkowo,  płyty  z tworzywa  HDPE/HPL  oraz  HDPE,  belki  konstrukcyjne

osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, łby śrub i nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami,

nakrętki kołpakowe z łbem kulistym, zgodnie z dokumentacją projektową. Dopuszcza się stosowanie

innych  urządzeń  niż  określone  w dokumentacji  projektowej,  pod  warunkiem,  iż  będą  one

równoważne pod względem technicznym i funkcjonalnym. Każdorazowa  zmiana urządzeń wymaga
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wcześniejszej  akceptacji  Zamawiającego,  Kierownika  Projektu/Inżyniera  i     Projektanta  oraz

weryfikacji stref bezpieczeństwa wokół każdego elementu. Przedstawione w dokumentacji rysunki

nie  wskazują  dostawcy  urządzeń  lecz  obrazują  przykładowe  urządzenia  pod  względem  formy,

wzornictwa,  kolorystyki  oraz  schematu  funkcjonalnego.  Konieczne  jest  jednak,  aby  wszystkie

urządzenia zamontowane na placu zabaw pochodziły od jednego dostawcy i stanowiły spójną całość.

Wszystkie urządzenia winny mieć certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów przedmiotowych

norm.  Gwarancja  na urządzenia  zabawowe  nie  może  być  mniejsza  niż  36 miesięcy. Na  etapie

składania ofert przez wykonawców każdy oferent powinien przedstawić Inwestorowi - wraz z     ofertą

-  karty  techniczne  wszystkich  urządzeń  zabawowych,  które  będą  użyte  na  placu  zabaw.  Karty

techniczne  powinny  zawierać  dane  techniczne  oraz  ilustracje  urządzeń.  Konieczne  jest  także

przedstawienie kopii certyfikatów potwierdzających zgodność urządzeń z     normą PN-EN 1176:2009

„Wyposażenie placów zabaw i     nawierzchnie”.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  oraz  nie  będzie  stanowił  zagrożenia  dla

pracowników.  Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  w terminie

przewidzianym  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru,  kopie  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania  tam,  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma być  utrzymywany

w dobrym  stanie  i gotowości  do pracy.  Powinien  być  zgodny  z normami  ochrony  środowiska

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które nie wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i właściwości  przewożonych  materiałów.  Wszelkie

materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i przydatności

do robót. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu  drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych  nacisków  na  oś  i innych  parametrów

technicznych.  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,

uszkodzenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za ich  zgodność  z dokumentacją  projektową,

wymaganiami SST, oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny

za stosowane metody wykonywania robót.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez

Wykonawcę  w wytyczeniu  i wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor

nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczące
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realizacji  robót,  będą  wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w czasie  przez  niego

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca

Przed przystąpieniem  do robót  należy  wykonać  przekopy  kontrolne  dla  ustalenia  ewentualnego

przebiegu urządzeń uzbrojenia terenu. W pobliżu spodziewanego przebiegu istniejącej infrastruktury

prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Bezpośrednio nad     istniejącą infrastrukturą podziemną oraz

w     odległościach  wymaganych  odrębnymi  przepisami  nie  mogą  być  usytuowane  fundamenty

urządzeń  zabawowych. W  przypadku  natrafienia  na  kolizje  dalsze  roboty  należy  prowadzić  pod

nadzorem służb branżowych.

Wszystkie obiekty znajdujące się na terenie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną

uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy,

w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Należy ze szczególną starannością wytyczyć lokalizację urządzeń w terenie zgodnie z dokumentacją

projektową.  Elementy  fundamentowe  urządzeń  należy  osadzać  w gruncie  po  wykonaniu  robót

związanych  z korytowaniem  nawierzchni  a przed  wykonaniem  warstw  podbudowy  i nawierzchni.

Elementy fundamentowe należy wykonać z betonu C16/20, urządzenia kotwić przy pomocy kotew

stalowych zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń. 

Humus należy  zdjąć  sprzętem  zmechanizowanym  lub  ręcznie  a następnie  rozplantować

na istniejących terenie i obsiać trawą.

Nawierzchnia piaskowa winna być oddzielona od gruntu rodzimego warstwą odcinającą  wykonaną

z geowłókniny  o gramaturze  200g/m2.  Geowłókninę  należy  układać  z zakładami  min. 0,5m.

Niedopuszczalne jest układanie jej z załamaniami bądź uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania
Wszystkie elementy  stanowiące  własność  Zamawiającego,  możliwe do powtórnego  wykorzystania.

Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor

nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową .

Wszystkie  badania  i pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z wymaganiami  norm.  Koszty  związane

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót, ponosi Wykonawca.

Pobieranie próbek

Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru,  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez

Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa

Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,

albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inżyniera/  Kierownika  projektu.  Przed  przystąpieniem
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do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu

i terminie  pomiaru  lub badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badań

Wykonawca będzie  przekazywać  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie  raportów  z wynikami

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów

i dokumentów technicznych,

-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika   budowy  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  [2]

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,

dokonane  trwałą  techniką,  w porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez

przerw.  Załączone  do dziennika  budowy  protokoły  i inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. Do

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

-zgłoszenia i daty  odbiorów  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu,  częściowych  i ostatecznych

odbiorów robót,

-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i w  trakcie

wykonywania robót

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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-dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

-inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w punktach  (1)-(3)  następujące

dokumenty:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

-protokoły przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

-protokoły odbioru robót,

-protokoły z narad i ustaleń,

-korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne

dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych

do wbudowania  i przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  do akceptacji.  Wszelkie  właściwości

materiałów,  ich  parametry,  cechy  geometryczny  i wygląd  zewnętrzny  winny  być  sprawdzone pod

względem zgodności z przyjętymi założeniami.

6.3. Badania w czasie robót
Sprawdzenie jakości robót związanych z montażem urządzeń zabawowych

Sprawdzenie  jakości  wykonanych  prac  związanych  z dostawą  i montażem  urządzeń  rekreacyjnych

polega  na  sprawdzeniu zgodności  ilościowej  i jakościowej  dostarczonych  urządzeń z dokumentacją

projektową.  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  operat  geodezyjny  przedstawiający  lokalizację

urządzeń celem umożliwienia porównania jej z dokumentacją projektową. 

6.4. Badania końcowe
Należy sprawdzić atesty na elementy budowlane wystawione przez wytwórnię.

Ustawienie i wykonanie -sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i oględziny. 

7. OBMIAR ROBÓT
Nie dotyczy. OBOWIĄZUJE WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających

i ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca  wpisem  do dziennika  budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera/Kierownika

projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.

Jakość i ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości  i jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru  częściowego

robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje

Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na

piśmie  o tym  fakcie  Inżyniera/Kierownika  projektu.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w terminie

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu

zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w obecności

Inżyniera/Kierownika  projektu  i Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej

oraz  zgodności  wykonania  robót  z dokumentacją  projektową i SST.  W toku  odbioru  ostatecznego

robót  komisja  zapozna  się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
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tolerancji  i nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,

komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w stosunku

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem  do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-  dokumentację projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty pod względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny  będzie  dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem

zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  wykonanie  kompletnego  zadania  zgodnie  z umową.  Cena  za wykonanie

zadania  jest  ceną  ryczałtową  i obejmuje  wykonanie  wszystkich  prac  opisanych w dokumentacji

projektowej i STWIOR.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt  dostosowania  się  do wymagań  warunków  umowy  i wymagań  ogólnych  zawartych  w SST

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Szczegółowy zakres robót wg Przedmiaru Robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

-Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu

i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia  21  marca  1985  r.  o drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60  z późniejszymi

zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
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11. WYMOGI SZCZEGÓŁOWE- PRZEDMIOT ODBIORU
Wymogi szczegółowe dotyczące urządzeń zabawowych, elementów małej architektury, sposobu ich

montażu,  nawierzchni  bezpiecznej,  ogrodzenia  i innych  zostały  określone  w dokumentacji

projektowej.  Wszelkie  nazwy  własne  produktów  i materiałów  przywołane  w specyfikacji,  opisie

przedmiotu zamówienia i kosztorysie nakładczym służą określeniu pożądanego standardu wykonania

i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych

rozwiązań.
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