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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w tecznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SS

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych materiatéw, sprzetu,
transportu, kontroli jakosci wykonania robot i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w tecznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu irealizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Specyfikacje techniczne oznaczajg catosé
wszystkich  wymagan technicznych, w szczegélnosci zawartych w dokumentacji zamoéwienia,
okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej, zastosowanego materiatu, produktu lub dostawy,
pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac¢ roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposéb, aby spetniaty cel wyznaczony przez Zamawiajacego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:-

« Budowa- wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakie odbudowe,
rozbudowe, przebudowe i nadbudowe obiektu budowlanego
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

« Dziennik budowy -zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen iokolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen iinnej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem
projektu,Wykonawcg i projektantem.

Inzynier/Kierownik projektu —osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant- osoba prawna badz fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

«  Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

« Materiaty wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg ispecyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

«  Nawierzchnia- warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

« Warstwa odcinajgca -warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsgczajgca-warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni

« Obrzeze bezpieczne- obrzeze elastyczne w kolorze zielonym, wykonane z mieszaniny
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w tecznie

granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego, mocowane natawie betonowe;j,
zgodnie z zaleceniami producenta.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

- Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

«  Przedmiar -wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy- teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa

Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w okresie przygotowywania ofert w Urzedzie
Miasta Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione dokumenty:

(A) Dokumentacja Projektowa, ktdra bedzie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
zawiera :

- Projekt zagospodarowania terenu

«  Projekt techniczny z opisem i rysunkami

(B) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

- Wykonawca we wtasnym zakresie, wramach Ceny Kontraktowej opracuje Geodezyjng
Dokumentacje Powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie niezbedne uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonaweca zgtosi zaistniaty fakt Inzynierowi z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni przed wynikajgcg z harmonogramu datg wykonania prac dla ktérych uzupetnienie
dokumentacji jest konieczne.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a oich wykryciu winien

DWK projekt Wojciech Kulawik
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natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty bedy zgodne z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST,
to takie materiaty i roboty zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub ddbr publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw iciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedsy miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.
Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

DWK projekt Wojciech Kulawik
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Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w tecznie

bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na iz terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) io kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika
projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét wten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetniac
majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce iprzedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

DWK projekt Wojciech Kulawik
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatéw jak rowniez odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Materiaty budowlane iinne elementy powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi itp.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczgc sie zjego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze zastosowania konkretnego materiatu,. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem
projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inne wymagania dot. materiatow

- materiaty zrozbiérki powinny by¢ na jego koszt usuniete z zachowaniem przepiséw ochrony
sSrodowiska,

-materiaty przewidziane do powtdrnego uzycia nalezy zagospodarowac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i w miejscu przez niego wskazanym,

- nawierzchnia piaskowa z kruszywa naturalnego, bez czgstek itowych i pylastych, pozwalajgcego
na wykonanie nawierzchni bezpiecznej zapewniajgcej amortyzacje przy upadku z wysokosci 2m-
zgodnie z normg PN-EN 1176:2009,

- obrzeze bezpieczne, elastyczne, w kolorze zielonym, wykonane z mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego, mocowane na tawie betonowej, zgodnie z zaleceniami producenta,

- urzadzenia zabawowe i elementy matej architektury: elementy konstrukcyjne wykonane z drewna
klejonego, impregnowanego powierzchniowo, o profilu kwadratowym, elementy stalowe
ocynkowane i malowane proszkowo, ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE, belki konstrukcyjne
ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego, tby srub i nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami,
nakretki kotpakowe z tbem kulistym, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
innych urzadzen niz okreslone w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, iz bedg one
réwnowazne pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym. Kazdorazowa zmiana urzgdzen wymaga
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wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego, Kierownika Projektu/Inzyniera i Projektanta oraz

weryfikacji stref bezpieczeistwa wokoét kazdego elementu. Przedstawione w dokumentacji rysunki

nie wskazujag dostawcy urzadzen lecz obrazuja przyktadowe urzgdzenia pod wzgledem formy,

wzornictwa, kolorystyki oraz schematu funkcjonalnego. Konieczne jest jednak, aby wszystkie

urzadzenia zamontowane na placu zabaw pochodzity od jednego dostawcy i stanowity spéjng catosé.
Wszystkie urzadzenia winny mieé certyfikaty potwierdzajgce spetnienie wymogéw przedmiotowych
norm. Gwarancja na urzadzenia zabawowe nie moze by¢ mniejsza niz 36 miesiecy. Na_etapie
sktadania ofert przez wykonawcéw kazdy oferent powinien przedstawié¢ Inwestorowi - wraz z ofertg

- karty techniczne wszystkich urzgdzen zabawowych, ktére beda uzyte na placu zabaw. Karty

techniczne powinny zawieraé dane techniczne oraz ilustracje urzadzen. Konieczne jest takze
przedstawienie kopii certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos¢ urzadzen z norma PN-EN 1176:2009
4Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét w terminie
przewidzianym umowga. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny znormami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Stosowany sprzet nie moze spowodowacd niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt iwtasciwosci przewozonych materiatow. Wszelkie
materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o0$ iinnych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, zaich zgodno$é¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu iwykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace
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realizacji robdt, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdziniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla ustalenia ewentualnego
przebiegu urzadzen uzbrojenia terenu. W poblizu spodziewanego przebiegu istniejgcej infrastruktury
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Bezposrednio nad istniejgca infrastrukturg podziemnga oraz

w odlegtosciach wymaganych odrebnymi przepisami nie mogg by¢ usytuowane fundamenty

urzagdzen zabawowych. W przypadku natrafienia na kolizje dalsze roboty nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem stuzb branzowych.

Wszystkie obiekty znajdujgce sie na terenie robét, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Nalezy ze szczegdlng starannoscig wytyczy¢ lokalizacje urzadzen w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Elementy fundamentowe urzadzen nalezy osadza¢ w gruncie po wykonaniu robét
zwigzanych z korytowaniem nawierzchni a przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni.
Elementy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20, urzadzenia kotwié¢ przy pomocy kotew
stalowych zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.

Humus nalezy zdjg¢ sprzetem zmechanizowanym lub recznie a nastepnie rozplantowac
na istniejgcych terenie i obsiac trawa.

Nawierzchnia piaskowa winna by¢ oddzielona od gruntu rodzimego warstwg odcinajgcg wykonang
z geowidkniny o gramaturze 200g/m’. Geowidknine nalezy uktadaé¢ zzaktadami min. 0,5m.
Niedopuszczalne jest uktadanie jej z zatamaniami bgdz uszkodzeniami mechanicznymi.

5.2. Elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania

Wszystkie elementy stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego, mozliwe do powtdrnego wykorzystania.
Wykonawca powinien przewiez¢é na miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéow. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg .
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét, ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu. Przed przystgpieniem
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do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy iInzyniera/ Kierownika projektu. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia idaty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych iostatecznych
odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
-inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedy przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Wszelkie wtasciwosci
materiatéw, ich parametry, cechy geometryczny i wyglad zewnetrzny winny by¢ sprawdzone pod
wzgledem zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.
6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie jakosci robét zwigzanych z montazem urzgdzen zabawowych
Sprawdzenie jakosci wykonanych prac zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen rekreacyjnych
polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosciowej i jakosciowej dostarczonych urzadzen z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca przedstawi Inzynierowi operat geodezyjny przedstawiajgcy lokalizacje
urzadzen celem umozliwienia pordwnania jej z dokumentacjg projektows.
6.4. Badania koricowe
Nalezy sprawdzi¢ atesty na elementy budowlane wystawione przez wytwadrnie.
Ustawienie i wykonanie -sprawdzenie przez pomiar geodezyjny i ogledziny.
7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy. OBOWIAZUJE WYNAGRODZENIE RYCZALtTOWE
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajacych iulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika
projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdét dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie otym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robét i przyjecia niezbednych dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu iWykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie zrealizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji inie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie , 0dbior ostateczny roboét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg pfatnosci jest wykonanie kompletnego zadania zgodnie z umowsg. Cena za wykonanie

zadania jest ceng ryczaftowy iobejmuje wykonanie wszystkich prac opisanych w dokumentacji
projektowej i STWIOR.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy iwymagan ogolnych zawartych w SST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Szczegotowy zakres robot wg Przedmiaru Robaét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).
-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. odrogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zZmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401
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11. WYMOGI SZCZEGOtOWE- PRZEDMIOT ODBIORU

Wymogi szczegétowe dotyczace urzadzen zabawowych, elementéw matej architektury, sposobu ich
montazu, nawierzchni bezpiecznej, ogrodzenia iinnych zostaty okreslone w dokumentagji
projektowej. Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamdwienia i kosztorysie naktadczym stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania
i okresleniu witasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych

rozwigzan.
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