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Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego.
Gmina Sulejow

ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow
fax 44 616 25 30

www.sulejow.pl
um@sulejow.pl

2. Rodzaj zamdwienia. Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV).
Roboty budowlane w zakresie remontu / modernizacji drogi gminne;j.
Kody CPV:

=  45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég;

= 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég.

3. Tryb udzielenia zamdwienia.
Przetarg nieograniczony — art. 39 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamdwienia.

4.1. Zakres.

Zadanie realizowane i dofinansowane bedzie ze srodkéw budzetu Wojewddztwa tdédzkiego, pochodzacych
z tytutu wytaczania z produkcji gruntéw rolnych.

Przedmiotem zadanie bedzie wykonanie remontu drogi gminnej G-6 jako dojazdowej do gruntéw rolnych
pomiedzy miejscowoscig Witow Kolonia, a Ktudzice.

Zakres robot objetych niniejszym zamowieniem obejmuje droge gminna nr 110406E (G-6) potozong na
dziatkach 462, 414, 114 obr. Ktudzice i 204 obr. Kolonia Witéw pomiedzy miejscowoscig Kolonia Witow,
a miejscowoscig Ktudzice gmina Sulejéw.

Odcinek drogi do remontu - wykonanie nakfadki bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy i odtworzeniem
rowow — dtugosci 1,197 km.

Zakres robdt do wykonania w ramach przedmiotowego zamodwienia:

- wykonanie remontu ubytkéw nawierzchni (wyciecie, oczyszczenie, uzupetnienie ubytkdw mieszanka
mineralno — bitumiczng gr. 4 cm) okoto 126 m?;

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej — 5148,50 m?;

- skropienie nawierzchni asfaltem — 5148,50 m?;

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowo zwirowej — warstwa $cieralna grubosci

4 cm (100 kg/m?);

- mechaniczne scinanie poboczy grubosci okoto 20 cm wraz z wywozem urobku — 2 x 1569 mb x szerokosci
okoto 0.5 m;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego (frakcji 0-31,5) grubosci 10 cm po zageszczeniu — 2 x 1569 mb x
szerokosci okoto 0.5 m;

- odtworzenie rowdéw poprzez ich odmulenie, wykoszenie na dtugosci wykonywanych robot wraz z wycinka
samosiejek i innych roslin znajdujgcych sie w sladzie rowdw (wywdz nieczystosci wraz z urobkiem i namutem
oraz ich utylizacja lezy po stronie Wykonawcy) bez przebudowy i budowy przepustéw — dtugos¢ istniejacych
rowow okoto 250 mb.

Spadek na poboczach w kierunku rowéw — do 8%.

Przekréj konstrukcyjny w km 0+000 do 0+515 zgodny z rysunkiem D-2 (zatgcznik do warunkéw) oraz od km
0+515 do 1+197 zgodny z rysunkiem D-3 (zatacznik do warunkéw).

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dotgczy opinie niezaleznego laboratorium drogowego
z wykonanych 3 szt,. odwiertdw w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego potwierdzajacych grubosé
wykonanej warstwy scieralnej oraz jej skfad.

Docelowe odwodnienie drogi odbywacé bedzie sie powierzchniowo w obrebie pasa drogowego na pobocza
oraz nieutwardzony teren w obrebie pasa drogowego zgodnie z naturalnymi spadkami terenu oraz do rowow
przydroznych, ktére nalezy odtworzy¢é w istniejgcym Sladzie w ramach przedmiotowego zamdwienia po
wykonaniu poboczy. Odmulenie i odtworzenie rowéw bedzie stanowi¢ odrebna pozycje w kosztorysie
ofertowym i kosztorysie powykonawczym.

Wykonawca na wtasny koszt wykona projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét, uzyska niezbedne
uzgodnienia oraz oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca na wtasny koszt wykona geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla
wykonanego zakresu robdt wraz z zestawieniem ilosci wbudowanych materiatow.
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Konstrukcje nawierzchni drogi i poboczy nalezy wykona¢ wedtug w/w warunkéw technicznych i przekroju
konstrukcyjnego. Podany wyzej obmiar robét do wykonania jest przyblizony i moze nieznacznie odbiega¢ od
stanu rzeczywistego. Sktadajacy oferte powinien we wtasnym zakresie dokona¢ ogledzin terenu budowy
i dokona¢ wtasnego obmiaru robét w celu unikniecia rozbieznosci. Niedoszacowanie robét przez oferenta nie
bedzie podstawg do roszczen o zwiekszenie wartosci robot.

Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zadania oraz dostarczenia kosztorysu
ofertowego i przedstawienia go do akceptacji Zamawiajgcemu.

Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ na podstawie przedmiaru stanowigcego ztacznik do warunkdéw.

4.2. Odbiér robot

Roboty bedg podlegaty nastepujgcym etapom odbioru:

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr robét, ktore w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne — odbierajacy Inspektor Nadzoru.

b/ odbiorowi koricowemu (odbierajgcy: zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy
oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po catkowitym zakoriczeniu robot sktadajacych sie na przedmiot zamodwienia
na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiajgcemu na 4 dni przed wyznaczonym
terminem odbioru korncowego odpowiednich dokumentéw miedzy innymi:
e inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem (ilosci i powierzchnie) wbudowanych materiatéw;
e oryginatu dziennika budowy (wewnetrznego) z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika
budowy o zakonczeniu robat;
e kosztorysu powykonawczego;
e certyfikatdw, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci lub $wiadectw dopuszczenia do obrotu na
zastosowane materiaty;
e badan laboratoryjnych masy bitumicznej;
e badania laboratoryjne kruszywa uzytego do wykonania poboczy;
e wyniki laboratoryjne z wykonanych 3 szt. odwiertéw;
e os$wiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z zgtoszeniem robét
nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami
e dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania;
e  zakres rzeczowy wykonanych robét potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora Nadzoru.

5. Termin wykonania zaméwienia.
Termin realizacji zamdwienia od daty zawarcia umowy do 15.09.2016 roku (termin wymagany).

6. Warunki ptatnosci.

Za wykonanie robot objetych przedmiotowym zméwieniem, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
zgodnie ze ztozong ofertg do przetargu. Ptatnos¢ na podstawie faktury wraz z dotgczonym protokotem odbioru
wykonanych robot potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Kierownika
Budowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktury w ciggu 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokétem odbioru robét.

Zaptata faktur Wykonawcy za roboty, ktdre byty wykonane przez Podwykonawcéw / Konsorcjantéw nastgpi po
dostarczeniu oswiadczenia o dokonanych ptatnosciach lub dowodu zaptaty na rzecz Podwykonawcow /
Konsorcjantow.

W przypadku niedostarczenia dowodu zaptaty lub oswiadczenia Podwykonawcy / Konsorcjanta, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania ptatnosc dla Wykonawcy.

7. Gwarancja.
Wykonawca w ofercie udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na wykonane roboty.

Opracowat: Jarostaw Miller



