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Ustalenia og6lne
Warunki umowy i wymagania og6lne ST-00
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
Koszty zawarcia ubezpieczenh na roboty kontraktéw
Koszty pozyskania zabezpieczen wykonania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

- Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz ich oznaczania znakowaniem CF (Dz.U.Nr
209,p0z.1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek  organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania Iub
zmiany(Dz.U.Nr 209,p0z.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania  wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem
budowlanym(Dz.U.Nr 198,p0z.2041)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
pdézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

- Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r) dot.
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne
obowigzujgce w budownictwie.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie MTiIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

0. ST-00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOL NE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wspdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z realizacjg zadania
pn.:
"Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie
Kolonii, gmina Sulejéw, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres Robot obj etych ST
Zakres robot do wykonania:
Wymagania Ogoélne ST-00 nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

1 SST-01 Roboty przygotowawcze; (a) - wyburzeniowe 20
2 SST-02 Roboty ziemne 24
3 SST-03 Zasypanie wykopow z zageszczeniem 26
4 SST-04 Zbrojenie betonu stalg kl. A-0 do A-11I 29
5 SST-05 Roboty betonowe - beton konstrukcyjny 32
6 SST-06 Roboty betonowe - beton niekonstrukcyjny 39
7 SST-07 Konstrukcja stalowa 42
8 SST-08 Zabezpieczenie konstrukcji stalowej a7
9 SST-09 Roboty murowe z bloczkéw betonowych 48
10 SST-10 Roboty z bloczkéw z betonu komérkowego 51
11 SST-11 Nadproza z belek prefabrykowanych 55
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12 SST-12 Stropy ceramiczne 57
13 SST-13 Pokrycia konstrukcyjne z blachy trapezowej 59
14 SST-14 Izolacje przeciwwilgociowe 62
15 SST-15 Izolacje termiczne z piyt styropianowych 63
16 SST-16 Izolacje dachu z ptyt z wetny mineralnej 65
17 SST-17 Pokrycia dachowe z membrany PVC 66
18 SST-18 Izolacje z folii PE 69
19 SST-19 Izolacje i pokrycia z papy termozgrzewalnej 71
20 SST-20 Roboty tynkarskie. Tynki zwykle i wapienno-gipsowe 73
21 SST-21 Sufity podwieszane, systemowe 76
22 SST-22 Roboty malarskie 77
23 SST-23 Posadzki z ptytek ceramicznych i z gresu 80
24 SST-24 Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych 85
25 SST-25 Wykladzina sportowa PVC 87
26 SST-26 Stolarka okienna z PVC 90
27 SST-27 Drzwi drewniane drewnopochodne (MDF) 92
28 SST-28 Osadzenie oscieznic stalowych 94
29 SST-29 Obrébki, rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 97
30 SST-30 Rynny i rury spustowe z PVC 98
31 SST-31 Elewacje tynkowane 100
32 SST-32 Zagospodarowanie terenu 102
33 SST-33 Nawierzchnia z kostki granitowej/brukowej betonowej 106

B. BOISKO WIELOFUNKCYJNE (TERENOWE)

34 SST-34 Nawierzchnia syntetyczna typu Tartan 110
35 SST-35 Nawierzchnia z trawy syntetycznej 112

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dotycz  gce robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
znajduj g sie w odr ebnych opracowaniach

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.
Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomié sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny byé
uwazane jako definicje standardu, a nie $ciste okreslenie marki.
Niektére okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: a) budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,
1.4.2. b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, c)
obiekt malej architektury;
1.4.3. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

— posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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— uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.
1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznodci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakohczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét
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1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze
obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Definicje

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku 11l do dyrektywy Unii Europejskiej poszczeg6ine
pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujgce znaczenie:

— ,europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego
zastosowania i uzycia.

- ,istotne wymagania” o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdélnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

- ,hormatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogolnie obowigzujgcych
przepis6w techniczno-budowlanych,

- ,Specyfikacje techniczne” oznaczajg cato$¢ wszystkich wymagar technicznych, w
szczegOlnosci

- zawartych w dokumentacji zamdwienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowlanej,
materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét
budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdélnych Ilub
szczeg6towych, co sie tyczy robot budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i
elementéw tworzacych te roboty;

- ,hormy” o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe. ,normy europejskie” 0znaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogélnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci i nalezyty porzgdek na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkéw Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie i przedstawienie
do apro-baty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie
zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace
wykonanie ro-bét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w tym: pozwolenie na budowe, jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaga-niami przepisow prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych potrzebnych dokumentéw ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowg sktadajgcg sie z czesci opisowej, rysunkowej i
kosztorysowej, ktéra okresla przedmiot, lokalizacje, zakres i charakter rob6t budowlanych oraz sposéb
ich wy-konania. Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacjami Technicznymi okresla standardy,
jakosc¢ i sposob prowadzenia rob6t budowlanych oraz uzytych materiatéw.

UWAGA:

Uzyte w Dokumentaciji Projektowej (DP) i Specyfikacjac  h Technicznych (SST) nazwy marek
(firm), wyrob6éw budowlanych czy technologii, nale zy traktowa ¢ w my $l art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamowie i publicznych, jako informacj e na temat oczekiwanego standardu i poziomu
jako éci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do u  zycia. Mo zliwe jest zastosowanie innych

réwnowa znych wyrobow budowlanych i technologii, ktorych zas tosowanie zagwarantuje
spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkow ustawy O wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu

jako $ci rbwnowa znego lub nie gorszego od okre s$lonego w DP.

Dokumentacja Projektowa, dostepna jest w siedzibie Zamawiajgcego. Po przyznaniu kontraktu i
podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete
kontraktem.
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

= Projektu organizacji budowy uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru,

— Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie ( plan BIOZ)

— projektu oznakowania i zabezpieczenia robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodnic¢ w

odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

W razie potrzeby projektu zmiany organizacji ruchu drogowego uzgodnionego i zatwierdzonego
zgodnie z odpowiednimi przepisami wraz z decyzjg zezwalajaca na zajecie pasa drogowego, =
dokumentaciji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej dla zrealizowanych robét —
umozliwiajgcej naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:

‘= wynikajgce z praw autorskich,

‘= wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej,

— wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.
Wyzej wymienione opracowania projektowe Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt i wlasnym
staraniem oraz uwzgledni je w cenach jednostkowych Rob6t.
1.5.3. Zgodno $¢ Robdét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST oraz przepisami techniczno-budowlanymi , normami,
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aprobatami technicznymi i sztukg budowlang. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé Robét lub
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy. W przeciwnym razie wygasa odpowiedzialno$s¢ Biura Projektéw za roboty
budowlane wykonywane na podstawie dostarczonej Zamawiajgce-mu Dokumentacji Projektowe;j.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz
Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegodlnosci:
).
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynno$ci zwigzane z budows i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.
(2).
Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
slonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caly okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w
p.9.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.
(3).
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektdw, chodnikéw i drog w strefie placu
budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.
4).
Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowg wigczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w peni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowanie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.
(5).
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uporzgdkowac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.
1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad
na::

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

‘= $érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

‘= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

‘= mozliwoscig powstania pozaru,

— zanieczyszczeniem powietrza przed pytami i gazami.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

8



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejéw, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wy-wotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytecznosci publicznej w trakcie jego uzytkowania.
Wykonawca jest obowigzany do takiej organizacji prac, by obiekt magt byé nieprzerwanie uzytkowany
w zakresie uzgadnianym na biezgco z Zamawiajgcym.

Ochrona w zakresie czynnikow atmosferycznych

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu przed wpltywami atmosferycznymi moggcymi spowodowac
szkody w trakcie realizacji rob6t przygotowawczych, budowlanych i wykonczeniowych zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia.

Ochrona w zakresie instalaciji

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych w obiekcie, instalacji na powierzchni
ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od wiascicieli lub
admini-stratorow tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
dotyczacych planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez powiadomienie Inspektora Nadzoru, wtascicieli, zarzgdcow i
odpowiednich instytucji o zamiarze rozpoczecia tych rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i
ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych obiektu, uszkodzenia na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-czonych mu przez Zamawiajgcego i odpowiednie i
Instytucje.

Ochrona terenéw mieszkaniowych

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty
dzierzawy tere-nu, w tym opflaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzehn w pas
drogowy, rekom-pensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzgdzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wyko-nawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
powstate w trakcie realizacji budowy.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materia-tdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg do-puszczone do ruchu po nieprzystosowanych do takiego obcigzenia obszarach w obrebie
Terenu Budo-wy, a Wpykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych takim ruchem, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym
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planem BIOZ. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Wykonawca ma obowigzek znaé stan prawny w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dzien podpisania kontraktu i przejecia placu
budowy.

Miedzy innymi Wykonawca ma obowigzek:

ogrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz wyznaczenia stref
niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

wykonania drég, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz odpowiedniego ich oznakowania i
oswietlenia,

doprowadzenia i zabezpieczenia punktéw poboru energii elektrycznej i wody oraz
odprowadzenia lub utylizacji $ciekow,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia i zabezpieczenia skltadowisk materiatow i wyrobow,

zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

zapewni¢ stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przez wszystkie osoby przebywajace na
tere-nie budowy,

do wykonywania robd6t dopuszcza¢ tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne badania
lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na
stanowisku pracy,

stanowiska pracy wyposazyé w instrukcje bhp na stanowisku pracy oraz instrukcje
postepowania na wypadek pozaru,

wyznaczy¢ i utrzymywac¢ na biezgco porzgdek na powierzchniach przejsé dla pieszych,
ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

zapewni¢ uzywanie sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkg i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty na
wysokosci, jak réwniez pracownika odbierajgcego materialy transportowane na dach. Do
zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowaé
srodki ochrony zbiorowej, w szczeg6lnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej ta-kich jak szelki bezpieczenstwa, jest
dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j.

utrzymywaé wszelkie narzedzia, urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie,

wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ strefe niebezpieczng wokét miejsca wykonywania robét,
zachowujgc szerokosc¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktorej wykonywane bedg
roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotow, lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

wyznaczy¢é i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania
budowy linig energetyczna,

zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej,

ogrodzi¢ balustradami strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw,

wykonaé daszki ochronne nad przejsciami, wejsciami do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej
0,5 m wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu. Daszki ochronne
powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byé¢ szczelne i odporne na prze-bicie przez spadajgce przedmioty,

nie prowadzi¢ rob6t jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad
stanowiskiem pracy,

zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedgcych w dobrym
stanie technicznym,

prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopuséci¢
do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajace odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z
przeznaczeniem i DTR,

umocni¢ sciany i zabezpieczy¢ balustradami doty na wapno gaszone,

zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych umieszczonych w widocznym miejscu informacje o
przechowywaniu magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych,

przechowywania i przemieszczania po terenie budowy substanciji i preparatow
niebezpiecznych w opakowaniach producenta,

umieszczania tablic okreslajacych dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropéw,
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— przestrzegania przepisOw dot. sposobu skfadowania i zabezpieczania skladowanych
materiatow,

- wyznaczy¢, wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow,

— usuwac odpady w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie,

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowaé i o$wietli¢ drogi ewakuacyjne zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej oraz wymagan , o ktorych
mowa w przepisach techniczno-budowlanych, przepisach przeciwpozarowych oraz w rozporzadzeniu
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do tych Robo6t od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty w ciggu
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Rownowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roznice pomiedzy powotanymi nor-mami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Zajecie pasa drogowego
W razie potrzeby Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania
projektu zastepczej organizacji ruchu drogowego, oznakowania i zabezpieczenia robét oraz
uzgodnienia tej dokumentacji z wkasciwymi organami w tym z wiascicielem drogi oraz Policjg. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, na podstawie w/w dokumentacji, decyzji zezwalajgcej na
zajecie pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia
rob6t wedlug uzgodnionego projektu oraz do likwidacji tego oznakowania i zabezpieczenia po
zakonczeniu robot.
Wykonawca poniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urzgdzen w
pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i oznakowaniem
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich
czynnosci wkalkuluje w cene robét budowlanych.
1.5.15. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przy obiekcie
Z chwilg przejecia terenu budowy i obiektu, ktéry nie jest wylaczng wilasnoscia Zamawiajgcego,
Wykonawca odpowiada przed witascicielami, ktorych wspotwlasnosé zostata przekazana pod budowe.
Po za-konczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu
pierwotnego i zgodnego z jego przeznaczeniem.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.
Wykonawca jest zobowi gzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Je  dnostki
uzgadniaj gce, opiniuj gce oraz wia $cicieli_obszaréw, na ktérych prowadzone b edg prace
remontowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.16. Tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne i ostrzegawcze budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlane-go oraz przepisami bhp i p.poz., z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru. Koszt wy-konania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych i
ostrzegawczych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne i
ostrzegawcze bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Rob6t a po ich zakonczeniu zdemontowane.
1.5.17. Zaplecze budowy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie Wykonawca urzgdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje
Zaplecze budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami bhp i p.poz.
1.5.18. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okredlonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez
przepisy ustawy ,Prawo Budowlane", rozporzadzenia i przepisy wykonawcze do ustawy oraz inne
przepisy techniczno-budowlane majgce odniesienie do za-kresu wykonywanych rob6t budowlanych

2.  MATERIALY
2.1.  Zrédia szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegoOtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robo6t. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami
bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Brak udokumentowania zrdédia pochodzenia, brak
niezbednych dokumentéw wynikajgcych z ustawy O wyrobach budowlanych, jak réwniez brak badan
prowadzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji Rob6t oraz brak akceptacji zastosowanego
materialu przez Inspektora Nadzoru traktowane bedg jako zamiar zastosowania materiatéw
niepewnych z nieznanego zrodfa, co skutkowaé¢ bedzie natychmiastowym ich usunieciem z terenu
budowy. Koszt rozbiérki wbudowanych tego typu materialdw oraz ich usuniecia z terenu budowy
ponosi Wykonawca.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znaj-dujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem oraz wylgczng odpowiedzialnoscig za ich
zastosowanie.
2.3.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odpowiednich wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
2.4.  Inspekcja wytworni materiatéw.
Wytwérnie materialdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.5.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i wtasciwosci niezbedne do
prawidiowego prowadzenia Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej na 7 dni przed planowanym uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy. Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca, przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych, przedstawi do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ), okre$lajacy miedzy innymi:

a) ilosci i rodzaju sprzetu przewidzianego do zastosowania przy realizacji rob6t budowlanych w
ramach przedmiotowego zadania,

b) rodzaj materiatébw budowlanych i technologii planowanych do zastosowania, w postaci, np.: kart
technicznych materialtéw i wyrobow potwierdzonych przez producenta, aprobat technicznych lub
rekomendacji ITB, certyfikatdw zgodnosci oraz innych dokumentéw okreslajacych jednoznacznie
parametry techniczne, zaswiadczajgce o mozliwosci ich stosowania z uwagi na charakter robét oraz
obiekt. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét, przepisami prawa w tym ustawg Prawo
budowlane i ustawg O wyrobach budowlanych i przepisami techniczno-budowlanymi oraz poleceniami
Inspektora i wytycznymi Konserwatora zabytkow. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji
materiatow i elementow rob6t muszg by¢ oparte na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji
projektowej, ST, SIWZ. Nastepstwa jakichkolwiek btedéw wykonawczych spowodowanych przez
Wykonawce zostang przez niego niezwiocznie poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora i
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Konserwatora Zabytkéw, Wykonawca realizowat bedzie w czasie okreslonym przez strony pod grozbag
zatrzymania robot.
W przypadku wystepowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegélnych sktadnikach
dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbieznosciach poinformowac inspektora nadzoru
celem dokonania stosownych wyjasnien.
Ujawnione w dokumentacji ewentualne pomyiki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robot
budowlanych, nalezy bezwzglednie zgtasza¢ inspektorowi nadzoru w celu dokonania odpowiedniej
weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione pomyiki i bledy nie moga byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji rob6t budowlanych, ktére
sg hiezgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.
Prace wykonczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym
przez producentéw i dostawcow poszczegolnych wyrobow budowlanych, systeméw technologicznych,
elementdw, produktdw i urzgdzeh. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod S$cistym
nadzorem oso6b uprawnionych do wykonywania tych prac i robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robd4t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Cze,sc 0goln g opisuj aca:
organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych element.
Robot,
system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub'
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
Cze;sc szczeg6tow g opisuj acg dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robét,
- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2.  Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ Robd6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okresdlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
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laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru

natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,

gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wykonywane sprawdzenia, kontrole i badania powinny dotyczy¢ wszystkich warunkéw koniecznych

do uzyskania oczekiwanej jakosc¢ robét budowlanych zgodnych z:

a) wymaganiami art. 5 ustawy Prawo budowlane,

b) wymaganiami ustawy O wyrobach budowlanych,

¢) rozporzgdzeniami wykonawczymi do w/w ustaw,

d) wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru rob6t budowlanych,

e) poleceniami inspektora nadzoru i projektanta,

f) kartami technicznymi, aprobatami technicznymi i instruk. stosowania okreslonymi przez
producentow,

g) wymaganiami zawartymi w Polskich Normach i przepisach prawa.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opar-

tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong

mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile

kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda

dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczone-go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie

zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty

powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscié¢

do uzycia materiaty posiadajgce aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie, atesty producenta stwierdzajgce ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W

przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot

bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje,
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moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST
urzgdzenia zostang odrzucone.to takie materiaty lub
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedag
oznaczone ko-lejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(3) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. (1) , (3) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe/rozbiorke,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BI0Z),

projekt organizacji ruchu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Rob6t,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. llosci robdét w kontraktach rozliczanych ryczattem
W przypadku kontraktow rozliczanych ryczattowo ilosci robét ujete w Przedmiarze w poszczegélnych
kategoriach robét zgodnych ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) podawane sg w jednostce [1
kpl.] i obejmujg wszystkie roboty budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy
byt zgodny z ustawag Prawo budowlane, ustawg O wyrobach budowlanych, przepisami techniczno-
budowlanymi, Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacja Techniczng, normami i aprobatami
technicznymi, gwarantujacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
Zamieszczone ilosci w Przedmiarze nalezy traktowa¢ wytgcznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu ilosciowego w oparciu o wizje lokalng na
obiekcie, dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t oraz Przedmiar. Niezgodnos$¢ ilosciowa robot
pomiedzy warto$ciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do
wykonania nie jest podstaw g domagania sie przez Wykonawce uwzglednienia robét dodatkowych.
7.2. Badania i pomiary sprawdzajgce
W celu sprawdzenia jakosci wykonywanych Robét wykonaé¢ nalezy odpowiednie badania i pomiary
kontrolne. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan legalizacyjnych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe
odpowiadajgce wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Instytucje wydajace Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
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urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w cza-sie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8.  ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych,
c) koncowemu odbiorowi Robét,
d) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.1.  Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie kompletnosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogolnymi w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i kompletnosci Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2.  Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie kompletnosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Rob6t. Odbiorowi
czesciowemu pod-legajg dane roboty, ujete w Formularzu wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowej. Jednostkg rozliczeniowsg jest np.: mieszkanie, piwnica, klatka schodowa, $ciany, stropy
na poszczegoinych kondygnacjach, konstrukcja dachu, pokrycie dachowe, elewacja.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Koncowy odbiér Robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
kompletnosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy rob6t nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego oraz przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przed-tozonych dokumentow, wynikdw badan pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci

wykonania Rob6t z umowsg, Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumenty do odbioru ko ncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego

rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawcza,

2. Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i Specyfikacje uzupetniajgce lub zamienne),

3. Protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych wraz z
udokumentowaniem realizacji zawartych w nich uwag i zalecen Inspektora(éw) Nadzoru,

4. Receptury i ustalenia technologiczne,

5.  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw (oryginaty),

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instruk-cjami i wytycznymi,

7. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty zgodno$ci
wbudowanych urzgdzen i materiatdéw zgodnie z ST i PZJ.

8. Opinie o gotowosci odbioru,

9. Dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, rozporzadzenia
wykonawcze do ustawy i inne odrebne przepisy majgce zastosowanie z uwagi na charakter i
zakres wykonywanych robat,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

11. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot, ktére tego wymagaja,

12. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag przerwie swoje czynnosci i

wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego Robét.
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W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Rob6t odbiega nieznacznie od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Na zako Aczenie prac komisja wystawia protokot ko  ncowego odbioru robot.
8.4.  Odbiér gwarancyjny Robét
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
8.5. Proces zakonczenia Kontraktu
Wystawienie protokotu ko nhcowego odbioru Robot
Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zaleceh zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7
dni, jezeli umowa pomiedzy stronami nie stanowi inaczej, wystawi Wykonawcy protokét koncowego
odbioru rob6t z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgcy date wywigzania sie Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Ko hAcowe
Jezeli umowa pomiedzy stronami nie stanowi inaczej, nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu protokotu
koncowego odbioru rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego
rozliczenia wraz z dokumentami odniesienia, ukazujgcymi w szczego6tach warto$¢ rob6t wykonanych
zgodnie z Umowa oraz wszelkie inne kwoty, ktdre Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.
W ciggu 14 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nale zytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona lub zwrécona w trybie okreslonym w
umowie na wykonanie robo6t budowlanych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie catego
zadania z uwzglednieniem wszystkich jej sktadnikdw i elementéw ustalona na podstawie wyceny
dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.
Zestawienia pozycji w kartach wycen nie okreslajg wszystkich koniecznych do wykonania prac
dlatego zwraca sie uwage potencjalnemu Wykonawcy na to aby niniejszg specyfikacje traktowat jako
element fgcznie z projektem i kontraktem (Umowa).
W przypadku realizacji rob6t budowlanych remontowych oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy istniejgcych obiektéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ ramach
oferowanej ceny ryczaltowej rezerwe finansowg na roboty budowlane nie objete dokumentacjg
projektowg, ktérych koniecznos¢ realizacji z uwagi na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane, moze pojawi¢ sie w trakcie trwania rob6t budowlanych.
Zadanie inwestycyjne, w ramach oferowanej ceny ryczattowej, musi zosta¢ catkowicie zakohczone, a
obiekt budowlany po jego wykonaniu, musi spetia¢ wymagania ustawy Prawo budowlane i przepiséw
techniczno-budowlanych. W zwigzku z powyzszym pewne elementy muszg przez oferenta zostac
wprowadzone wg wlasnego uznania, np.: organizacja placu budowy, transport, logistyka, badania
materiatow, koszty odbiordw itp. Zlecajgcy nie bedzie doradza¢ Wykonawcy jakimi srodkami zadanie
ma zosta¢ wykonane. Sposoby realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jezeli zostang osiggniete cele
przy zachowaniu wymagan oraz obowigzujgcych przepiséw prawa pozostajg do wyboru Wykonawcy

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposredniag,

- wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
od-prowadzenia lub utylizacji $ciekéw sanitarnych, budowy drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
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dzierzawe placéw, optaty skltadowe, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy
lezy w gestii Wykonawcy, optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia, optaty za wywdz, sktadowanie i utylizacje odpadow itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Zestawieniu

Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot

objetych tg pozycjg kosztorysows.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine ST-00

Koszt dostosowania sie Wykonawcy do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w
szczegotowych ST.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu zastepczej organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

— opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchom.

— przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezgce utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy

— ipieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt wykonania, utrzymania, likwidacji elementéw zagospodarowania placu budowy i terenu

bezposrednio z nim zwigzanego oraz przywrécenia do stanu pierwotnego tego terenu po zakonczeniu

budowy ponosi Wykonawca.

9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.

9.5.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

9.6.  Koszty odbioréw

Wszystkie koszty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego ponosi Wykonawca. Wszystkie koszty

przeprowadzenia czynnosci odbiorowych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, w

przypadku gdy taki obowigzek zostanie nalozony w decyzji o pozwoleniu na budowe, ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ Specyfikacji oraz czyta¢ je tgcznie z

Rysunkami, Opisami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca

jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie

wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed datg skiladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi Normami

(PN), Normami Branzowymi i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu

robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje sie za oczywiste, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z trescig i wymaganiami tych
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SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH, TERENOWYCH | DROGOWYCH

STADIUM DOKUMENTACJI : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

A. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem
B. Boisko wielofunkcyjne przy sali gimnastycznej

ZAMAWIAJACY: Gmina Sulejow
OBIEKT: Sala gimnastyczna wraz z zapleczem it acznikiem
przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw

TEMAT: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t —
prace budowlane, terenowe i drogowe

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIE N (CPV):

45212222-8 - SALE GIMNASTYCZNE

45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE

45200000-9 — ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNY CH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

45233200-1 — ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI

45112723-9 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

45112720-8 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENO W SPORTOWYCH |
REKREACYJNYCH

45112710-5 — ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENO W ZIELONYCH

77310000-6 — USLUGI SADZENIA RO SLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH

45233250-6 — NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ

A. Budynek sali gimnastycznej z zapleczem

1. SST-01. Roboty przygotowawcze

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny dla realizacji sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji robat wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00

3.2. Sprzet do zdj ecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nalezy stosowac:
réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$é wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych
i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie powodujacy
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Teren pod budowe budynku, w miejscach okopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentaciji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
Z ustaleniami i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe budynku jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposob, ktory nie spowoduje
jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30
metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dgzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli
brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W
porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowaé w warstwach trawg do dotu. W pozostatym
okresie darnine nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00

6.2. Kontrola usuni ecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacjach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robét obejmuije:

—  zdjecie humusu wraz z fatdowaniem w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na oktad,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

SST 01(a). ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTA ZE.

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac wyburzeniowych, demontazowych,
przygotowawczych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczego6towej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj g techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych dla zadania: ,Docieplenia dachu
Pawilonu A-0 wraz z niezbednymi pracami naprawczymi Akademii Gérniczo — Hutniczej w Krakowie
przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie.”

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna”

1.5. Wymagania dotycz ace prowadzenia robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w
ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna— Ogélna”.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 (CPV
45000000-7) ,.Specyfikacja Techniczna — Ogélna”
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia rob6t powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Certyfikat na znak

bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegoélnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdélnych
rozdziatow. Materialy dostarczane na budowe muszg byé sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i
dokumentacji budowy. Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materialtéw przeznaczonych do zakresu
robét.
3. SPRZET.
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3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
techniczna — Ogélna”.

3.2. Sprz et do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna”.

4.2. Transport materiatow i sprz  etu.

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy ukfada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementdw jest
wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢ i wkasciwos¢ przewozonych
materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pbézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbhiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub
recznie w sposo6b okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi
wykonaé na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi. Wyburzenia i rozbidrki
wewnatrz budynku wykonaé recznie lub mechanicznie. Rozebrany materiat posegregowac i odwies¢
na miejsce sktadowania. Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie mech., materiat
posegregowac i odwiesé na miejsce sktadowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powt6rnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczeg6ine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llos¢ jednostek
obmiarowych rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéine fazy rob6t. Odbidr robét polega na nalnejfi ocenie
jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
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zakryciu. Odbior rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | PISMIENNICTWO.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi

zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2. SST-02. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY POD FUNDAMENTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Fundament konstrukciji.

Element konstrukcji wspoétpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Grunt rodzimy w postaci plastycznej i twardoplastyczne;j.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzanie zgodno s$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi
w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Sprawdzenie zgodno $ci istniej acych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentac;j a
projektow 3.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru. Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w
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poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa od rysunkéw w tym zakresie, powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete
rozwigzania w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem
projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej
podstawg opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce fatwy
odptyw wod z od krawedzi wykopu;

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym

punkcie skarpy;

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
niekorzystnych (silne opady deszczu).

5.5. Post epowanie w wypadku przegt ebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonaé recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggow
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ zasypke.
6. KONTROLA JAKO SClI

Sprawdzenie i odbiodr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci

zapewnienie statecznosci skarp

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot

doktadnosé wykonania wykopdéw (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancja przy wymiarach wykopow:

+15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m

15 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja dna wykopow: 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJ A,

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z rysunkami, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU.

8.2.1. DOKUMENTY | DANE.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty
roboty fundamentowe,

dziennik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbior robat zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

zgodnosci wykonywanych wykopow z projektem,

rzednych wykopu.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:
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wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za 1 m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu, wydobycie
i zatadowanie, odwiezienie go na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce lub na wysypisko
gminne, koszty skladowania ziemi, odwodnienie wykopu, wydobycie z dna wykopu przypadkowo
Zsunietego gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

3. SST-03. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAG ESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg rob6t ziemnych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasypek konstrukcyjnych w strefie fundamentéw, zasypek przytgczy instalacyjnych,
wykonanie poditozy pod posadzki.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Fundament konstrukciji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem — przekazujgcy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.

1.4.2. Wskaznik zag eszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Ds.

1.4.3. Wilgotno $¢ optymalna gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg Ds.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopOw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach
podanych dale;.

2.2. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie spetnia on wymagan
gruntu zasypek.

2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wtasciwosciach:

dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5
(pospokki i piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o0 wspdétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym

niz 8 (m/dobe)

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
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calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
zasypki, obsypki i podtozem.

5.2. Zasypki, obsypki, podio  za.

5.2.1. Zezwolenie na rozpocz ecie prac.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Zasypki i obsypki elementéw konstrukcyjnych, podio za.

Warunki szczegotowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywac¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospoiki (zakres
objety umowa).

Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntow sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna goérng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu — przy ciezkiego
sprzetu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.

Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byc¢
mniejszy niz:

1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

1,00 - dla warstwy do gtebokos$ci 1,20 m jego szerokosci

0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia 1z, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg
BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-
64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.
Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe
gruntu nalezy polewaé woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien byé osuszony.

Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny byé
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu
mozna przyjmowaé orientacyjnie:

dla piaskéw, zwiréw — 10%.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

rozsciela¢ grunt warstwami o rownej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

warstwe nasypanedo gruntu zageszczac¢ na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejsé¢
urzadzenia zageszczajgcego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej, szczeg6lng uwage

nalezy zwroci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
badania zageszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatno s$ci gruntow.

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z
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kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz
jeden raz na 3000 m3.

W badaniu nalezy okresli¢ wg PN-B-04481:

skfad granulometryczny,

zawartos¢ czesci organicznych,

wilgotnos¢ naturalng,

wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego,

granice ptynnosci,

kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidlowo $ci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw zasypki polegaja na
sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié¢

nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

przestrzegania nastepujgcych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i
mrozow,

wykonywanie zasypki nalezy przerwag, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, tzn. jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w

stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to

moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,

osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez

wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia,

wykonywanie zasypki nalezy przerwac¢ w czasie duzych opadow $niegu; przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zag eszczenia zasypki.

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami podanymi w punkcie 5.2.2.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw
odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi byé potwierdzona przez Inspektora wpisem do
dziennika budowy.

Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia
lo, przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej kontroli rob6t ziemnych,
zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

Is srednie nie mnigj niz Is wymagane

lo $rednie nie mniej niz lo wymagane.

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a

pozostate wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci
wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT

Zasypanie wykopOw z zag eszczeniem.

llos¢ zasypki okre$la sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w
naturze. Przy obmiarze robdt nalezy zwr6ci¢ uwage na fakt, ze zasypki konstrukcyjne zostang
wykonane z dowiezionego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikac] a.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu .

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
dziennik budowy,

badania jakosciowe materiatow uzytych na zasypki konstrukcyjne.

8.2.2. Zakres.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
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grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

wskaznika zageszczenia zasypki.

8.3. Odbiér ko ncowy.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiarow,

protokoty wszystkich odbioréw rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia zakup, dostarczenie materiatow,
przygotowanie i utrzymanie w odpowiedniej wilgotnosci, wbudowanie w stanie optymalnej wilgotnosci
zaakceptowanego przez Inspektora materiatu z jego zageszczeniem i uformowaniem przewidzianego
w projekcie ksztattu zewnetrznego zasypki, a takze uporzgdkowanie terenu wokot fundamentéw.
Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

4. SST-04. ZBROJENIE BETONU STAL A KL. A-0 do A-lll

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu
fundamentéw, stép, wiencéw, stupdw, stropéw, piyty zelbetowej pod posadzke i innych elementéw
konstrukcji dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

¢) kontrolg jakosci materiatéw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, stép, wiencéw, stupdw,
stropow, plyty zelbetowej pod posadzke i innych elementéw konstrukcji.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niespr ezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0O — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-lll — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. Witasno $ci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:

wytrzymatos¢ charakterystyczna 220 MPa

wytrzymatosc¢ obliczeniowa 190 MPa

Gatunek 34GS:
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wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa

wytrzymatos¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

nazwa wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

nr wytopu lub nr partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj prébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie
dla kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace dane:

znak wytworcy,

Srednica nominalna,

znak stali,

nr wytopu lub nr partii,

znak obrobki cieplne;j.

Kazda wigzka i krgg pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakosc¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut monta zowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli
nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pr etow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw

rdzy, kurzu i blota.

Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami

benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pr etéw.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych.
Ciecie pretdéw zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgi ecia pr etow.
Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogolne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-0. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi
umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow innej srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia .
5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztatt teowy,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi
ze stali walcowanej dwoma spawami bocznymi,
spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaska lub ksztattowang stalg czterema spoinami
bocznymi.
5.3.2.2. kgczenie pojedynczych pretdw na zaktad (bez spajania).
Potgczenia na zakitad nalezy wykonywac wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.
6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w
zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:
Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych
w diugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyzej 1 m:
w rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i
strzemion
- przy $rednicy d < 20 mm:
- przy srednicy d > 20 mm:
w potozeniu odgieé pretéw:
w grubosci warstwy otulajace;j:
w potozeniu potaczen (stykéw) pretow:
+ 5mm
+10 mm

+ +

+10 mm, - 0 mm
+ 25 mm
Kontrola jakos$ci materiatéw dostarczonych na budowe — zgodnie z punktem 2.1.3.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
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zmontowanego zbrojenia tj. tgczng diugosé pretdw poszczegdinych srednic (m) pomnozong
odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj q Techniczn a.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
i Specyfikacjg Techniczng,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr ko ncowy.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania
elementoéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidiowosci wykonania ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

prawidtowos$ci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Umowna cena jednostkowa obejmuije:

zakup i dostarczenie materiatu,

oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie,

przycinanie, tgczenie, montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
projektem, niniejszg Specyfikacja,

oczyszczenie terenu rob6t, usuniecie odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5. SST-05. BETON KONSTRUKCYJNY KL. B-20, B-25

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych fundamentéw, posadzki, stop, stupéw, podciggow, nadprozy i innych
elementow konstrukcji dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

wykonaniem deskowan

uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacjg betonu

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1.Beton zwykly
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Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢é gwarantowang Rb

G.

1.4.3.Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasiakliwo $¢€ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5.Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Stopie h mrozoodporno $ci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek
betonowych.

1.4.7.Stopie h wodoszczelno $ci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki
betonowe.

1.4.8.Urabialno $¢ mieszanki betonowej

Zdolno$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki
betonowe;j.

1.4.9.Wytrzymalo $¢€ gwarantowana betonu na $ciskanie - RbG

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefnstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie
kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.4.11.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
podano

w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

2.1.Skiadniki mieszanki betonowe;.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,32,5" — do betonu klasy B20,

Wymagania dotyczgce skiadu cementu

Wg ustalenr normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do beton6w nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagane;j
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konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/op6zniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco —
uplastyczniajgcych. Domieszki do beton6éw muszg posiada¢ atest producenta.

2.2.Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetniaé nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

nasigkliwos$¢ do 5%

2.2.1.Skfad mieszanki betonowe]

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
skfad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich
przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zostaé¢ przestane
Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetniaé wymagania:
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci,

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac
niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), srednig wymagang
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikdw na

wytrzymatos¢ betonu.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i
nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

metodg Ve — Be

stozka opadowego

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-
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06250 nie moga przekraczac:
+/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be
+/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonaé aparatem Ve — Be.
Do konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. przy
zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowacé taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki beto  nowe;j.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C

— 70 min. — przy temperaturze + 25°C

— 30 min. — przy temperaturze + 30°C
5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2.Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:

-  wybér sktadnikéw betonu

— sposo6b transportu mieszanki betonowej

— kolejnosc¢ i sposoéb betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

- sposob pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosé

— wykonania wszystkich rob6t poprzedzajagcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg

- konstrukcje.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

— polozenie zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ na pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).
5.3.2.Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ nastepujgce warunki:
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Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagitebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.
5.3.3.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odbyé¢ sie pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.5.Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzgledniane badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wi gzaniu betonu.
5.4.1.Betonowanie w zale znosci od warunkéw atmosferycznych.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 350C.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukciji.
5.5.Pielgegnacja betonu
5.5.1.Materialy i sposoby piel egnacji betonu.
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia

36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewad.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.
5.6.Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1.Réwno $¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.
Pekniecia sg niedopuszczalne.
Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuijg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodze n.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ bezposrednio po rozszalowaniu.
Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.
5.7.Deskowanie
5.7.1.Uwagi ogolne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | Rozdziat 5 —
wyd. Arkady Warszawa 19809r.
Konstrukcja deskowan powinna byé dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem swiezej masy betonowej
b) uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i sposob zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢

— zapewniac tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia

- wykazywa¢ odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2.Materialy
Deskowanie zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatéw drewnopodobnych (sklejka, piyty pilsniowe).
Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos$é 18cm.
Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typow szalunkéw (szalunki
systemowe).
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw.
Wszystkie powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski Uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie Uzywaé
deskowan o zniszczonej powierzchni.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymato $¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ préobki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloSci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

— 1 prébka na 50 m3 betonu

— 3 prébki na dobe
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- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymalos$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie
poézniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badar beda pozytywne, to beton mozna uzna¢
za odpowiadajgcy wymaganej klasie.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na
prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.
6.1.2.Nasiagkliwo $¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 prébki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym,
zgodnie z PN-88/B-06250.
Probki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-
06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi og6lne
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i poto  Zenia konstrukgiji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

- nalm. wysokosci-5mm

- na calg wysokos¢ konstrukcji - 20 mm

- na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

- nalm. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

— nacalg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2,0m. z wyjgtkiem
powierzchni podporowych:

— powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo§¢ betonu,
zgodnie z projektem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zgodno $¢€ robét z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbiér robot zanikaj agcych lub ulegaj acych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i SST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2.Zakres robdt
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3.0dbiér ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
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umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

wykonanie deskowania, utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
zageszczenie i pielegnacja betonu, rozbiérke deskowania, oczyszczenie stanowiska pracy,usuniecie,
bedacych wlasnoscig wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.

Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymato$ci betonu na sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

6. SST-06. BETON NIEKONSTRUKCYJNY KL. B-10

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i stopami dla realizacji
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako podkfadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:
wykonaniem mieszanki betonowej

uktadaniem mieszanki betonowej

pielegnacijg betonu

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.4.1.Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG.

1.4.3.Mieszanka betonowa

39



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4.Nasigkliwo $¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych
samych warunkach.

1.4.6.Wytrzymato $¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RbG

Wytrzymatos$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-

06250.

1.4.7.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIALY

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm
polskich.

Beton klasy B10 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

2.1.Skfadniki mieszanki betonowej.

2.1.1.Cement — wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000

marki ,35" — do betonu klasy B10, B15

Wymagania dotyczgce skiadu cementu

Wg ustalenr normy PN-B-30000

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami
badan.

Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a
wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo

Do beton6w nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelno$ci zleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane gczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego
(powyzej 2mm), podano w zalgczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystenciji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$é cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie
lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3.Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
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2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1.Skfad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany
sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany
przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkichprzeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zostac przestane
Inspektorowi. Ukltadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno odbywac sie
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.
4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki beto  nowe;j.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C

— 70 min. — przy temperaturze + 25°C

- 30 min. — przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.
5.2.Przygotowanie podio za
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza.
Podloze winno byé rowne, czyste i odwodnione.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek.
Beton powinien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B-06251.
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.3.Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

- badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.
6.1.Kontroli podlega:

— przygotowanie podtoza
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- grubos¢ uktadanej warstwy
- rzedne powierzchni betonu
- wyglad zewnetrzny
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
— dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogélne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto  zenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu
na catg ptaszczyzne - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
w dowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w podtozu.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze. Pfaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z
projektem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.Zgodno $¢ robo6t z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbiér robdt zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i SST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.
8.2.2.Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena jednostkowa uwzglednia:
zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,
oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczenh obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

7. SST-07. KONSTRUKCJA STALOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcji stalowych obiektéw
objetych zakresem niniejszej umowy dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
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Gowarczowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych.

1.4.0kre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujagcemu wiasciwg jakosc

wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w
pkt. 1.5.3.

Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w $wiadectwa
akos$ci wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to projektu organizacji rob6t i projektu montazu konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje
projektantow.

1.5.3.Dokumentacja zwi gzana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju rob6t muszg byé
sporzgdzone nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

technologia spawania,

0golny projekt organizacji budowy

projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien byé opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢
miedzy innymi:

dobdr parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcen i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY

Do wykonania catosci konstrukcji wigzarow dachowych z profili walcowanych nalezy zastosowa¢ stale
gatunkéw wg wymagan projektowych — zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwaorni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki spos6b, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwo$¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

43



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe

Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywaé¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzgdzen automatycznych lub
pétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinac¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu
w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie
dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na gorgco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakohczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C bez uzycia
wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzié, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.
Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie
ciecia wg PN-M.-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowosc ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie
wiecej niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokos¢é 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.
Roboty spawalnicze

Nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone s3a | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukgcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego
stykania sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych
lub $niegu oraz zapewnié jej statecznosc¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym

odksztatceniem.

5.2.3.Monta z konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

Przed przystapieniem do rob6t przy scalaniu elementéw wysytkowych, catosé konstrukcji ustawiona
na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokonaé kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;

biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do rob6t malarskich

biezgcej kontroli prac montazowych kontroli jakosci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,

pod wzgledem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletno$ci dokumentacji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-
06200.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3.Elementow konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub skltadowania, nalezy
usung¢ przed montazem.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi og6lne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchyiki od wymiar6w i poto  Zenia konstrukgiji.
1.W zakresie montazu konstrukcji stalowe;j:
sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektows,
wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie
sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,
sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)
tolerancje i dopuszczalne odchytki elementow stalowych wg PN-B-06200:
potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm
poziom belki: +/- 10mm
réznica pozioméw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub 10mm
poziomy sasiednich belek: +/- 10mm
odlegtos¢ miedzy sasiednimi belkami: +/- 10mm
poziomy sasiednich stropéw: +/- 10mm
- dopuszczalne odchyiki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200
lokalna odchyika szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m.
pionowo: +/-mm/2m.
réznica poziomdw szyny na dtugosci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm
mimosrodowosc¢ szyny wzgledem s$rodnika: +/-0,5 grub. $rodnika > 12mm
+/-6mm przy grub. srodnika: < 12mm
nachylenie gtéwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc
uskok w styku szyn: 0,5mm
2.W zakresie potgczen srubowych:
- zastosowanie w potgczeniach wtasciwych srub,
- jakosé wyrobow srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielko$ci skrecenia Srubami sprezajgcymi dokonuje sie w iloéci 10% S$rub, a jezel
liczba $rub jest mniejsza niz 20 — dwa potgczenia,
- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
3.Kazda czynnosé kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukciji
zgodnie z projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajgce z zaaprobowanych zmian.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazgda¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku
watpliwosci. zgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
Ciezar wtasciwy stali nalezy przyjmowac wg PN. Naddatki wynikajgce z zastosowania
przez wykonawce elementow zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie
sg wliczone do tonazu.
Ciezar $rub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich
nominalnego ciezaru i wymiarow.
Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.
Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp.
Nie uwzglednia sie. Nie potrgca sie tonazu otworoéw i wycie¢ o powierzchni
mniejszej od 0,01 m2.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dbiér robdt warsztatowych
1.0Odbiory czesciowe
odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji
odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér koncowy
podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
— atestacje materiatow
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

- sprawdzenie wynikdw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

— Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyé wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytwaorce.
8.2.0dbiér rob6t monta zowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.
8.3.0dbiér ko ncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogoélne
oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robét jest ptatny na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia:

1 .w zakresie wykonania konstrukcji:

— dostarczenie wszystkich czynnikow produkciji,

— przygotowanie i dostarczenie rysunkow warsztatowych,

- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowa, pasowanie , ukosowanie, spawanie,

- montaz i obrébke termiczng,

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- prowadzenie badan rob6t spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczacych

- oznakowanie elementéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie
2. w zakresie montazu na budowie:

— wykonanie i rozbiérke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych

— montaz wstepny z regulacjg geometrii,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monteréw,

— state potgczenia elementdéw konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby,

— wykonanie oston dla robét spawalniczych

- badania potgczen,

— oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatow ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o0 podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na gorgco.
PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegow do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegow do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.
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8. SST-08. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t pokrywania powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Gowarczowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami
malarskimi stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podkiadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi ponizej.

1.4.1.Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okres$lonych warunkach temperatury
i wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatno sci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyrdb lakierowy po zmieszaniu
sktadnikow nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.3.Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnos¢
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji
podtoza.

1.4.5.Lepko $€ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o
srednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podkiad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody
wskutek kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez
podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora..

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg do gruntowania - 2 warstwy

- farbg nawierzchniowg - 2 warstwy

Rodzaj farby oraz minimalng grubos¢ powtoki wg dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine warunki stosowania sprz  etu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowosciernych, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowa przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora.

Prawidtowe ustawienie parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢é materiatu,
cisnienie) nalezy przeprowadzaé na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje Inspektora.
4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikdw winien odbywac sie z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg

PN-C-81400.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczy$ci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczeh w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczéw i smardw, kurzu i pyhu,
wilgoci i resztek procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co
nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowo-$ciernej (piaskowanie lub srutowanie).
Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-1ISO
8501-1. Sposbb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantowaé
uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Inspektor ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.
Chropowatos¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25-27 ym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego
nalezy wykona¢ w wytwarni.

Na budowie, po montazu zachodzi koniecznos¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w
miejscach uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontroli podlegaja:

sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

pomiar grubosci naniesionych powtok

pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca).

kontroli jakosci spawania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru pokryé malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni

odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ceny jednostkowa obejmuje:

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,

czyszczenie

wykonanie niezbednych rusztowan, podestow itp.

wykonanie prac zabezpieczajgcych z dostosowaniem do warunkéw pogodowych

wymagane przerwy miedzy poszczegolnymi operacjami

demontaz rusztowan oraz ich usuniecie

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjne;j
Srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do

malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogéline.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz

przyczepno$ci miedzywarstwowe;j.

9. SST-09. SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych z bloczkéw betonowych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Gowarczowie.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
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1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektéw, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie robdt murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty murowe winny byé wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji
(dotyczy to zwhaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania dla materiatéw

2.1.1.Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o
wymiarach dtugos¢ 36cm, szerokosé 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania
normy BN-80/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych
ponizej terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.1.2.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy
PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin
przed jego uzyciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i
muszg odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
Sucha zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

4.2 .Magazynowanie

Bloczki betonowe nalezy sktadowaé na placu budowy na sktadowisku otwartym.

W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
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Mury nalezy wznosié¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. R6znica pozioméw poszczegdlnych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 m. dla muréw z bloczkow i pustakow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonac na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
scian z bloczkéw betonu komérkowego 50cm nad terenem.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w
odpowiednich przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6.KONTROLA JAKO SClI

6.1.Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej SST
oraz by¢ zabezpieczone przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okres$leniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2)Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na prébkach w formie

beleczek o wymiarach 4x4x16cm.

7.0BMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

Nakiad liczony na 1 m3 Sciany.

Grubos$c¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Dlugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.

Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem

muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami
wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektows.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbiér rob6t murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiardéw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyiki robét murowych wg PN-B-10020

-w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm

-w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm

-w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegty

-w grubosci muréw ponad 1c petnych +/-10mm

-w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm

-wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokos$é
-wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosc¢
-grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm

-grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm

-zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla calej $ciany
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dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany

-odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1lm. najwiecej 2szt/2m.

-odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku
dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku
-odchylenie od kierunku poziomego goérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/diugos$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/diugo$¢ budynku

-odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: Imm/1m., 10mm/dlugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugo$¢ budynku

-odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla mur6w nie spoinowanych: 6mm

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny
jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zZtozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. SST-10. SCIANY Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
murowych z bloczkéw z betonu komoérkowego dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cian murowych z bloczkéw systemowych z betonu komdérkowego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogélne warunki dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne

Roboty murowe winne by¢ wykonane scisle wg dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacji i warstwy nawierzchniowej tarasu
nalezy przestrzegac przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy
robotach murowych.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomic z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czesciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan.

2. MATERIALY
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2.1. Bloczki systemowe z betonu komérkowego

- bloczki YTONG PP4/0,50 grubosci 36,5 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki YTONG PP4/0,50 grubosci 24 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki YTONG PP4/0,60 grubosci 11,5 cm tgczone na cienkie spoiny

- bloczki SILKA EW taczone klejem jako kanaty wentylacyjne

2.2. Zaprawa murarska

Do wykonania muréw na cienkie spoiny stosuje sie systemowg zaprawe murarskg do bloczkéw z
betonu komérkowego. Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do
zarabiania woda na placu budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Bloczki dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na
paletach. Jezeli zachodzi koniecznos¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobdw na $srodkach
transportu powinno odbywacé sie delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobéw.
Etykiety na paletyzowanych pakietach i $wiadectwa dostawy powinny zawieraé:

- znak firmowy producenta,

- hazwe i adres producenta ,

- hazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary

elementdw,

- date produkciji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegoélnych pakietow (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna byé pakowana w impregnowane worki papierowe.
Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
4.2. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczyé¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatéw.

Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami workow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.1. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Mury z elementéw murowych systemowych z betonu komérkowego nalezy wykonywac
zgodnie z przyjetymi zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych
producenta.

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Elementy murowe systemowe z betonu komérkowego

6.1.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Ksztattu i wymiaréw

- Uszkodzen

- Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej

- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie

- Cechowanie

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii
wyrobow.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocg szablonu i
przyrzadow

Pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01

Dopuszczalne wady ksztattu:

- odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni

(nieprostopadtosciennos¢)[mm]- <1

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1

- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01

- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o

powierzchni

<1000 mm2
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- uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

- rysy, pekniecia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i

dt.

<1000 mm2

- 0goélne uszkodzenia w ilosci elementdéw stanowigcej < 6,5 % ilosci elementéw

w palecie.

Wymiary — wg Normy BN-90/7645-01

Dopuszczalne odchytki wymiaréw [mm] — wg Normy BN-90/6745-01

Dlugos¢ < 1,5

Wysokos¢ < 1,0

Szerokosé¢ < 1,5

6.1.3. Badanie innych wtasciwosci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkow promieniotworczych — wg instrukcji ITB nr 234/95
Gestosc¢ objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5
(nadproza)

Blokowa wytrzymatos$¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotno$é sorpcyjna w warunkach t = 23° C, @ = 80% [% masy] — wg Normy

BN-89/B- 06258 - < 4

Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8
Wilgotnos¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestosc¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowej” [ kg/m3 ] — 780 (bloczki), 650
(nadproza)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 —4 [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)
Deklarowana przewodno$é cieplna [W/(m-K)] —wg ISO 8301:1991, ISO 8302:1991,

ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodpornos¢ — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258
Ubytek masy [%)] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane
przez naniesienie plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin

6.2.1. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- Wyglgdu suchej mieszanki

- Maksymalne srednice ziaren wypetniacza

- Gestosci nasypowej

- Wygladu $wiezej zaprawy

- Konsystenciji

- Zmiany objeto$ci

- Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii

suchej mieszanki.

6.2.2. Wiasciwosci wyrobu i metody badan

Wyglad suchej mieszanki — sypka, miatka mieszanina bez zbrylen i zanieczyszczen o barwie
cementu — ogledziny

Gestos¢ nasypowa — [kg/m3 ] — 1300 +1500 — wg Normy PN-77/B-06714/07

Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodg; sucha mieszanka : woda (wagowo) — 1 : 0,32
Wyglad $wiezej zaprawy — jednorodna masa bez zbrylen i zanieczyszczen — ogledziny
Konsystencja [cm stozka zanurzenia] — 10 = 1 — wg Normy PN-88/B-04300 lecz zamiast
cementu stosowac suchg mieszanke

Wytrzymatos¢ na sciskanie [MPa] — wg Normy PN-85/B-04500 lecz na 2 seriach prébek (po 6
potéwek beleczek) wykonanych jednoczesnie, przechowywanych przed badaniem w
réznych warunkach: 1 seria — w srodowisku suchym, 2 seria — w srodowisku mokrym

Po przechowywaniu prébek w warunkach suchych - > 10

Po przechowywaniu prébek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niz 70% wytrzymatosci
probek przechowywanych w warunkach suchych

Przyczepnosé do podioza [MPa] - > 0,3 — wg Normy PN-85/B-04500 z nastepujgcymi
Zmianami:

- jako podtoze nalezy stosowac bloczki systemowe z betonu komoérkowego marki 6

- grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ ok.3 mm

- prébki powinny by¢ przechowywane w czasie 28 dni w temp. 2020 C i

wilgotnosci minimum 95%.

Czas zachowania whasciwosci roboczych [godz.]->4

53



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

Czas korygowania podtoza klejonych elementéw murowych [min] - > 7 — klejowg zaprawe
murarskg nalezy natozy¢ warstwe o gr.3 mm na powierzchnie bloczka, wczesniej wysuszonego
w temperaturze 1050 C w czasie 4 dni i nastepnie pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym
klimacie (temp.20 = 20C i wilgotnosci 65 = 5 %). Na warstwe zaprawy nalezy nastepnie potozyé
kostke z bloczku o boku 5 cm, wysuszong i sezonowang analogicznie jak bloczek na ktory jest
natozona zaprawa. Kostke nalezy w czasie 30 sek. dociska¢ sitg 5N. Nastepnie kostke nalezy
odrywac. Badanie z zastosowaniem kilku kostek nalezy powtarza¢ w odstepach czasowych
€0 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do momentu w ktérym jeszcze ok.50% powierzchni
kostki jest pokryta zaprawa, nalezy uznac za czas korygowania potozenia kolejnych elementow
murowych.

Badania nalezy na 3 probkach.

6.2.3. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

- nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

- kod producenta

- hazwe wyrobu

- date produkciji i nr partii produkcyjne;j

- termin przydatno$ci do stosowania

- mase netto

- proporcje mieszania z wodg

- symbol Aprobaty Technicznej

- 0znaczenie powinno by¢ umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie
rysunkéw roboczych.

Nakfad liczony na 1 m2 .

Grubos$c¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Dlugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Wysokos¢ muréw w scianach budynku obmierza sie kondygnacjami od poziomu podtogi
przyziemia do wierzchu nastepnego stropu.

Z obmiaréw muréw odlicza sie:

- otwory drzwiowe, okienne i inne

- wneki — z wyjatkiem wnek na liczniki elektryczne i gazowe o objetosci ponad 0,05 m3

Nie odlicza sie bruzd na instalacje, gniazd.

Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sa jednoczesnie ze wznoszeniem
muru mierzy sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegélnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacijg

techniczng

- grubo$¢ muru

- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomos¢ warstw bloczkéw

Odbiér koncowy zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego winny byé
dotgczone wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze Swiadectwo
jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw systemowych z betonu komérkowego wg obmiaru sg
ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- sktadowanie w magazynie budowy,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- wyrOéwnanie kolejnych warstw deska do szlifowania lub strugania,

- przycinanie bloczkow,

- ustawienie i rozebranie rusztowan przenosnych,

- sprzatniecie placu budowy z resztek materiatéw budowlanych zwigzanych z

pracami murowymi z bloczkéw systemowych z betonu komérkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy.

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowej.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynkéw o $cianowym ukfadzie nosnym
scianowym, podlegajacych wptywowi eksploatacji gorniczej — Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1989.

11. SST-11. NADPROZA Z BELEK PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych
dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nadprozy z belek prefabrykowanych systemowych YTONG i L19 wg dokumentacji
projektowej.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Prefabrykaty YTONG winny byé po wykonaniu zaopatrzone przez wytworce w swiadectwa jakosci
wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z caloscig dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyska¢ akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

Nadproza prefabrykowane systemu YTONG o rozpietosci okreslonej w projekcie (dla $cian
dziatowych belki YD-120 i YD-150); nadproza prefabrykowane L19

nadproza prefabrykowane odpowiadajg wymaganiom normy w oparciu o dokumentacje techniczng
producenta

posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byla statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Monta z prefabrykatéw YTONG i L19

Montaz prefabrykatow systemowych nalezy wykona¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukciji
technicznej producenta.

5.2.1.Przed przyst gpieniem do monta zu nale zy:

dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow —
kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione
przez producenta,
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dokona¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow —
prawidtowo$¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie giéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne
wysokosci i poziom stropow,

Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
5.2.2.Monta z prefabrykatow:

montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251i instrukcjg producenta,

kolejnos¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,
przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi minimum
100mm,

kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy

zaprawy powinna byé nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwr6ci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatow

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty YTONG i L19 powinny bys odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowg i dokumentacjg producenta,

pod wzgledem stanu technicznego,

kompletno$ci dokumentaciji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.Elementow konstrukcji nie spetniajagcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét montazu stropow z ptyt prefabrykowanych jest 1 sztuka (lub 1 m)
zamontowanego elementu. Do platnosci przyjmuje sie ilos¢ elementéw zgodnie z projektem lub
obmiarem powykonawczym.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazgda¢ koncowego sprawdzenia ilosci elementéw, w
przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbiér rob6t monta zowych

1.W zakresie odbioru robét montazowych prefabrykatow YTONG:

kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

kontrola poziomu utozenia nadprozy,

kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

kontrola wykonania zlaczy,

kontrola wypetnienia ztgczy,

2.Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281.:

8.3.0dbiér ko ncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot montazu nadprozy YTONG i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikaciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnosc¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,

montaz elementéw prefabrykowanych,

wykonanie i zabetonowanie potgczen elementoéw prefabrykowanych,

oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | Roboty
ogolnobudowlane - wyd. Arkady 1989.

PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych
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PN-60/B-82251— Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe

12. SST-12. STROPY CERAMICZNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropéw ceramicznych dla realizacji
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stropéw Teriva dla budynku.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g06lne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie stropéw winny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwag jako$¢ wykonania.

Prefabrykaty zelbetowe winny by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce w Swiadectwa jakosci
wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z caloscig dokumentacji technicznej

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdblnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robét,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mieé¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskac akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

Stropy zelbetowe, gestozebrowe, na belkach kratownicowych TERIVA charakteryzujg sie tatwos$cig
montazu, niskim zuzyciem materialéw oraz posiadajg dobre wspétczynniki izolacji termicznej i
akustycznej.

Ze wzgledu na szeroki wachlarz dtugosci (1,50 m - 8,10 m) , pozwalajg na swobode w projektowaniu
pomieszczen.

Spetniajg normy dopuszczenia do stosowania w budownictwie publicznym (szkoty, sklepy, budynki
uzytecznosci publicznej obarczone zwiekszonymi wymogami wytrzymatosciowymi).

Piyty stropowe zelbetowe prefabrykowane typu ,Teriva”, o rozpietosci, szerokosci, grubosci i
dopuszczalnym obcigzeniu 4,5 kN/m2, okreslonymi w projekcie;

piyty stropowe odpowiadajg wymaganiom normy PN-92/B-03380, w oparciu 0 dokumentacije
techniczng producenta

posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byla statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektora do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Monta z prefabrykatow

Montaz prefabrykatow belek i pustakéw nalezy wykonac¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i
Instrukcji technicznej producenta.

5.2.1.Przed przyst gpieniem do monta zu nale zy:

dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow —
kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione
przez producenta,

dokonac odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow —
prawidtowos¢é wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,
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zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie giéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne
wysokosci i poziom stropow,

Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia.

5.2.2 .Monta z prefabrykatéw:

montaz belek i pustakdéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,

kolejno$¢ montazu stropu wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

przy montazu belek stropowych nalezy zwr6cié uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu,
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

po utozeniu belek i pustakdw nalezy wykonac ich potgczenie poprzez zabetonowanie - z materiatow i
w sposO6b okreslony w projekcie,

montaz prefabrykatow wymagajgcych stosowania proceséw mokrych powinien byé wykonywany w
temperaturze powyzej +50C.

otwory w stropach mozna wykonac¢ tylko po uzgodnieniu z projektantem konstrukciji

do wypetnienia stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi byé
zgodna z projektem,

po osiggnieciu przez zaprawe 80% wytrzymalosci mozna usungé¢ podpory montazowe i piyty.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola prefabrykatow betonowych

1.Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
kompletnosci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacjag Projektowa i dokumentacjg producenta,

pod wzgledem stanu technicznego,

kompletno$ci dokumentaciji.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét montazu stropdw Teriva jest 1 m2 . Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ belek
zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym z wypetnieniem pustakami.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazgdac¢ koncowego sprawdzenia ilosci elementéw, w
przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1.0dbiér rob6t monta zowych

1.W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw betonowych:

kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji

kontrola doktadnosci montazu belek, pustakéw: osiowosé, pionowosé, szerokosé szczelin,

kontrola poziomu utozenia belek stropowych,

kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

kontrola wykonania zlaczy,

kontrola wypetnienia ztgczy,

sprawdzenie sposobu i miejsc wykonania otworow,

sprawdzenie wynikow badan wytrzymatosci probek betonu i zaprawy w ztgczach i spoinach.
2.Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu piyt stropowych wg PN-B-06280:

przesuniecie elementu w pionie oraz w poziomie w kierunku poprzecznym i podtuznym: +/-10mm
dla catego stropu kondygnacji odchytki wynoszg: w pionie +/-20mm, w poziomie w kierunku
poprzecznym +/-15mm, w poziomie w kierunku podtuznym +/-30mm

8.3.0dbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét montazu stropu z piyt zelbetowych prefabrykowanych i spetnieniu innych
warunkow dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogoélne oraz w Umowie.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

montaz elementow prefabrykowanych,

wykonanie i zabetonowanie potgczen elementéw prefabrykowanych,

wykonanie i rozbiorke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych

montaz wstepny z regulacjg geometrii,
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oczyszczenie stanowiska pracy,

dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty
ogolnobudowlane - wyd. Arkady 1989.

PN-B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
PN-B-06281 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
BN-83/9014-06 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Piyty stropowe.

13. SST-13. POKRYCIA KONSTRUKCYJNE Z BLACHY TRAPEZO WEJ
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem blachy trapezowej ocynkowanej dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Gowarczowie.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia z blachy trapezowe;j.
1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne
Wykonanie przykrycia z blachy trapezowej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu whasciwg jakosé¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej winno byé wykonane $cisle wg
dokumentaciji technicznej.
Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw przekrycia dachowego z blachy trapezowej nalezy
przestrzegac¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach
montazowych i dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentaciji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
2. MATERIALY

— Obrébki blacharskie powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej gr.0,5 mm

— Obrdébki powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezace podwadjne
2.4.Wkrety samowiercgce do stali — do mocowania blachy do elementu stalowego
3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.Transport
Blachy powinny byé¢ pakowane zgodnie z BN-79/0601-06.
Przewozi¢ je nalezy srodkami transportu zabezpieczonego przed odpadami.
4.2 .Magazynowanie
Blachy nalezy sktadac¢ pod blachg lub innym statym przykryciem, zabezpieczajg przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Arkusze blachy nalezy uktadaé na ptask, jeden na drugim.
Do kazdej partii blachy powinno by¢ dotgczone swiadectwo jakosci.
5 .WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot
Do montazu przykrycia dachu z blachy trapezowej nalezy przystgpi¢ po zakohczeniu nastepujacych
prac:

— montazu elementoéw zelbetowych i stalowych
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- zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowej
6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.Blach trapezowa ocynkowana
Wymagania:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy nie powinna wykazywac:
- peknieé
— luszczenia powtoki organicznej
— naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sie:
— grudki
— zgrubienia powioki
- drobne plamy
- rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelno$ci powtoki organicznej
Wymiar | oznaczenie blachy:
Dopuszczalne odchyiki:
— odchytki grubosci [mm] - £0,12
— odchytki od masy [kqg] - +1,06
— szerokos$¢ budowlana, liczba profili x szerokos$¢ [mm] - £3,0
- szerokos¢ catkowita - +25 + 40
— dlugosé blachy - £20
— szerokos¢ profilu - +3.0
- wysoko$¢ profilu - ¥1,5
Materiat:
- wg BN-0642-46
- stal w gatunku StO i St1 — wg PN-H-92131
Powloka organiczna od zewnatrz — powtoka z tworzywa organicznego o powierzchni zabezpieczonej
woskiem Grubo$¢ powloki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46
Cechowanie:
Blacha powinna by¢ cechowana co najmniej na dwdch przewieszkach, przymocowanych do paczek z
podaniem nastepujacych danych:
- znak wytwérni
— o0znaczenie profilu i wymiary blachy
— rodzaj i kolor pokrycia
- klasa jakosci blachy
— masa paczki
- numer normy
— numer partii i numer paczki
- znak zabezpieczenia powierzchni
— liczba arkuszy w paczce (na zamowienia klienta)
Badania
Rodzaj badan:
— ogledziny powierzchni
— sprawdzenie wymiaréw
— sprawdzenie masy 1m diugosci blachy
- sprawdzenie grubo$ci powtoki organicznej
Kontrola
— skiad partii
W skiad partii wchodzg blachy:
Z jednego gatunku stali
— jednakowym rodzaju powitoki
- jednakowej grubosci
- jednakowym kolorze powtoki
- jednej klasy jakosci powierzchni
— jednego wymiaru profilu i jednakowych wymiaréw nominalnych
- masiedo 30t
- Prébki do ogledzin powierzchni i sprawdzenia wymiaréw wybiera sie losowo z partii w postaci
arkuszy blach, zgodnie z normg PN-N-03010.
- Poziom kontroli — 1l og6iny wg PN-N-03021
- Wadliwos$¢ dopuszczalna — max 4.0%
— Pobieranie probek do sprawdzenia masy 1 m di. blachy nalezy przeprowadzi¢ na jednej
wybranej paczce blach z partii
— Pobieranie prébek do sprawdzenia grubosci powtoki organicznej wg BN-0642-46
Opis badan
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— ogledziny powierzchni — nieuzbrojonym okiem
- sprawdzenie wymiar6éw — szablonami i stosownymi przyrzadami pomiarowymi
- pomiar masy 1 m diugosci blachy — pobierang do badan paczke nalezy zwazy¢, a nastepnie
uzyskany wynik podzieli¢ przez liczbe metréw stanowigcych sumaryczng dtugosé arkuszy w
paczce sprawdzenie grubo$ci i jako$ci pokrycia — wg BN-84/0642-46
— Ocena jakosci i atesty
Wytwérca jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie o jakosci, zawierajgce
€O najmniej:
- nazwe i znak wytwércy
— 0znaczenie wyrobu
- stwierdzenie o zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy
Wytworca jest takze zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii atest.
6.2.Wkrety samowierc gce do stali
— Ocynkowany elektronicznie z podkfadkg i uszczelkg EPDM
- Rozmiar g x L [mm] — 5,5x32
- Gléwka N [mm] -8
— Zdolnos¢ przewiercania [mm] — 3,0 — 12,0
7.0BMIAR ROBOT
llos¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem przykrycia z blachy trapezowej oblicza sie wg
pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.
Naktad liczony na 1 m? pokrycia.
8.0DBIOR TECHNICZNY ROBOT
8.1.0dbiér konstrukgciji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchyiki wymiarowe elementéw
stalowych. Zauwazone bledy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:
- zgodno$¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem
- prostoliniowos¢ krawedzi ptatwi.
8.2.0dbiér elementéw i akcesoriow
Do kazdej partii blachy trapezowej i akcesoridow przykrycia powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach
przedmiotowych.
Blach i akcesoriéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowa¢. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne, powstaty w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usungc.
8.3.0dbiér gotowych przykry € dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokona¢ odbioru prac, szczeg6lnie pod katem :
- prawidtowego faczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w
zlgczach prostopadtych i rownolegtych do okapu oraz na kalenicy i korytach
— prawidlowego mocowania blach do platwi. Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo,
Zwracajgc uwage narozmieszczenie tgcznikéw i ich usytuowania,
— ulozenia arkusza blachy na potaci — szersze dno bruzdy na spodzie,
— sprawdzenie mocowania rynien,
— usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw materiatowych,
- wygladu zewnetrznego dachu .
Podstawg odbioru koncowego sa:
- powykonawcza dokumentacja techniczna,
— protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych,
— zaswiadczenie o jakosci blachy i akcesoriow dostarczonych do wykonania przekrycia,
wystawione przez producenta.
9.PODSTAWA PLATNO SClI
Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem przekrycia z blachy trapezowej wg obmiaru sg ptatne na
podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatéw,
- transport na plac budowy,
- transport na miejsce wbudowania,
- przeciecie i dopasowanie blach,
- wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworow w blachach,
- umocowanie blach,
- wykonanie obrébek blacharskich,
- uprzatniecie miejsca pracy .
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-H-92126  Blachy profilowane
PN-H-92126  Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

14. SST-14. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych elementéw budowlanych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
wodochronnych fundamentéw, $cian fundamentowych przy realizacji budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana $cisle wg dokumentacji oraz instrukcji producenta.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji techniczne.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantdw.

Roboty nalezy wykonac¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu materialéw systemowych (w dokumentaciji
projektowej przyjeto system typu Deitermann):

- typu superflex

- typu eurolan

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i skladowa¢ w spos6b wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie taw fundamentowych przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonac scisle wg
wytycznych producenta i wg ustalen projektanta. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu co
najmniej rbwnowaznego za zgodg projektanta oraz Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Kontrola winna wizualnie oceni¢ czysto$¢ podkladu, a nastepnie jakosé
wykonania poszczegélnych powiok.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,
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— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatdbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podioza powinien obejmowaé¢ sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci podkiadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacii,

— poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodno$ci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

— zakup materiatéw,

— transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

— transport materiatéw na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— utozenie warstw izolaciji,

— uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

15. SST-15. IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z piyt styropianowych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z plyt styropianowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne .

Uktadanie izolacji termicznej powinno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana scisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji techniczne.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy. Materiat
powinien odpowiadac polskim normom lub posiadac¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitarna.
Plyty styropianowe grubosci 10 cm do ocieplania podtdg.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
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Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $ci$le obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu
Sruby i inne czesci nalezy usunaé lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.
Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podiozu, z dala od
zrodia ognia. Plyty nalezy chronié przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami
asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis og0lny.

Warstwa izolacji powinna byé ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty powinny byc¢
ukfadane na styk; ptyty powinny mie¢ takg samg grubosc.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z piyt styropianowych gr. 10 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje

— odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbiér podtoza pod izolacje,

— kontrole utozonej warstwy izolacji.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

— byé materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

— mie¢ strukture komoérkowa,

— charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gladkg powierzchnig,

— charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

— odpowiada¢ odmianie FS-15, FS-20 i FS-30,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

— posiada¢ ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione

przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien polegac na:

— sprawdzeniu wynikoéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

— odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed utozeniem warstwy
gladzi cementowe;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podioza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— czystosci i suchosci podioza,

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubo$ci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

— zakup materiatéw,

— transport do magazynu na placu budowy,

— transport na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie podioza,

— utozenie izolacji z piyt,

— $rodek transportowy i wyciag,

— uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”
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PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

16. SST-16. IZOLACJE DACHU Z PLYT Z WELNY MINERALNE J

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
termicznych wykonanych z welny mineralnej i dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
termicznych z plyt z wetny mineralne;.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana scisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. poz.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznych sa:

— ptyty z welny mineralnej twardej gr. 15 cm do izolacji dachu

— ptyty z welny mineralnej typu "deska" gr. 5 cm do izolacji dachu - podktad pod membrane dachowg
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport i sktadowanie

Ptyty z welny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu sruby i inne czesci
nalezy usung¢ lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podiozu, z dala od
zrodia ognia. Keramzyt do utozenia w spadku na dachu nie moze by¢ zanieczyszczony.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i
odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis og0lny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodna z projektem. Plyty izolacyjne powinny byé uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w
sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢.
Uktadanie izolacji nalezy wykonac na warstwie paroizolacji.

6. Kontrola jako $ci

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:
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— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

— gestoscig 40-140 kg/m3,

— wilgotnoscig nie przekraczajgca 2%,

— wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

— wibkna powinny by¢ hydrofobizowane,

— posiada¢ swiadectwo ITB i Swiadectwo jakosci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. Odbior robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatow na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajgce;.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podioza powinien obejmowaé¢ sprawdzenie:

— zatozonych spadkdw, rdwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé¢ sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubo$ci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

— czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktérg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

— oczyszczenie podtoza z blachy trapezowej,

— utozenie izolacji z piyt,

— transport na placu budowy i na stanowisko roboét

— likwidacje i uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwi gzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

17. SST-17. POKRYCIE DACHU MEMBRAN A PVC (EPDM)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji i pokrycia z membrany PVC dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z membrany PVC (EPDM).

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robét zwigzanych z poryciem dachu z membrany PVC winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wlasciwg jakos¢ wykonania.
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Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z membrany PVC nalezy przestrzegac przepisow
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomié
z catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji,
dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
2.MATERIALY
2.1. Membrana PVC (EPDM)
Membrana jest uszczelniajgcg hydroizolacjg odporng na bitumy, zgrzewang gorgcym powietrzem, na
bazie kauczuku syntetycznego EPDM. Wzmocniona jest wktadkg z wiékna szklanego. Spodnia strona
to warstwa samoprzylepna z bituminy modyfikowanego polimerami, ktéra dodatkowo zabezpieczona
jest odciggalng folig ochronng. Podstawowe parametry uzytkowe:

- zywotno$¢ liczona w dziesigtkach lat

- trwala elastycznos¢

— nie zawiera zadnych srodkéw zmiekczajacych i chloru

— jest odporny na dziatanie ozonu, promieniowanie UV i podczerwone bez dodatkowej ochrony

powierzchni

— jest w duzym stopniu odporny na starzenie i wptywy atmosferyczne

— jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie srodowiska

- moze by¢ stosowany z materiatami bitumicznymi

- zachowuje wtasciwosci antyposlizgowe w stanie suchym i mokrym, mozna po nim chodzi¢ w

temperaturach do minus 30 stopni.

— nie kurczy sie przez caly okres uzytkowania

- nadaje sie do recyklingu

— posiada ogoélne swiadectwo badania przez nadz6r budowlany P-22 MPANRW-3235

— posiada europejskie swiadectwo techniczne European Technical Approval ETA-06-0174

- posiada certyfikat CE
Mozliwe nastepujgce warianty uktadania:

— Luzno, bez gruntowania, z zamocowaniem montazowym

— Luzno, bez gruntowania, z mocowaniem mechanicznym
Szczegotowe wymagania w zakresie podtoza oraz wskazéwki instalacyjne podane sg w wytycznych
planowania membrany oraz w instrukcji jej uktadania.
Techniczne parametry materiatowe:

Grubos¢ tgczna: 2,5mm +10%

Ciezar: okoto 2,75kg/m”

Strandardowa diugos¢ w rolce: 10 m

Dostarczane szerokosci: 1000 mm (mozliwe sg tez 333, 500 oraz 666mm)
Trwatos¢ sktadowania: 9 miesiecy w oryginalnym opakowaniu
Parametry fizyczne:

Kryterium badawcze: Wartos¢ zadana/Wartosc¢ rzeczywista:

- Sita zrywajgca wg DIN EN 12311-2:

- wzdluz: >= 250 N/50 mm

- w poprzek: >= 200 N/50 mm 361 N/50 mm/333 N/50 mm
- Woydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2:

- wzdluz: >= 300%

- w poprzek: >= 300% 500%/600%

- Zmiana wymiardw po 6 godzinach sktadowania w cieple przy +80 st. C wg DIN EN 1107-
2:

- wzdhuz: <=0,5%

- wpoprzek: <= 0,5 % + 0,1%/+ 0,2%

Sktadowanie w zimnie przy -30 st. C wg DIN EN 1109: zadnych rys (peknieé¢)/zadnych rys (pekniec)
Trwatosé na oddziatywanie ozonu po 14 dniach sktadowania w wodzie wg DIN EN 1844
stopien O/stopien 0

Zachowanie sie spoiny:

e Wytrzymato$¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2

*  Whytrzymalo$¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2 wzdtuz: >= 80N/50 mm

e wpoprzek: >= 200 N/50 mm 140 N/50 mm

e 570 N/50 mm
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Liczba oporu dyfuzyjnego na pare wodng () wg DIN EN 1931: okoto 58.000
Klasa materiatu budowlanego wg DIN 4102, czes$¢ 1: B2 B2
Zachowanie pozarowe wg DIN EN 13501, czes¢ 1: klasaE klasa E

Zachowanie pozarowe wg DIN 4102, czes¢ 7 i DIN EN 1187: odporny na ogien lotny i na ciepto
promieniowe, nie rozprzestrzeniajgcy ognia

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT.

4.1.Transport.

Rolki membrany nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w

pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki membrany nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku
jazdy $rodka transportowego na calej szerokosci.

4.2.Magazynowanie.

Membrana dachowa — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegto$ci co
najmniej 120 cm od grzejnikdéw. Rolki membrany nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym
podiozu , w pozycji lezgcej rownolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy nie
powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek, a odlegtos¢é miedzy stosami powinna wynosic¢

nie mniej niz 80 cm.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robaét.

Membrana .

Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie
izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ watkiem o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

kompletno$ci dostawy,

zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

pod wzgledem stanu technicznego,

jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementéw i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania rob6t

W zakresie robo6t pokrycia dachu papa termozgrzewalna:

Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych
materiatow.

W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe,
jesli ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

Réwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé¢ w wyniku uskoku pomiedzy sagsiednimi
elementami podtoza.

Prawidtowosci wyklejenia papa elementéw pionowych tgczacych sie z dachem i
przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od

poziomu gornej warstwy pokrycia dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po

deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15 minut dziataniu strumienia wody z

weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z

68



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

producentem papy.
Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem.
Odbiory czesciowe lub korncowe pokrycia z papy mozna wykonywa¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.
7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z membrany PVCi izolacji podioza jest 1
m2 powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazgda¢ koncowego sprawdzenia powierzchni dachu
w przypadku watpliwosci. Oswiadczenie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.
8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dbiér cz esciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych
robot pokrywczych.
2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podioza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
8.2.0dbiér ko ncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
2. Odbidr koncowy powinien polegac na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
3. Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koAcowy przeprowadzony
komisyjnie.
4. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.
9.PODSTAWA PLATNO SCI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z membrany PVC (EPDM) wg obmiaru ptatne sg
na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatéw (papa podktadowa i nawierzchniowa)
- transport na plac budowy i miejsce robot
- magazynowanie
- oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podtoza
- ulozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
- oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

18. SST-18. IZOLACJE Z FOLII PE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
z folii PE, dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow..

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
stropOw przy realizacji budynku.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.
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1.5.1. Wymogi formalne.

Ukladanie izolacji z r6znych rodzajéw folii powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu whasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana scisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Izolacja jw. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujacych materiatdw:

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia ttoczona

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robat,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i skladowa¢ w spos6b wskazany w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis og0lny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonac wg
wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowe;

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczyé bitumiczng masa szpachlowg

6. KONTROLA JAKO SCI

Odbiér podtoza powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

— zatlozonych spadkdw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatdbw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

— wytrzymatosci, rownosci, czystosci podkiadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacii,

— poprawnosci obrobienia naroznikdw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodno$ci z projektem,

wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robot oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

— zakup materiatow,

— transport materiatdbw do magazynu na placu budowy,

— transport materiatéw na miejsce wykonywania prac,
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— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— utozenie warstw izolacji,

— uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.”

19. SST-19. IZOLACJE | POKRYCIE PAP A TERMOZGRZEWALN A

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji i pokrycia z papy termozgrzewalnej dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i izolacji podtoza.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6lne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robdt zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno byc¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu
wlasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentaciji techniczne;j.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni sie dokladnie zaznajomié
z caloscig dokumentaciji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjadni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna podkladowa

gramatura osnowy: do 250 g/m2

grubosé: 4,0 — 4,5 mm

osnowa poliestrowa lub z wtékna szklanego

posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchnigj

klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

gramatura osnowy: 250 g/m2

grubosc¢: 5,0 — 5,5 mm

osnowa poliestrowa

posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport.

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktadajgc je w
pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku jazdy
Srodka transportowego na catej szerokosci.

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-O-79601.
Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jeden obok
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drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwarta calos¢ zabezpieczong dodatkowo

listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.2.Magazynowanie.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co

najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu

w pozycji lezgcej réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwoch warstwach. Stosy nie powinny

zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz

80 cm.

Roztw6r asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od

zrédia ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i

wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robot.

Papa mocowana do podtoza za pomocg zgrzewania.

Pape przykleja sie za pomocg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem

palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie

palnikbw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powitoke asfaltowg do jej

nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powilokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o

diugosci rownej szerokosci pasma papy.

Szerokosé zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

wynosi¢ minimum 10cm. Zakiady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Kontrola jako $ci materiatow

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:

— kompletnosci dostawy,

— zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
pod wzgledem stanu technicznego,

— jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym
w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw i materiatléw nie spelniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2.Kontrola wykonania rob6t

W zakresie robdt pokrycia dachu papg termozgrzewalng daszki wejs¢):

—  Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnosé z dokumentacijg projektowg zastosowanych materiatéw.

— W zakresie podioza z ptyt ze styropianu, mogag one stanowi¢ poditoze pod przekrycie papowe,
jesli ich gestos¢ jest nie nizsza styropianu PE 20.

- Roéwnos¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest
wieksza niz 5mm. Szczelina nie moze powstaé w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi
elementami podtoza.

- Prawidlowosci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych sie z dachem i przechodzacych
przez dach: - nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy
pokrycia dachu.

-  Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzaé
jedynie w wybranych przez komisje miejscach szczegOllnie narazonych na zatrzymanie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to
nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.

—  Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z
producentem papy.

- Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem.

—  Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od
chwili utozenia papy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej i izolacji podtoza jest 1 m?

powierzchni dachu. Do pfatnosci przyjmuje sie powierzchnig dachu zgodnie z projektem.

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zazgda¢ koncowego sprawdzenia powierzchni dachu w

przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

8.0DBIOR ROBOT
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dhiér cz esciowy
1. Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych rob6t
pokrywczych.
2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podioza
doktadnosci zagruntowania podtoza
jakosci zastosowanych materiatow
doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia
- dokladnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
8.2.0dbiér ko ncowy
1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
2. Odbidér koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.
3. Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.
4. Do odbioru kohcowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz
dokumentacje techniczng i dziennik budowy.
9.PODSTAWA PLATNO SClI
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej wg obmiaru ptatne sg na
podstawie ceny jednostkowej, ktdra uwzglednia odpowiednio:
- zakup materiatéw (papa podktadowa i nawierzchniowa)
- transport na plac budowy i miejsce robo6t
- magazynowanie
- oczyszczenie podioza
- zagruntowanie podioza
- ulozenie papy z podgrzewaniem palnikiem
- oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622  Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

20. SST-20. TYNKI WAPIENNO-GIPSOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych gipsowych dla realizacji dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowo-wapiennych.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektow, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.12.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakosé ich wykonania.
Wykonawstwo tynkow zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa,
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tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow.
2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materiaty
Zastosowanym materiatem sa:
- zaprawy gipsowe gotowe, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm przedmiotowych oraz
powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.
3.SPRZET
Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materiaty do wykonania tynkow dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w spos6b zabezpieczajgcy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami
organicznymi.
Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie skladowane jest wapno palone powinno byé wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z
wymaganiami bhp.
Gips budowlany powinien byé przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac¢
jego terminu przydatno$ci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatos$c.
5 .WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2.Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100
.Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.”
5.3.0pis ogdliny.
Do wykonywania tynk6w mozna przystapi¢ po zakohczeniu procesu osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny byé:
- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)
Tynki nalezy wykonywac w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podioza, duzg odpornoscig
mechaniczng i fadnym wyglgdem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 — 200 kg gipsu na
ma3.
Tynki mozna wykonaé¢ w sposdb reczny lub mechaniczny.
Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 — 15 mm. Suche poditoze nalezy zwilzyé
przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze
wystgpic tzw. zmacerowanie gipsu, powodujgc tuszczenie sig tynku.
Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opézniacze wigzania.
Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczyé przed
korodujgcym dziataniem gipsu.
6.Kontrola jako $ci
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

- Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”,

-  Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

- Gips — BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny”.

— Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane

gipsowe i
- gipsowo-wapienne”
- Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych 111 kat:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i

— w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej

— odchylenie powierzchni i krawedzi:
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- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
- do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;
- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
- powierzchni miedzy przegrodami pionowymi; odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od
kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze
- niz
- 3mm/m;
— odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, miejscowe nieréwnosci o
szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
— pekniecia powierzchni
- wykwity soli w postaci nalotu
- trwale zacieki na powierzchni
odparzenia, odstawanie od podtoza
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi rob6t tynkarskich 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbiér materiatu.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ dokladna recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzié stan podtoza.
8.2.0dbiér podto za
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg.. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany
murowanej z bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, poditoza betonowe nalezy nacig¢ diutami.
8.3.0dbiér wykonanych tynku
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— zgodnosé uksztattowania powierzchni z dokumentacijg techniczna,
— odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,
— gladkosc i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknigé, wypryskow i
— specznien jest niedopuszczalne,
— przyczepnos¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).
9.PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,
— transport na miejsce skladowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
— obrabianie przebic,
- przygotowanie podtoza,
— osadzenie drobnych elementéw,
— przygotowanie zapraw,
- wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,
- wykonanie poprawek tynku,
uporzgdkowanie miejsca pracy.
10. PRZEPIST ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie”
Polskie normy :
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania
PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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21.SST-21. SUFITY PODWIESZANE SYSTEMOWE.
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitéw podwieszonych z elementow
stalowych wypetnionych ptytami z welny mineralnej dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witéw.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot ktére zostang wykonane w ramach pkt. 1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie sufitbw podwieszonych.
1.4.0Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
1.5.0g06lne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosc¢
z rysunkami, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Zastosowane sufity muszg byé produktem dopuszczonym do stosowania w budownictwie na obszarze
Polski wg Aprobaty Technicznej ITB.
1.5.1.Wymogi formalne
Montaz oraz wykonawstwo sufitdw podwieszonych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu
wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie zaznajomic z catoscig
dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1.Zastosowane materiaty

- piyty wypetniajgce z G-K o wtasciwosciach absorpcji dzwieku lub wodoodpornych w

pomieszczeniach higienicznych,

— ksztaltowniki metalowe w systemie podwieszanym,

- zawiesia systemowe i tgczniki,

- kofki rozporowe.
3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2.Wymagania przy wykonywaniu sufitow podwieszonyc h
Montaz sufitbw podwieszonych mozna rozpoczg¢ po zainstalowaniu i sprawdzeniu instalacji.
Zastosowano sufity podwieszone z wypetnieniem z ptyt welny mineralnej, proste o fakturze wg
rysunkéw. Ptyty montowane sg na ksztattownikach stalowych w systemie z widocznymi listwami
nosnymi.
5.3.0pis ogdiny
Montaz w systemie podwieszonym:

— przymocowanie katownika do sciany, tak aby spodni kotnierz réwnat sie z zaplanowanym

dolnym

- brzegiem reszty systemu nosnego,

- podwieszenie ksztattownikdw nosnych w odstepach 1200mm, przy wielkosciach ptyt

— 1200 x 600 mm i 600 x 600 mm,

- mocowanie ksztattownikéw poprzecznych 1200 mm pomiedzy ksztattownikami nosnymi,

- mocowanie ksztattownikow poprzecznych 600 mm pomiedzy ksztattownikiem 1200 mm lub

- pomiedzy ksztattownikiem poprzecznym i nosnym,

— zamontowanie piyt,

— ile zachodzi potrzeba przyciecie ptyt brzegowych ostrym nozem,
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci rob6t
Sufity podwieszone nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem;
— absorpcji dzwieku, mierzonej wg 1ISO 345-NRC
— odbicia Swiatla,
— odpornosci na wilgog,
— odpornosci na ogien.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, peknieé i zadrapan.
Stelaz do montowania ptyt musi by¢ prosty, bez ubytkéw.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru stropéw podwieszonych jest 1 m2.
Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zazada¢ koncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodno $¢ robot z projektem i Specyfikacj g
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbiér elementu i akcesoriéw.
Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokona¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementéw budynku, do ktérych bedg mocowane sufity podwieszone.
Dostarczone na budowe elementy sufitbw podwieszonych powinny by ¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow i rozmiaréw elementdw rusztu oraz ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.3.0dhiér ko ncowy
Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ m.in.:
- atesty dostarczonych elementow
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
— podstawowe wymiary geometryczne
— prawidlowe utozenie plyt na ruszcie stalowym.
Nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Sufity podwieszone pfatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowe;j.
Cena jednostkowa obejmuije:
- zakup materiatow,
- transport na budowe,
- skladowanie w magazynie na placu budowy,
— transport materiatu i sprzetu na miejsce wykonania robét,
— rozpakowanie, przeglad, segregowanie elementéw sufitow i akcesoriéw,
— montaz rusztu do mocowania piyt,
- montaz ptyt wypetniajacych,
- scalenie elementow,
— oczyszczenie stanowiska pracy,
10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Aprobaty Techniczne ITB sufitéw podwieszonych

22.SST-22. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatdw, nalezy zachowa¢ odpowiednie srodki
ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p.
poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonczenia $cian we wnetrzach sa:

farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

tapety natryskowe (lub tapety z wiékna szklanego).

Farby powinny odpowiadaé obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne i tapety natryskowe charakteryzujg sie dobra przyczepnoscig do podioza,
odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg powloki o jedwabistym
wygladzie, pozwalajg na dyfuzje pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb

przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktory

sktadajg sie farba gruntujgca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Materiat do tapetowania natryskowego w opakowaniach fabrycznych.
Materiaty te powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” Wszystkie uzyte farby
muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i
odpowiadaé polskim normom.

5.3. Opis ogdliny.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu:

robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow,

wytgcznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, bialego montazu),

wykonania podktadow pod wyktadziny podtogowe,

montazu $lusarki i stolarki,

Podioze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢ odtluszczone i odpylone. Sciany powinny
by¢ rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnagé, zaszpachlowaé i zeszlifowac,
jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, waikiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozciehczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
nakfada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do
petnego pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych
nie mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.
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Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie materiatléw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnosé przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacjg techniczng, z
normami panstwowymi lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty,
ktérych jakos¢ jest niepotwierdzona odpowiednimi $wiadectwami powinny byé zbadane przed
uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia
na budowie.

6.1. Farby emulsyjne do wymalowa n wewn etrznych na podto zach tynkowych.

Farby powinny charakteryzowac sie:

matowym wygladem powtoki,

czasem schniecia do 2 h,

wydajnoscig ok. 10 m2/dms3,

liczbg nanoszonych warstw 1-2,

odpornoscig na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

odpornoscig na promienie UV,

dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza-tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu
odbioru tynku, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich. Badanie podioza nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

- okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego,
cementowedo, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego
miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jezeli wystgpi zabarwienie
ciemnor6zowe — tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dionig
powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

— nasigkliwosci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwosci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

- Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w swiadectwie termin
przydatnosci do
uzycia materiatow malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod
warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym
w stosunku do wymogow norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zgda¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét malarskich obejmuje:

sprawdzenie atestacji farb oraz ich okresu trwatosci,

sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w

dzienniku budowy,

ocene jakosciowg wykonanych powiok.

Ocene jakosciowa robdt malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtoki:

— réwnomiernosci roztozenia farby,

- jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

— braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkéw powtoki,

— widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie

- powiloki szmatkg w kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawac $lady farbki na

- szmatce,

- badanie przyczepnosci powtoki

- do tynku — poprzez probe oderwania ostrym narzedziem,

— do poditozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych

- ptytkach kontrolnych,
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- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekka
- szczotka lub szmatkg nie powinny pozostac¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie
- powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu
- powitoki mokrg namydlong szczotka i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie
— powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mie¢ jednakowg barwe,
— sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
- $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy
ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub
poprawienie niewtasciwie wykonanych robot i powtorne przedstawienie ich do badan.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera dla malowania
farbami emulsyjnymi i tapetg natryskows:
- zakup materiatow,
— transport materiatdbw do magazynu na placu budowy,
— przygotowanie powierzchni,
- zagruntowanie,
— szpachlowanie i szlifowanie,
- malowanie i tapetowanie,
— uprzatniecie miejsca wykonywania robaét;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:
PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metoda przyspieszona.
Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

23. SST-23. POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | Z GRES U

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtog
z posadzkg z ptytek ceramicznych i z gresu dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtdg z posadzkg z ptytek gresu i ceramicznych w budynku.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z gresu i ptytek ceramicznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wlasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtédg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektdéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantow.
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2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek sg

- ptytki z gresu

- ptytki ceramiczne

- kleje

Podtoze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac¢ sie niskg nasigkliwoscig i scieralnosciag (k.
min. 1V), antyposlizgowoscia, odpornoscig na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkoéw
mrozoodporno$cia. Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzuja sie wodoodpornoscig,
mrozoodporno$cia, tatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednia atesty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdllnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe

Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001

—grubos$¢ — 23 mm,

—masalm2-5,5Kkg,

—twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

— odpornos¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

— zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

— nasigkliwosé (po 24 godzinach) — 1,5%,

— Scieralno$¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $srodkéw myjacych,
wykazujg duzg odpornosé¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Nalezg do
trudno palnych.

2.5. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mohsa 8

— $cieralno$c¢ V klasa sScieralnosci

— na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujagcymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugos¢ i szerokos¢: 1,5 mm

— grubosé¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j

kazeiny.

Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony
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do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport:

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozyé materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na srodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych.

Skfadowanie:

Ptytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
sktadowania do 1,8 m.

3. SPRZET

Ukfadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skiadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeksa, z otwieranymi burtami.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac¢ i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROB T

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

5.2.1. Podkiad pod posadzk e z piytek.

Podkitad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C.

Podkitady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod
posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkiad posadzke powinien byé oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkiadzie cementowym nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

w miejscach styku podtég o réznej konstrukciji,

przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2

grubosci podkfadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien byé wykonany z zatozonym spadkiem.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej
receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadac
bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci
podkiadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i
wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe rowng
potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia uzupemi¢ mieszankg betonowg do przewidywanej
catkowitej grubos$ci podkiadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do ukladania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i roboét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa
powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi sie na podtoze za pomoca pacy, przy
uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie
zaprawy réwniez na spodnig czes¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna byé
wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek
wyznaczajgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin
powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostaé po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej,
oczyszczone i wypelnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
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wykonczyé wokot scian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z
tworzyw sztucznych.
6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z ptytek granitogresu i ceramicznych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad robotami
personelu technicznego budowy i Inspektora.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
— dokumentacja techniczng i niniejszg SST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z ptytek
Podczas odbioru jakosciowego ptytek, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
- za$wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
- jednolitos¢ barwy,
— stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),
— prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,
— rombowatos$¢ plytek),
— prawidlowos¢ zachowania wymiarow.
— Plytki powinny odznaczac¢ sie nastepujgcymi cechami:
— nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
- wytrzymaloscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,
- twardos$cig co najmniej 6 w skali Mohsa,
- $&cieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,
- odpornosciag termiczng,
- mrozoodporno$cia.
—  Odchyiki wymiarow moga wynosié:
— dlugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
— grubosc piytek £5%,
— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,
— prostopadtos¢ +0,6%,
— wypaczenia krawedzi +0,5%.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw,
barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowa¢ sie:
mrozoodporno$cia,
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgoc,
przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczag¢ sie:
mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,
odpornoscig na wilgoc,
czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7. OBMIAR ROBOT
Posadzki oblicza sie w m2.
Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zadaé¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. $gdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajgcych.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

83



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: #£2 mm/m i £5 mm na catej diugosci lub szerokosci,

— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkfadzie,

— poprawnos$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

— ocene wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢
réwna, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢
wieksze niz 5 mm na catej diugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i
max. 3 mm na cafej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

— zakup materiatow,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— wykonanie podkfadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek z kamieni sztucznych ptatne sg wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

— zakup materiatéw,

— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

— transport do miejsca wykonywania prac,

— przyciecie tynku,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,

— sortowanie piytek,

— przyciecie i dopasowanie ptytek,

— obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,

— wyrobienie zataman,

— wypelnienie spoin,

— oczyszczenie ptytek,

— umycie posadzki i cokolika,

— uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
Polskie normy:

PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

PN-EN 100: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe.

Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 106: 1993 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-12032 Piytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Phytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

24.SST-24. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
tynkarskich wewnetrznych i zewnetrznych oraz oktadzin z ptytek ceramicznych, piytek na piance
poliuretanowej jako system.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
ponizszych czynnosci:

- Tynki wewnetrzne dwuwarstwowe cementowo-wapienne

- Tynki wewnetrzne tréjwarstwowe z wyprawg gipsowg — na $cianach nadziemnych

- Okladziny scienne ceramiczne wewnetrzne — wykonywane w sanitariatach i na zapleczu

- Tynki zewnetrzne dwuwarstwowe cementowo-wapienne

- Tynki zewnetrzne na styropianie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
waod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje lub
mut.

2.2 Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy a ponadto:

- Nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw — piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek drobnoziarnisty

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ szybko wykorzystana ok. 2 godz.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

- Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego , ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase ,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobra¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178 :1998
Wymagania:

- Barwa — wg wzorca producenta

- Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Whytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

- Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.

- Wielkos$¢ ptytek — 20x25 cm

— Plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez projektanta i
Inwestora.
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2.5. Ptytki klinkierowe do licowania  s$cian schodéw wej $ciowych i pochylni dla
niepetnosprawnych.

- Wyglad - kolor- dopasowany koloru cokotu budynku szkoty.

- Scisty spieczony, nie szkliwiony czerep

- Mrozo, chemo i ognioodporne

— Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 6%

— Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata

- Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegty petnej — 25 cm, 6,5 cm.

2.6. Tynk na styropianie
Styropian o wtasnosciach:

— Struktura zwarta, czyli granulki trwale potgczone w jednorodng mase

- Plyty powinny mieé szorstkg powierzchnig jedli nie majg nalezy jg zdrapa¢ szczotka druciang

- Brzegi powinny by¢ frezowane lub styropian nalezy uktada¢ w dwéch warstwach z
przesunieciem warstw.

— Dopuszczalne odchytki wymiaréw na dtugosci i szerokosci - +- 2mm.

- Dopuszczalne odchyiki na grubos$ci +- 1 mm.

—  Plyty powinny mie¢ proste krawedzie z ostrymi kantami, bez uszkodzen

—  Wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej niz 8 N/cm?

— Siatka z wtékna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03

- Wymiary oczka 4x4mm lub 3x4mm.

— Siatka impregnowana dyspersja tworzywa sztucznego

— Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié nie
mniej 125 daN.

- Klej, masa tynkarska akrylowa — wg dobranego systemu posiadajgcego aprobate ITB

- Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o gr. 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm

- Katownik startowy — systemowy

- Kotki talerzykowe z tworzywa sztucznego wg systemu posiadajgcego aprobate ITB — dlugos¢
dobrana do grubosci ocieplenia.

Kotwy ze stali nierdzewnej o srednicy 6-8 mm w ksztalcie litery s. Wygiecie od strony warstwy
oktadzinowej wykona¢ po montazu ocieplenia z wetny mineralne;.

Zaprawa do fugowania $ciany z ptytek klinkierowychj przystosowana do fugi grubosci 1-1,5 cm. Kolor
ciemno-szary.

3. SPRZET

Nie ma specjalnych wymagan do sprzetu. Urzgdzenie do transportu pionowego, rusztowania, pace do
rozprowadzania tynku, Elektronarzedzia, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate szpachelki do
fugowania.

4. TRANSPORT

Materialy i sprzety moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Elementy konstrukcji
suchych tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjami i uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowe ) nalezy utrzymywac w trakcie transportu jako
bezwzglednie suche.

Styropian i ptyty pianki poliuretanowej z ptytkami ceramicznymi klinkierowymi nalezy transportowac¢ w
opakowaniu producenta tak aby nie ulegty deformacjom i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania tynkéw pod oktadziny

Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowegdo , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw tj.
po okresie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego

— Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st C pod warunkiem, ze w ciggu
doby temperatura nie spadnie ponizej OstC.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przd
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia) zwilzane
woda.

5.2. Przygotowanie podto zy

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokos$¢ 5-10 mm. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic¢ z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy oraz substanciji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna
usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg.

Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku istniejgcego nr 15 powinna by¢ oczyszczona przez
usuniecie starego tynku na 1 m od widocznych ubytkéw. Podtoze musi by¢ mocne, nosne i czyste
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oraz niezmozone. Szczeliny wyskrobac¢ na gieboko$¢ co najmniej 2 cm. Uszkodzone cegty zastgpic
nowymi a ubytki, pustki zamurowac, szczeliny wypetni¢ zaprawg systemowg renowacyjng. W
przypadku braku mozliwosci wymiany cegiet, w uzasadnionych przypadkach podifoze wzmocni¢
preparatem wzmacniajgcym ogdlnego stosowania. Preparat musi mie¢ wtasnosci przepuszczajgce
pare wodng - dyfuzyjny.
5.3. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat Il
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z
zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajagcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm.
zanuzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien byé
zatarty na gtadko. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na
zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyiki — od ptaszczyzny 3
mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej di. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6étem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi.

5.4. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych kat Ill
Tynki tréjwarstwowe skiadajg sie z obrzutki, narzutu i gladzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak
opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowa¢ wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz
nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gtadz naktadamy
po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mie¢
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
5.5. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznyc  h.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢ montowane bezposrednio do $ciany z bloczkéw z betonu
komadrkowego natomiast $ciany z pustakéw ceramicznych by¢ wyréwnane przez otynkowanie tynkiem
cementowym lub mocnym tynkiem cementowo-wapiennym.
Do uktadania ptytek ceramicznych na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ podioze z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z brudu.
Podktad na scianach z pustakéw ceramicznych nalezy wykona¢ jako tynk dwuwarstwowy wykonany z
obrzutki( cementowa marki 8) i narzutu (cementowo-wapienny marki 5).
Klej nalezy naktada¢ na poditoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwa o grubosci 2-5
mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej jednorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢ w
ciggu 15 min. Przyktadajac ptytke do podioza nalezy jg przesung¢ o 10-15 mm. po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji jaka ma zaja¢ ptytka w uktadanej warstwie. Przesuniecie to nie
powinno powodowac zgarniecia kleju na podiozu.
Ptytki nalezy uktadac ze spoing gr. 2 -3 mm. stosujgc specjalne krzyzyki z tworzywa sztucznego.
Ukfadanie rozpoczg¢ od dotu do gory.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie moze by¢
wieksze niz 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju nalezy natychmiast usung¢.
W naroznikach wypuktych montowac listwy naroznikowe z tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
W przypadku okiadzin z ptytek klinkierowych na zewnatrz budynku narozniki wypukite nalezy wykonac¢
jako fazowane ( scinane pod katem 45stopni i sklejane ptytki)

25. SST-25. WYKLADZINA SPORTOWA PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
posadzek z wyktadzin sportowych PCV dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Kolonii Witow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin sportowych PCV.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
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1.5. Ogbéne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdg z posadzkami z wyktadzin sportowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania oraz Certyfikat wykonawczy producenta wyktadziny.

Wykonawstwo podtédg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg wyktadziny sportowe PCV i kleje okreslone w
projekcie budowlano-wykonawczym:

2.1.1.Wykiadzina sportowa PCV

- antystatyczna

- waga catkowita: 3030 g/m2

- klasa $cieralnosci: grupa P wg EN 649:1996

- klasy uzytkowe: 34/43

- klasa odpornosci ogniowej: trudnopalna B1

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport i sktadowanie

Wyktadziny sportowe PCV oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwato$¢ przez 6 miesiecy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogdliny.

Podkitad pod posadzke nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST.

Do wykonania posadzki z wyktadziny PCV mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych, oraz po zakohczeniu robét instalacyjnych,
lacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalaciji.

Temperatura, w ktérej wykonuje sie posadzki z wyktadzin sportowych PCV nie powinna by¢ nizsza niz
15°C. Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, przycig¢ odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktaddw, i luzno utozyé na podkiadzie. Uktad
spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego
ruchu i w miare mozliwo$ci przebiegaly prostopadle do sciany okiennej. Przy uktadaniu wykfadzin
nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wyktadzinach wzorzystych réwniez wzoér stykajacych sie
arkuszy. Wyktadziny przykleja sie calg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ dokiadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowauije sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zakfadzie. Po przycieciu
nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich diugosci, zabezpieczajac je przed przesunieciem. Na
odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli stalowej, zgbkowanej. Warstwa
naniesionego kleju powinna mie¢ réwnomierng grubos¢. Po 5-10 min. mozna natozy¢ arkusze
wyktadziny i starannie docisngé. Powierzchnia przyklejonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan, i
pecherzy, szczeliny pomiedzy brzegami arkuszy powinny by¢ nie wieksze niz 0,5mm.

Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy sfrezowac styki i sgsiednie arkusze wyktadziny sklei¢
na goraco (zgrzac) sznurem dostarczonym przez producenta.

Posadzke z wykladziny nalezy wykonczy¢ przy Scianach listwami z wyktadziny wyklejonymi na $ciane.
6. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin sportowych z PCV polega
na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkiadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
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dokumentacjg techniczng i niniejszg SST,
— sprawdzenie wykonania podkiadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wykiadzin sportowych z PCV.
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
zadwiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1), jednolito$¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub
obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
- poprawnosci przyklejenia wykiadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc
- nie przyklejonych, fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw),
- wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem.
7. Obmiar robot
Posadzki oblicza sie w m2.
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.
8. Odbidr robot
Odbiér podkiadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podkfadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubo$ci podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
Odbiér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow, sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbiér posadzki powinien obejmowac:
— ocene wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie powierzchni podkfadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,
- przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wiekszy
niz 5 mm,
- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej
diugosci spoiny w pomieszczeniu
9. Podstawa ptatno $ci
Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:
— zakup materiatow,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
— wykonanie podkfadu betonowego.
Roboty przy wykonywaniu posadzek z wykfadzin sportowych z PCV platne sg wg obmiaru na
podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
— zakup materiatow,
— transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— oczyszczenie i podtoza,
— rozlozenie wykladzin,
— przyciecie materialu, smarowanie klejem podioza i wykiadzin,
— utozenie wykladzin
— wykonanie cokotéw przysciennych,
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—malowanie linii boiskowych (zgodnie z wytycznymi UKFiIT)

— usuniecie ewentualnych zanieczyszczen i odkurzenie wyktadziny

10. Przepisy zwi gzane

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe z
polichlorku winylu.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczeg6lnych wyrobéw.

26. SST-26. STOLARKA Z PCV

1.WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okien i
drzwi z PCV oraz parapetow z konglomeratow marmurowych dla realizacji sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Kolonii Witéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz okien z PCV w $cianach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
SSTi

poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna z PCV powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz okien z PCV powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta okien.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien
upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien z PCV sg:

Okna kompletne z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

elementy tgczgce odpowiadajgce wymogom norm;

elastyczne materialy uszczelniajgce;

parapety wewnetrzne z konglomeratow marmurowych;

Zastosowano okna z PCV rozwierano-uchylne i drzwi o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z
izolacjg termiczna.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Materiaty mogg zostaé¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementow taczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewnia¢ stalg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami
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przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowac¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na PVC np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy monta zu.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegoélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wiasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

Whudowanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktdre majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny byé oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania okien i drzwi z PCV nie wolno uzywaé materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowane elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezu za pomoca;:

- kotkdw rozporowych

- kotew stalowych,

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewniaé
przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na
konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na PCV, zaleca sie montaz okien i drzwi po zwigzaniu
tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montazu nie nalezy
zrywac¢ z ram tasm ochronnych, ktére stanowig zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do osadzania okien i drzwi nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne
zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykonaé prég w postaci listwy z ceownika
walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm + 2 mm. Oscieznice okien nalezy zamocowa¢ w
osciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzgce z obcigzenia skrzydtami zawiaséw i tozysk.
Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi
miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w profilach.
W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac sie na catg
diugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i o$cieznice z PCV powinny by¢
uszczelnione, tak, aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem
producenta okien i drzwi.

6.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci okien i drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastepujgcych cech:
- okna z profili z izolacjg termiczng (przekfadki z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym

tzw. EPDM).

- przekrgj trzy komorowy;

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;

- szklenie

Okien — szybg zespolong podwadjng (float) — wspotczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m2K,

- izolacyjnos$é akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB

- odpornos¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),

- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu;

- okna zewnetrzne wyposazone w okucia antywtamaniowe

- okna z PVC powinny posiadac¢ ITB i PZH;

Ponadto jakos¢ stolarki przeznaczonej do wmontowania powinna polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiarow

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzeh mechanicznych),

- standw powtok wykonczeniowych profili,

7.0BMIAR ROBOT

Okna i drzwi z PCV oblicza sie w nakladach na 1m2 ich powierzchni wg wymiaréw w Swietle
osadzonych oscieznic lub w Swietle zakrywanych otworéw. Parapety oblicza sie przy obranej
szerokosci w metrach biezacych.

8.0DBIOR ROBOT
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Przy odbiorze osadzenia stolarki powinny zostaé sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna
réznica dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywaé
pecherzy, peknie¢, odpryskow, tuszczenia).

- doktadnos$¢ uszczelnienia oscieznic okien z PVC z osciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robo6t nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone
usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.
9.PODSTAWA PLATNO SCI

Osadzenie okien z PCV platne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

- zakup przeznaczonych do wbudowania elementéw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- montaz oszklonych okien ,

- wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,

- uszczelnienie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca montazu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;
Polskie normy:

PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.”

PN-90/B-02867 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany.”

PN-90/B-92210 ,Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty

z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,Szkio budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,Szkito budowlane.”

Niemieckie normy:

DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 wspétczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 whasnosci mechaniczne

Wyroby z PCV powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH;

27. SST-27. DRZWI DREWNIANE DREWNOPOCHODNE (MDF)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce odbioru i osadzenia drzwi
drewnianych ogolnodostepnych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Witowie Kolonii.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi drewnianych w oscieznicach.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacijg techniczng,
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zaleceniami i instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.
Montaz drzwi drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami technicznymi.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewnic¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi drewnianych sa:
- skrzydfa drzwiowe
- elementy tgczace
- okucia,
- akcesoria
— progi drzwiowe
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych, zabezpieczajgcych
te wyroby przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Poszczegdlne wyroby tgczy sie w zwarte tadunki
transportowe, przy uzyciu palet.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.
6. KONTROLA JAKO SClI
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- sprawdzenie wymiaroéw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;
- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi cze$ci potgczonych, rama
- skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowato$ci i
trwatych odksztalcen;
— skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach £1 mm;
- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn
bocznych ramy oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm;
— sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢
wspoétosiowos¢ zawiaséw — dopuszczana odchytka nie powinna przekraczaé¢ +1 mm;
— sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno sie otwieraé i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich
przeznaczeniem;
- sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowac¢ sprawnos¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydia;
— sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;
— sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wieksza niz 1 m3 na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy
cisnien _p =10 Pa;
Przygotowanie do bada n.
— Drzwi przed badaniem nalezy przechowywac¢ co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp.
20x2°C i wilgotnosci wzglednej 50£10%.
— Sprawdzenie wymiardw, szerokos$¢ i wysokosé, nalezy wykona¢ na jednej powierzchni licowej,
na krawedziach réwnolegtych do krawedzi wyrobu, oddalonych od krawedzi nie wiecej niz 20
mm.
Pomiar powinien byé wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie stanu powierzchni
nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub w rozproszonym $wietle sztucznym z
odlegtosci 1 m.
— Do badan nalezy wybraé¢ 3 szt. drzwi wybranych losowo.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 m2 osadzonych drzwi.

Zaréwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenie

dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementu i akcesorii.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy

sprawdzic:

— zgodnos$¢ wymiaréw;

- jako$¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych;

— sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc;

- zas$wiadczen o jakosci i Swiadectw;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1m2 drzwi wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:

— zakup drzwi,

— transport na budowe,

- skladowanie w magazynie na placu budowy,

— transport materiatdw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad drzwi,

— montaz skrzydet drzwiowych w os$cieznicach,

— uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

Polskie normy:

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

28. SST-28. OSADZENIE OSCIEZNIC STALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
osadzenia oscieznic stalowych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w

Witowie Kolonii.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okre$lenia podstawowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic stalowych w $cianach.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi formami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami,
SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania
o$cieznic i upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonywania prac.
2.MATERIALY

2.1 Zastosowane materialy.
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Zastosowanymi materialami przy osadzaniu oscieznic stalowych sa:
- oscieznice stalowe o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;
- elementy fgczace i materiaty spawalnicze odpowiadajgce wymogom norm,;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;
3.SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementow taczonych elementéw pomocniczych
powinny zapewniac statg gotowos¢ ich uzycia. Materialy powinny byé przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
5.2. Wymagania przy osadzeniu o $cieznic stalowych.
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z osadzaniem oscieznic stalowych nalezy oceni¢
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem
réwnosci,

- pionowosci i wypoziomowania,;

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;

- Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci
nosne budynku.

— Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich
wymiarami a wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchyiki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogdiny.

Do mocowania oscieznic stalowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:

zakotwienia w konstrukcji budynku;

kotkéw rozporowych;

kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych;

spawania do marek lub rygli osadzonych w $cianach;

o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne wymagania techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewniac przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementow metalowych nalezy
wykonac¢ w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem
zmian temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Oscieznice nalezy osadzacé tak, aby jej Srodek pokrywat sie doktadnie z osig otworu drzwiowego w
Scianie. Ustawienia oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia ponizej poziomu podiogi. Zewnetrzne ptaszczyzny oscieznicy stalowej powinny by¢
oddalone od ptaszczyzny $cianek w stanie surowym o 25 mm.

Oscieznice drzwiowe w $cianach cienkich (do 25 cm) murowanych powinny byé osadzone w trakcie
ich murowania poprzez wpuszczenie elementow $cian w ksztattowniki stojakéw min. 150 mm. W
murach grubych kotwy nalezy osadzi¢ na gtebokosci 250 mm.

Przy osadzaniu oscieznic w czasie murowania $cian nalezy je doktadnie podeprzeé rozpérkami, po
wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomoca desek lub w inny sposéb. Oscieznice nalezy ustawic¢
w poziomie i pionie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego, oraz zabezpieczy¢ przez
podklinowanie i podparcie zastrzatami. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich
dostep do progu i nadproza byt nie wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Odlegto$¢ miedzy cztonem $cianki dziatowej a stojakiem o$cieznicy powinna wynosié min. 15 mm, a
wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarskg. Oscieznice w trakcie osadzania
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy
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przez odpowiednie rozparcie. Obmurowywania oscieznicy dokonuje sie réwnoczesnie murowaniem
Scian. Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowg. Kotwy powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Przy osadzaniu oscieznic w $cianach uprzednio wykonanych nalezy wykué gniazda na kotwy, a
nastepnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakow oraz wpuszczeniu kotew, zaklinowa¢ oscieznice w
murze. Nastepnie nalezy zala¢ kotwy tak usztywnionej oscieznicy od géry zaprawg cementowg
(marka zaprawy min 3,0).

Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.
Styk oscieznicy z osciezem powinien zosta¢ uszczelniony w taki sposoéb, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie, lub przecieki wéd opadowych. Powstate szczeliny powinny zostaé
wypetnione elastycznym materialem uszczelniajgcym. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy
nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego zgodnie z zaleceniami
producenta mas uszczelniajgcych. Materialy uszczelniajgce powinny by¢ odporne na drgania i
wstrzasy wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementow. Uszczelnienia w przegrodach
zewnetrznych powinny spetnia¢ wymagania ograniczonej przepuszczalnosci powietrza i spetniac
wymagania izolacyjnosci cieplnej, okredlone norma.

6.KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér koncowy
po wykonaniu robat.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac¢ ocene jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

- zaswiadczen jakosci i s$wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka + 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powltoki bez pecherzy, odpryskéw, peknie¢, tuszczenia,

- standw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzen mechanicznych);

Powyzsze sprawdzenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii dostarczonych wyrobow, i sporzadzi¢
na ich podstawie protokét odbioru, wraz z oceng dostarczonych wyrobow.

Zaprawa cementowa stosowana przy osadzaniu o$cieznic w scianach murowanych powinna posiada¢
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 3,0 MPa (marka 105 — 3,0). Cement stosowany do wykonywania
zaprawy powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki” i PN-88/B30001 ,Cement
portlandzki z dodatkami”. Skfad objetosciowy zapraw nalezy ustala¢ doswiadczalnie.

Kontrola jakosci (marki i konsystencji) zaprawy przygotowanej na budowie powinna by¢
przeprowadzana w sposéb podany w obowigzujgcych normach PN-90/B-14501, PN-B-19401:96,
PNB19402:96.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 szt. osadzonych oscieznic stalowych.

Zaréwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zosta¢ przedstawione na pi$mie.

8.0DBI¥R ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

- odchylenie od pionu i poziomu:

max 2mm na 1 m i max 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy;

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm;

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglgdu wykonczenia oscieznicy;

- dokladnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca

ochrone przed infiltracjg powietrza i przenikaniem wod opadowych przez element;

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Osadzanie oscieznic stalowych pfatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora
Zzawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac

- 0sadzenie oscieznic,

- dwukrotne pomalowanie farbg olejng z dwukrotnym podszpachlowaniem

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
Polskie normy:

PN-B-91003 ,Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.”

PN-B-92010 ,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.”

PN-H-04651 ,Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej"
PN-M.-02046 ,Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow”
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PN-M.-82054 ,Sruby, wkrety, nakretki”
PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykie.”

29. SST-29. OBROBKI, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem obrébek, rynien i rur spustowych blachg stalowag powlekang dla realizacji
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek z blachy powlekanej.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.

1.5.0g6ne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie przykrycia z blachy powlekanej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrdbek z blachy powlekanej winno by¢ wykonane $cisle wg
dokumentaciji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw z blachy powlekanej nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

2.MATERIALY

2.1. Obrébki blacharskie z blachy powlekanegj

Obrébki blacharskie, zostang wykonane z blachy powlekanej, gr.0,55 - 0,75 mm. Charakteryzuje sie
wysokg

odpornoscig na korozje.

3.SPRZET

Roboty nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania
obrébek z blach ,na rghek stojgcy” i zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacjg pary wodnej. W czasie
transportu nalezy unikaé rzucania arkuszy, jak réwniez przeciggania ich po nierébwnym podtozu.
Powstate w czasie transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ sie dopiero po wykonaniu pokrycia, pod
wptywem dziatania temperatury i opadow.

4.2.Magazynowanie

Blacha musi by¢ skltadowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych
pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np.
przez utozenie na paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi
materiatami mogacymi spowodowaé korozje chemiczna.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2.0pis ogélny

Podkiad pod pokrycie z blachy powlekanej powinien stanowi¢ réwna i gtadka powierzchnie.

Dlugos¢ do wykonania podkiadu, nalezy dostosowa¢ do rozstawu elementéw, do ktorych bedag
mocowane wkretami samogwintujgcymi. Minimalna srednica wkretéw wynosi 6 mm, w kazdym
punkcie mocowania nalezy zastosowac¢ dwa wkrety. tebki wkretéw powinny by¢ catkowicie
zagtebione w podkfadzie. Dlugos¢ wkretéw musi by¢ tak dobrana aby po przykreceniu do elementu
cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, di. min. 5 mm.

Mozliwe jest uktadanie blachy powlekanej ,na listwe” lub ,na rgbek stojgcy”.
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6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.Blacha powlekana.

Blacha powlekana dostepna jest w postaci:

-arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i diugo$ci 3000 mm

-kregow szer. 500-1000 mm

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:

gruboscig 0,55, 0,75 mm

ciezarem 5,04 kg/m2

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:

- dla arkuszy:

na szerokos¢ +2,5 mm, -0,5

na diugos$¢ +10 mm, -0 mm

na grubo$¢ +0,025 mm

- dla kregow:

na szerokos¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na dtugos¢ +300 mm, -0 mm

na gtebokos¢ +0,025 mm

7.0BMIAR ROBOT

llo$¢ wykonywanych robét zwigzanych z wykonaniem obrébek z blachy powlekanej oblicza sie wg

pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

Jednostkg obmiarowi dla pokrycia z blachy powlekanej jest 1 m2.

8.0DBIOR TECHNICZNY ROBT

8.1.0dbiér podktadu

Odbiér podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do rob6t pokrywczych, nalezy

sprawdzic:

- rownos¢ podkiadu

- prawidtowos¢ uksztattowania spadku ,

Wyniki odbioru podkiadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

8.2.0dbiér pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokonac¢ odbioru prac, pod kgtem:

- wygladu zewnetrznego pokrycia,

- odchylen rgbkoéw od linii prostych (tolerancja £5 mm)

- mocowania arkuszy,

9.PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy powlekanej sg ptatne na podstawie ceny

jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie arkuszy,

- obrébki blachg ,

- uprzatniecie resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

30. SST-30. RYNNY | RURY SPUSTOWE Z PCV

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce montazu i odbioru rynien i
rur spustowych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3.Zakres robdt obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych z PCV.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Rynna — koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;j.

Rura spustowa — rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5.0g06lne wymagania dotycz ace robot
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Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakosc¢ ich wykonania.
Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winne by¢ wykonane scisle wg dokumentacji
techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi cze$ciami dokumentaciji
(dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan.

2.MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zakladu Higieny.

Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV.

Uchwyty i blachy ocynkowanej gr.4 mm

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byé skiadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokos¢ magazynowania— 1 m .
Ostre krawedzie stojakdw, srodkow transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢
deskami lub w inny sposéb. Ladunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i rzucania.

5.WYKONANIE ROB T

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6.KONTROLA JAKO SCI

6.1.Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:

- materiat — nieplastyfikowany polichlorku winylu o statej charakterystyce i wysokiej czystosci z
dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV, modyfikatoréw, srodkéw smarnych i barwnika

- gestos¢ tworzywa [kg/m3] — 1350 + 1500

- temperatura mieknienia wg Vicata [°C] - > 80

- stabilnos¢ wymiaréw w temp. +70 [%] — zmiany wymiaréw w kierunku wzdtuznym <0,5%

- wytrzymanie na zginanie [MPa] - >100

- udarnos¢ w temp.0°C — prébki nie powinny ulega¢ pekaniu

- udarnos¢ w temp.-20°C [kJ/m2] - >30

- odpornosc¢ na przyspieszone starzenie po 2000h

- zmiana barwy — odpowiadajgca nr3w skali szarej wkasnosci po badaniach starzeniowych

- wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] - >70

- duza odporno$¢ chemiczna

- wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny byé zgniecione, pekniete,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi rynien i rur spustowych jest mb.

Ksztaltki z PVC, uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PVC, uchwyty ocynkowane do rynien i rur
spustowych w szt.

8.0DBI%R TECHNICZNY ROBOT

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- zgodnos¢ w zakresie wymiarow, rozstawu, montazu

- prawidtowego spadku

- braku w rynnach peknie¢ i dziur.

Sprawdzenie spadkow i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i kontrole
jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

8.2.Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na:
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- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu i montazu

- sprawdzeniu czy nie posiada peknie¢ i dziur

- sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm
9.PODSTAWA PLATNO SCI

Roboty montazowe rynien i rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu,

- transport na plac budowy i miejsce prac ,

- zmagazynowanie na placu budowy,

- montaz rynien i rur spustowych i wszelkie prace z nimi zwigzane,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrggtych

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych

31. SST-31. ELEWACJE TYNKOWANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elewacyjnych dla realizacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witow.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t
elewacyjnych.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacjach.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, SST i
poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu whadciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna byé wykonana scisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji techniczne.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskaé¢ dodatkowg akceptacje projektantdw.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i p. poz.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Podstawowymi materialami do wykonania elewacji sa:
- tynk zewnetrzny: kompletny system produkcji w ktérego sktad wchodzi:
Srodek gruntujgcy
szpachlowy tynk mineralny ,baranek” 2mm,
farba silikonowa w kolorze wg dokumentaciji architektonicznej
ptytki klinkierowe do obtozenia cokotu, ryzalitdéw i lizen
Materiaty sg $cisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania rob6t podanej przez producenta
systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kleje i tynk mineralny oraz farby pakowane fabrycznie powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w
czasie transportu i przechowywania.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z og6lnymi warunkami wykonywania i odbioru robo6t
ogolnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. poz.

5.2. Opis ogdiny.

1.Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Na przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowa tynku, zgodnie z instrukcjg
producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnie poprzez szlifowanie reczne.

Powierzchnie podktadowg zagruntowaé, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczyé listwami metalowymi i dodatkowg warstwg siatki,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonczenie powierzchni tynku — sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubos¢ ziaren i kolor
dobra¢ na podstawie rysunkéw.

Wykonany tynk mineralny ,baranek” o uziarnieniu 2mm, na cafej powierzchni nalezy pomalowaé farbg
silikonowg w kolorystyce okre$lonej w projekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI

W zakresie wykonanych tynkéw

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a
zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwor na kazde dalsze
1000m2).

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja
producenta.

3.Kontrola jakosci rob6t i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

4.Dopuszczalne odchyiki przy wykonaniu tynku elewaciji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt

na tacie dtugosci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej niz
10mm na wysokosci jednej kondygnaciji, i mniej niz 30mm na wysoko$¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na

calej powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona
odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 m2 wykonanej elewaciji.

8. ODBI%R ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku

— po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos$¢ materiatdbw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac¢ sprawdzenie:

— réwnosci, czystosci i suchosci podioza,

— tolerancji wymiarowych.

Odbiér wykonanej elewacji powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— jakosci wykonanych robot tynkarskich i malarskich.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.

Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w ktorg wliczone sg nastepujgce
czynnosci:

— oczyszczenie podioza,

— nalozenie warstw podktadu i tynku zewnetrznego,
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— malowanie tynku mineralnego farba,

— transportowy poziomy i pionowy materiatow,

— likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989.

Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

32. SST-32. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne  j Wykonania i Odbioru Robo6t
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych wykonania robét
budowlanych dla inwestycji opisanej powyzej. Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z:

— wykonaniem nowego uksztattowania terenu;

— wykonaniem ciggow pieszych;

— wykonaniem drdg pieszo-jezdnych

— montazem elementéw matej architektury;

— wykonaniem nasadzen szaty roslinnej;

2.2. Zakres robot obj etych Szczegétow g Specyfikacj g Techniczn g Wykonania i Odbioru Robot
2.2.2. Roboty ziemne

2.2.2.1. wykonanie wykopow w gruntach kat.I-IlI

2.2.2.2. wykonanie profilowania i zageszczenia pod warstwy podbudowy

2.2.2.3. wywiezienie i utylizacja ziemi

2.2.2.4. wykonanie fundamentow

2.2.3. Wykonanie nawierzchni z podbudowami

2.2.3.1. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (opaska, podjazd dla NPS)

2.2.3.2. nawierzchni mineralnej utwardzonej

2.2.4. Roboty wykonczeniowe

2.2.5. Roboty zwigzane z sadzeniem roslin

2.2.5.1. przygotowanie podtoza pod rosliny

2.2.5.2. sadzenie drzew i krzewow

Wszystkie roboty powinna wykonac firma majgca odpowiednie zabezpieczenie w sprzet budowlany,
ogrodniczy i specjalistyczny sprzet do rozktadania nawierzchni EPDM oraz fachowych pracownikow w
branzy budowlanej, drogowej oraz ogrodniczej.

3. Wymagania dotycz gce wita $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

3.1. Wymagania ogélne dotycz gce wia $ciwo $ci materiatéw i wyrobéw

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjg musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych dla wyrobéw wymienionych w DZ..U Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla
wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz. U 55/98 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, z ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w
DZ..U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz DZ. U. Nr 198 poz. 2041 z 2004 r.

3.2. Wymagania szczeg6towe dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobow budowlanych

Do realizacji inwestycji niezbedne sg nastepujgce materiaty:

3.2.1. Do rob6t przygotowawczych /pkt. 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3./ materialy wbudowane nie
wystepuja

3.2.2.1. Do robét ziemnych / pkt. 2..2.2.1., 2.2.2.2., 2.2.2.3./ nalezy stosowa¢ grunty z terenu
inwestycji uzyskane z korytowania pod projektowane nawierzchnie, zaakceptowane przez Inzyniera.
Akceptacja powinna nastepowac na biezgco, w czasie trwania robét ziemnych na podstawie
makroskopowej oceny przydatnosci gruntu. Nie stosowac gruntu silnie zanieczyszczonego odtamkami
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cegiet, betonu i kamieni.

3.2.2.2. Do wykonania fundamentéw /pkt. 2.2.2.4./ niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- beton zwykty B-20

- beton chudy B-10

- papa — izolacje p.wilgociowe

3.2.3.1. Do wykonania nawierzchni elastycznej /pkt.2.2.3.1./ - nawierzchni syntetycznej z granulatu
gumowego, w ktorej kazda warstwa musi byé réwno rozscielona, musi przylega¢ do obrzezy placu w
sposéb uniemozliwiajacy jej odspojenie, a podbudowy pod nig muszg byé odpowiednio przygotowane
i wyrébwnane - nawierzchnie powinna wykonywac jedynie wyspecjalizowana firma - zgodnie z
projektem wykonawczym, niezbedne sg nastepujgce materialy :

3.2.3.1.A. warstwa no$na — podbudowa kamienna - odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, zageszczona i zaklinowana, réwna, czysta i niepylgca, ograniczona kraweznikami w
lawie betonowej

Podbudowa :

10 cm kruszywo famane — tluczen kamienny — niesort 0- 31,5 mm stabilizowany mechanicznie

- krawezniki betonowe 8 x 30 x 100 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.1.B. warstwa uzytkowa, spetniajaca nastepujgce parametry

- jednowarstwowa mata z granulatu gumowego, bezspoinowa, rozscielana na budowie

do wykonania ktérej niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- lepiszcze poliuretanowe

- granulat gumowy

3.2.3.2. Do wykonania nawierzchni ciagéw pieszych z kostki betonowej grubosci 6cm oraz drogi
pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubo$ci 8 cm wraz z podbudowami niezbedne bedg nastepujgce
materialy:

ciggi piesze:

- piasek drobno lub $rednioziarnisty - 10,0 cm

- miat kamienny - 3,0 cm

- kostka betonowa wibroprasowana w kolorze

szarym o wym. 10x20x6 cm - 6,0 8,0 cm

- obrzeza betonowe 8 x 30 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.3. Do wykonania nawierzchni drogi pieszo-jezdnej z kostki betonowej grubosci 8 cm wraz z
podbudowami niezbedne bedg nastepujgce materiaty:

droga pieszo-jezdna

- piasek drobno lub $rednioziarnisty - 10,0 cm

kruszywo tamane — kliniec 0-31,5 mm, stabilizowany mechanicznie — 15,0 cm

podsypka z miatu kamiennego - 3,0 cm

kostka betonowa wibroprasowana, szara 10x20x8 cm - 8,0 cm

krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm

- beton zwykty B15

3.2.3.4. Do wykonania nawierzchni mineralnej utwardzonej placu zabaw i sitowni niezbedne beda
nastepujgce materiaty:

- kruszywo tamane — niesort 0 -31,5 mm, stabilizowane mechanicznie — 10,0 cm

- miat kamienny stabil.mech. 3,0 cm

do wykonania nawierzchni pola piaskowego (toaleta dla pséw)

- piasek gruboziarnisty, ptukany, bez czesci ilastych i pytowych

3.2.4.1. Do wykonania prac montazu urzgdzen wyposazenia placu zabaw i sitowni niezbedne sg
nastepujgce materiaty i urzgdzenia :

- urzgdzenia zabawowe i sportowo-rekreacyjne wg. wykazu

3.2.4.2. Do wykonania prac montazowych urzgdzen matej architektury niezbedne sg urzadzenia:

- fawki mtodziezowe

- fawki parkowe

- kosze na $mieci

3.2.4.3. Do wykonania i montazu ogrodzenia placu zabaw niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- elementy ogrodzenia zgodnie z PW

Elementy wyposazenia placu zabaw i sitowni /numer katalogowy w projekcie wykonawczym/
powinny by¢ dowiezione transportem producenta i przez niego zmontowane na placu budowy, na
miejscu wyznaczonym w projekcie. Elementy matlej architektury powinny by¢ nieuszkodzone, powioki
lakiernicze bez odpryskoéw i zarysowan. Kazdy element musi by¢ wyposazony w element kotwigcy lub
fundament prefabrykowany.

Montaz powinien byé wykonany przez przedstawicieli producenta, chyba ze udzieli on

zezwolenia innej firmie, nie powodujgc przez to zmiany w okresie gwarancyjnym oraz w warunkach
certyfikatu na znak bezpieczehnstwa B
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3.2.5.1. Do wykonania rob6t ogrodniczych zwigzanych z przygotowaniem podtoza pod rosliny
materialy wbudowane nie wystepuja.

3.2.5.2 Do wykonania rob6t ogrodniczych zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewéw niezbedne sg
nastepujgce materiaty:

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw pod nasadzenia

- nawOz Terracotem do zaprawy dotéw

- kora mielona, gruba, kawatki dt. ok 5 cm

- materiat roslinny — zgodnie z wykazem projektowanych roslin w projekcie wykonawczym

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkétkarskiej i odpowiadac¢ spisowi

oraz podanym w nim wymiarom minimalnym. Bryly korzeniowe nie mogg by¢ przesuszone ani
uszkodzone, nie moze by¢ widocznych uszkodzen kory, gatezi, lisci ani pgkdw szczytowych.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skfadem chemicznym /zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu/. Materiat roslinny powinien spetnia¢ wymagania norm:

PN-87/R-67023- mat. szkotkarski, drzewa i krzewy liSciaste

4. Sprzet

Wykonawca rob6t powinien dysponowac, na czas realizacji zadania:

- réwniarkg samojezdng 74kW

- samochodem samowytadowczym

- sprezarka przewozna spalinowa

- spycharka ggsienicowa

- Srodkiem transportowym

- ubijakiem

- walcem statycznym samojezdnym 6 t

- walcem statycznym samojezdnym 10 t

- walcem wibracyjnym samojezdnym 7,5 t

- wyciagiem jednomasztowym elektrycznym 0,5 t

- rozkladarkg mas poliuretanowych

- podstawowym sprzetem ogrodniczym (taczki, topaty, grabie, sekator)

- podstawowym sprzetem budowlanym — poziomicg dt. min 2,0 m, tatg dt. 3,0m.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

5. Transport

Do transportu zanieczyszczen z prac porzgdkowych oraz do transportu materiatéw sypkich
(piasek, zwir, kruszywa) niezbedny jest samochéd samowytadowczy.

Zatadunek zanieczyszczen z prac porzagdkowych — reczny. Dowiezione materiaty sypkie —

wysyp z samochodu samowytadowczego w miejscu sktadowania materiatow ustalonym w chwili
przejecia placu budowy miedzy wykonawcg a inwestorem.

Materiat roslinny powinien byé¢ dostarczony nieuszkodzony, bez potamanych pedéw, ze

zdrowymi korzeniami. Dowéz materiatu roslinnego powinna przeprowadzi¢ firma wyspecjalizowana.
Samochdd dostawczy powinien zapewni¢ zacienienie roslin oraz ochrone przed pedem powietrza. W
czasie transportu nie moze zosta¢ uszkodzony zaden element rosliny.

Dowdz elementéw malej architektury powinien zosta¢ przeprowadzony srodkami transportu
producenta, chyba, ze zezwoli on na dokonanie transportu przez inng firme, nie powodujgc zmian w
zasadach gwarancji.

6. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji , projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Roslinno$¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy  odpowiada Wykonawca.

Kierownik budowy powinien by € poinformowany przez Inspektora Nadzoru o wysoko  $ci optat i
kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretne  go drzewa .

Wykonanie wszystkich rob4t powinno zostac przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i ogrodniczej. Nie dopuszcza sie odchytek obrzezy trawnikowych i kraweznikéw
drogowych od pionu wiekszych niz 10%, odchytek w grubosci warstwy wierzchniej ciggdéw pieszych i
pieszo-jezdnych wiekszych niz 10% odchytek w grubosci warstw podbudowy. Zageszczanie
nawierzchni mineralnej nalezy prowadzi¢ na mokro, polewajgc wodg w trakcie prac. Warstwa
wierzchnia po wykonaniu ostatecznym musi by¢ jednolita, spoista, bez nieréwnosci.

Wszystkie urzgdzenia montowane na placach musza byé wypoziomowane, nie dopuszcza sie
takze odchylek od pionu konstrukcji wiez i innych urzgdzen zabawowych.

Sadzenie krzewow - wykopaé rowy (pod zywoptoty) szer. 45 cm , pod skupiny — zagtebienie —

o gtebokosci 15 cm wiekszej niz gtebokos¢ bryty korzeniowej. Obficie podlaé. Po wsigknieciu wody
rozscieli¢ mieszanke do zaprawy dotéw warstwg gr.10 cm. Po posadzeniu powinno powstac¢ naturalne
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zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5-7 cm kory mielone;.

Nalezy ze szczego6lng starannoscig wytyczy¢ lokalizacje urzadzen w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Elementy fundamentowe urzadzenh nalezy osadzac w gruncie po
wykonaniu robét zwigzanych z korytowaniem nawierzchni, a przed wykonaniem warstw podbudowy i
nawierzchni. Montaz urzadzen do elementow fundamentowych jest mozliwy po wykonaniu warstw
nawierzchni.

7. Kontrola jako $ci robot.

7.1. Roboty przygotowawcze

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ prowadzenia rob6t z projektem technologii i organizacji rob6t
rozbiérkowych.

7.2. Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinno byé wykonane zgodnie z normg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999

7.2.1. Przy wykonywaniu wykopow powinny byé przeprowadzone nastepujgce badania:
sprawdzenie wymiaréw

sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu waéd gruntowych z

danymi podanymi w dokumentacji technicznej

odwodnienie wykopu w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu

sprawdzenie zageszczenia gruntu w wykopie - wartos¢ wskaznika zageszczenia Is - min. 0,97

W czasie wykonywania wykopow kontrole nad przebiegiem prac powinna prowadzi¢ stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

Przy wykonywaniu wykopOw nalezy zwrdci¢ uwage na odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy
ich wtasciwosci.

7.3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem nawierzchni

Kontrola jakosci rob6t polega¢ powinna na sprawdzeniu wykonania warstw podbudowy przed
potozeniem warstwy wierzchniej nawierzchni ciggoéw pieszych, pieszo-jezdnych oraz placéw
sportowo-rekreacyjnych i zabaw.

Nalezy sprawdzi¢ jakos¢ zageszczenie poszczegolinych warstw podbudowy oraz nawierzchni.
Komponenty u zyte w nawierzchni elastycznej - warstwa u  zytkowa - powinny posiada ¢ aktualne
badania na zawarto $¢ pierwiastkéw sladowych.

7.4. Montaz urzgdzen wyposazenia

Kontrola jakosci polega¢ powinna na sprawdzeniu zgodno$ci ilosciowej i jakosciowej

dostarczonych urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie pionéw montowanych
urzadzen.

7.5. Roboty ogrodnicze

Kontrola jakosci rob6t powinna polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci posadzonych gatunkow i
odmian oraz ilosci z dokumentacijg projektows, jakosci oraz rozstawu posadzonych krzewdw oraz ich
wlasciwego wkopania.

8. Obmiar robot

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg

projektowg i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich KNR-ach lub KNNR-ach. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9. Podstawa ptatno $ci

Sprawa zasad ptatnosci powinna by¢ uregulowana Umowg pomiedzy wykonawcg robét a
Inwestorem.

10. Przepisy zwi gzane.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (Mon. Pol. z 2005 r. Nr 62,
poz. 860, 861, 862 i 863).

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-88/B-04120 — Kamien budowlany.

PN-84/S — 96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia
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PN-89/B-06714.01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia.
PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie — tolerancje wymiaréw elementow
budowlanych z betonow
PN-B-19507:1997 — Prefabrykaty z betonu
PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-87/R-67023 — Materiat szko6tkarski. Drzewa i krzewy lisciaste
PN-87/R-67022 — Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy iglaste
Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B
Nawierzchnie EPDM powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:
— aprobate techniczng ITB
- atest higieniczny PZH
— autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wydanej na realizowane zadanie,
- zawierajgca potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych
oryginalnych materiatow
- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta wraz z parametrami Technicznymi

33. SST-33. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ LUB BR UKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wym. w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki granitowej lub brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
— opaski chodnikowej z kostki betonowej 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
0 grubosci 3 cm z profilowaniem
Granitowa kostka tupana jest stosowana do nawierzchni podjazdéw
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale
w fazie produkciji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
0Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SS-00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00
~Wymagania ogoélne”
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci 60 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na diugosci 3 mm,
na szerokosci 3 mm,
na grubosci 5 mm.
Opaske wykonac¢ z kostki w kolorze ceglanym.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza
niz 50 MPa.
2.2.5. Nasigkliwos¢
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Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

prébka nie wykazuje peknieg,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek bruko wych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac¢
wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatlozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwoseé i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnié¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Urzadzenie skfada sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skohczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

5.2. Podio ze

Podioze gruntowe pod nawierzchnig przygotowac zgodnie z wymogami okre$lonymi w SST-03
5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z SST-03
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5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5. Podsypka
Na podsypke cementowo — piaskowa, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych
Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera.
Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.
6. KONTROLA JAKO $CI ROB%T
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych
w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.
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6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo $¢ pomiaru
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robat.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST-00,Wymagania ogdélne”.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymaganiaogélne
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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B. Boisko wielofunkcyjne (terenowe) przy sali gimna stycznej

34. SST-34 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA TYPU TARTAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem robét nawierzchni syntetycznej

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST 00.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. 0g6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Ogolne  wymagania dotyczace rob6t podano w OST 00.00 ,Wymagania ogolne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6blne wymagania dotycz gce materialdw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
~Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

2.3. Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny
kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym - ET
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nos$na to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukladana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. typu Planomatic lub o zblizonych
parametrach). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé warstwg uzytkowag, ktdérg stanowi system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. typu SMG lub o zblizonych parametrach). Grubos¢
warstwy uzytkowej 2-3 mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mieé parametry nie gorsze niz opisane w tabel

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 1,00 N/mm2

- Twardos$¢ wg metody Shore’a 65+ 5 Sh.A

- Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie >145N

- Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tobera <1,20g

— Odksztalcenie pionowe w temp. 23°C < 2mm

— Thlumienie energii w temp. 23°C > 37%

— Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 60°C <0,01

— Wodoprzepuszczalnosé wg PN EN 14877 =170 mm/h

- Przyczepnos$é do podkiadu (MPa)
- betonowego >0,6
- asfaltobetonowego >0,5

— ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiw = 0,5
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <7

oftow (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005
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chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) <09
cyna (Sn) < 0,005

2.4. Impregnacja podito za .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu
uzywa sie odpowiednich materiatéw guntujacych.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocg waltka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

2.5.Wykonanie warstwy no $nej - ,elastycznej”.

Sklada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , polgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

2.6. Wykonanie warstwy u zytkowej.

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-
1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynnosc¢ tg wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw .

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

2.7. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

2.8. Sposbb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

— Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowag grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu
z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

— Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna.

— Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi byé przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .

- Powstale tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondéw la) lub innych przepisow ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

2.9. Wykonawca powinien przedio zy¢é komplet dokumentéw dotycz acych nawierzchni:

— Certyfikat IAAF - na produkt

— Aprobata ITB lub rekomendacja techniczna ITB

— Atest Higieniczny PZH

— Deklaracja zgodnosci

- Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami IAAF — wydane przez akredytowang
jednostke IAAF;

— Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy na zadanie
objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja musi by¢ zatgczona w oryginale. Autoryzacja ta
musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni
oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajacej zaméwieniu, w przypadku wygrania przez
oferenta przetargu.

— Karta techniczna systemu

— Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne ( zawartos¢ pierwiastkow sladowych)
wedtug normy DIN 18035-6:2003 — wydane przez akredytowang jednostke IAAF;

— Aktualne badania na zgodnosé z PN-EN 14877 wykonane i

- potwierdzone przez laboratorium, posiadajgce akredytacje na wykonywanie ww.

- badan;

111



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Zadanie: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i boiskiem terenowym przy Szkole Podstawowej w Witowie Kolonii,
gmina Sulejow, obreb Kolonia Witéw, dz. nr 173, 174"

35. SST-35. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1. WSTEP

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robét wymienionych w p. 1.1

1.4. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem rob6t nawierzchni z trawy syntetyczne;j

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne"

Ogélne wymagania dotycz ace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
~Wymagania ogoélne"

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Nawierzchnie z trawy syntetycznej

Podbudowa.

Przekroj przez podbudowe:

- grunt rodzimy (wykop)

- geowtdknina

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 20cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa,

- warstwa wyréwnawcza gr 4-5 cm z granulatu gumowego

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu B20 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,4 — 1,0%.

Nawierzchnia.

Jako nawierzchnie przyjmuje sie trawe syntetyczng przeznaczong na boiska wielofunkcyjne o
nastepujgcych parametrach technicznych i uzytkowych:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej - wysokos¢ widkna min. 20 mm na podbudowie z kruszywa
(wypetnienie traw piaskiem kwarcowym zgodnie z kartg techniczng i badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport )

- Typ witdkna: monofil

- Skfad chemiczny wtdkna: polietylen

- Ciezar wtékna: min. 8800 Dtex,

- Gestosc¢ trawy: min. 302000 widkien /m2

- Kolorystyka nawierzchni — kolor zielony,

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania og6ine"

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycz ace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzié¢ spetnianie warunkow i dostarczy¢:
- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji), z gwarancjg producenta na
oferowang nawierzchnie,
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- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

- Atest PZH na sztuczng trawe i podkiad z maty elastycznej,

- Raport z badah niezaleznego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzajgcy
parametry oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej
zalgczonej do oferty.
probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.20 cm x 30 cm z etykietg producenta,

UWAGA_NALEZY STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTA

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne"

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa zostata okreslona w przedmiarze rob6t przywigzanej do danej pozycji zakresu
robét.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogd6ine"

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- atest higieniczny PZH

— karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej

— autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej
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