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Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zakres. 
Przedmiotem zadanie będzie budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem – ulica Kolejowa w 
miejscowości Włodzimierzów gm. Sulejów. 
Zakres robót objętych niniejszym zamówieniem obejmuję drogę wewnętrzną zlokalizowana 
pomiędzy drogą wojewódzką nr 742 a drogą krajową nr 12 położoną na działkach 463/1 i 463/2 obr. 
022 Włodzimierzów gm. Sulejów. Długość drogi do budowy – 378 mb. 
 
Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia: 
 

a) roboty instalacyjne – odwodnienie ulicy: 

 studnie chłonne   -  7 kpl. 

 wpusty uliczne   -  11 kpl. 

 studnie betonowe Ø1000 -  2 kpl. 

 rury PVC Ø200   - 83,30 mb 

 rury PVC Ø160   - 30,50 mb 

 rury drenarskie PVC Ø200 - 140,00 mb 
 

b) roboty drogowe: 

 roboty ziemne 

 ułożenie krawężnika 15x22 – 407,20 mb 

 ułożenie obrzeża 30x8 – 155,20 mb 

 podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm  – 1932 m2 

 warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 1802,95 m2 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowo - żwirowego gr.45 cm – 1823,83 m2 

 zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 134 m2  

 dojścia do furtek z kostki betonowej gr. 8 cm – 14,00 m2 

 oznakowanie docelowe pionowe i poziome wg. opracowanego projektu organizacji ruchu. 
 
Szczegółowy opis prac zawiera projekt budowlano – wykonawczy oraz przedmiar robót. 
Podstawą do wyceny zadania jest projekt budowlano – wykonawczy, a pozostałe dokumenty są 
jedynie dokumentami pomocniczymi i uzupełniającymi projekt budowlano – wykonawczy. 
Podczas realizacji Wykonawca oraz do wyceny musi uwzględnić regulację pionową studni i włazów 
urządzeń podziemnych zlokalizowanych w śladzie budowanej ulicy Kolejowej. 
Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, obowiązującym prawem i normami. 

 
Konstrukcję nawierzchni drogi i urządzenia odwadniające należy wykonać według projektu 
budowlano – wykonawczego oraz obowiązujących norm i przepisów.  
Podany wyżej obmiar robót do wykonania może nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego. 
Składający ofertę powinien we własnym zakresie dokonać oględzin terenu budowy i dokonać 
własnego obmiaru robót w celu uniknięcia rozbieżności i porównać go z dokumentacją oraz 
przedmiarem robót. Niedoszacowanie robót przez oferenta nie będzie podstawą do roszczeń  
o zwiększenie wartości robót.  
 

2. Obowiązki wykonawcy.  
 
1) Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji zadania.  
2) Wykonawca na własny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 

uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia. Ponadto Wykonawca na własny koszt oznakuje i 
zabezpieczy roboty.   
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3) Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dołączy opinie niezależnego laboratorium 
drogowego z wykonanych 3 szt,. odwiertów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
potwierdzających grubość wykonanych warstw konstrukcyjnych oraz ich skład. 

4) Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt wykona geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą dla wykonanego zakresu robót wraz z zestawieniem ilości wbudowanych 
materiałów. 

5) Wykonanie badań zagęszczenia gruntu oraz badań ugięć płyta VSS. 
6) Dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, potencjałem ludzkim i sprzętowym niezbędnym 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 
7) Zatrudnienie osób uczestniczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na umowę o pracę. 

 
3. Odbiór robót 

Roboty będą podlegały następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór robót, które w dalszym procesie 

realizacji nie będą widoczne – odbierający Inspektor Nadzoru. 
 

a) odbiorowi końcowemu (odbierający: zamawiający w obecności Inspektora Nadzoru i 
Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po całkowitym zakończeniu robót 
składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy i 
po dostarczeniu Zamawiającemu na 4 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego 
odpowiednich dokumentów między innymi: 

 inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem (ilości i powierzchnie) wbudowanych 
materiałów;   

 badania ugięć płyta statyczną VSS; 

 badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonane metodą Proctora na poziomie Is=1,0 

 oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o 
zakończeniu robót; 

 kosztorysu powykonawczego; 

 certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do 
obrotu na zastosowane materiały w tym na urządzenia wodno – kanalizacyjne; 

 badań laboratoryjnych masy bitumicznej; 

 badania laboratoryjne kruszywa użytego przy realizacji zamówienia; 

 wyniki laboratoryjne badania próbek z wykonanych 3 szt. odwiertów; 

 oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z decyzją 
pozwolenia na budowę Starosty Piotrkowskiego oraz z decyzją pozwolenia na budowę 
Wojewody Łódzkiego, przepisami i obowiązującymi normami 

 dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania; 

 zakres rzeczowy wykonanych robót potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora 
Nadzoru wraz ze szczegółowym podaniem ilości wbudowanych materiałów. 

 
 
 
 
 
Opracował: Jarosław Miller 

 


