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Opis przedmiotu zamdwienia

1. Zakres.
Budowa drogi wewnetrznej ul. Grabowej na odcinku o dtugosci 595,62m od wylotu z ul. teczynskiej,
wraz z budowg zjazdéw do posesji oraz budowg odwodnienia, na dziatkach nr ewid. 171/19, 172/25 i
169/3, obreb 22 Wtodzimierzéw, gmina Sulejow, powiat piotrkowski.

Parametry projektowanej ulicy:

— szerokosc jezdni 4,50m, wraz ze zwezeniami, spadek jednostronny 2%,

— pobocze umocnione po prawej stronie, gruntowe po lewej stronie o szer. 0,50m,

— odwodnienie za pomocg projektowanych studni chtonnych,

— kategoria ruchu KR1

— konstrukcja jezdni: kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm (szara), podsypka
cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie0/31,5mm gr. 25cm,

— konstrukcja nawierzchni zjazdéw: kostka betonowa wibroprasowana  gr. 8cm
(czerwona) podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm, podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie0/31,5mm gr. 20cm,

— konstrukcja nawierzchni pobocza o gr. 10cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie0/31,5mm,

— projektowana predkos$¢ 40 km/h,

— nawierzchnia z kostki betonowej.

Projektowane budowa ulicy miesci sie w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zakres projektowanego odwodnienia:

— odwodnienie ulicy poprzez wpusty uliczne PEQJ425mm z osadnikiem zwienczone
kratami zeliwnymi 500x300mm z koszem do studni chtonnych,

— studnia chtonna &1500mm z wtazami zeliwnymi klasy D400 — 9 kpl.,

— wpusty uliczne PE&Z425mm z osadnikiem zwiericzone kratami zeliwnymi 500x300mm —
9 kpl.,

— rury PVC—U J160x4,7mm SN8 — 47,30mb,

— rury drenarskie PVC — U &200mm — 162,00mb,

— rura ostonowa PVC Z110mm pod kabel telekomunikacyjny —321,10mb.

Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:
1) Decyzje Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowe Nr 93/2017 z dnia
16.02.2017r.,
2) Decyzje Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoparwnym Znak:
RS.6341.209.2016.JK z dnia 03.01.2017r.,
3) Projekt budowlany budowy drogi wewnetrznej,
4) Projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia pasa drogowego ul. Grabowej,
5) Projekt statej organizacji ruchu,
)
)
)

6) Projekt geotechniczny pod odwodnienie jezdni ul. Grabowej,
7) Operat wodno — prawny,
8) Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia za pomocg podania
nazwy ich producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow
lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
rownowaznych materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie
gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyisza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.



Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.

UWAGI:

= materialy z rozbiérki nadajacej sie do ponownego wykorzystania Wykonawca
przygotuje (zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty z rozbidrki nie nadajace sie do ponownego
wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz.21 z pdzn.
zm.)

= w trakcie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do posesji oraz zabezpieczy¢ teren, co
uniemozliwi wejscie na plac budowy osobom trzecim.

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia objety niniejszym postepowaniem opisany jest w
dokumentacji projektowe] oraz na podstawie STWiORB.
W przypadku, gdy w STWIiORB opisano materiaty lub urzadzenia za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentdw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatow lub
urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych rownowaznych
materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty
lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatéw lub urzadzen.
Przedmiotem zadanie bedzie budowa drogi wewnetrznej wraz z odwodnieniem — ulica Kolejowa w
miejscowosci Wtodzimierzéw gm. Sulejow.

2. Obowigzki wykonawcy.

1) Przed podpisaniem umowy na realizacje przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji zadania.

2) Wykonawca na wtasny koszt opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz
uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia. Ponadto Wykonawca na wiasny koszt oznakuje i
zabezpieczy roboty.

3) Wykonawca do dokumentacji powykonawczej dofaczy opinie niezaleznego laboratorium
drogowego z wykonanych 3 szt,. odwiertdw w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego
potwierdzajgcych grubos¢ wykonanych warstw konstrukcyjnych oraz ich sktad.

4) Wykonawca na wifasny koszt dokona wytyczenia geodezyjnego inwestycji w terenie,
inwentaryzacji elementéw budowlanych ulegajacych zakryciu przed ich  zakryciem oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach, wraz z zestawieniem ilosci
wbudowanych materiatéw,

5) Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich czynnosci formalno — prawnych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, oraz zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, w tym celu Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy stosownego petnomocnictwa,

6) Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia i zachowania wszelkich warunkéw zawartych w
Decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu na budowe Nr 93/2017 z dnia
16.02.2017r., Decyzji Starosty Powiatu Piotrkowskiego o pozwoleniu wodnoparwnym Znak:
RS.6341.209.2016.JK z dnia 03.01.2017r., Protokole z Narady Koordynacyjnej Nr GG-
VI1.6630.444.2016 z dnia 13.10.2016r., oraz w piSmie Burmistrza Sulejowa Znak:
IGP.7230.199.2016 z dnia 25.11.2016r,

7) Wpykonanie badan zageszczenia gruntu oraz badan ugieé ptyta VSS.

8) Dysponowanie odpowiednim doswiadczeniem, potencjatem ludzkim i sprzetowym niezbednym
do wykonania przedmiotu zamédwienia.

9) Zatrudnienie 0sdb uczestniczacych przy realizacji przedmiotu zamowienia na umowe o prace.



3. Odbiér robét
Roboty beda podlegaty nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér robét, ktére w dalszym procesie
realizacji nie bedg widoczne — odbierajacy Inspektor Nadzoru.

a) odbiorowi koncowemu (odbierajgcy: zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy oraz przedstawicieli Wykonawcy) - po catkowitym zakonczeniu robot
sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy i
po dostarczeniu Zamawiajgcemu na 4 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego
odpowiednich dokumentéw miedzy innymi:

— inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem (ilosci i powierzchnie) wbudowanych
materiatow;

— badania ugiec ptyta statyczng VSS;

— badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonane metodg Proctora na poziomie Is=1,0

— oryginat dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i kierownika budowy o
zakonczeniu robét;

— kosztorysu powykonawczego;

— certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci lub swiadectw dopuszczenia do
obrotu na zastosowane materiaty w tym na urzadzenia wodno — kanalizacyjne;

— badan laboratoryjnych masy bitumicznej;

— badania laboratoryjne kruszywa uzytego przy realizacji zamdwienia;

— wyniki laboratoryjne badania probek z wykonanych 3 szt. odwiertow;

— oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamdwienia zgodnie z decyzjg
pozwolenia na budowe Starosty Piotrkowskiego oraz z decyzjg pozwolenia na budowe
Wojewody tddzkiego, przepisami i obowigzujgcymi normami

— dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej i papierowej z realizowanych zadania;

— zakres rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora
Nadzoru wraz ze szczegétowym podaniem ilosci wbudowanych materiatéw.

Opracowat: Dominika Wozniak



