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1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzi¢cia:

»Remont pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia w Przyglowie wraz 7 montazem
platformy do przewozu oséb niepetnosprawnych”

Przygtow gm. Sulejow, ul. Leczynska 10

Nr ewid. dziatki 716

obreb Wilodzimierzow

1.2. Inwestor:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97 — 330 Sulejow

1.3. Przedmiot i zakres robot:

Projektuje si¢ remont pomieszczen Wiejskiego osrodka Zdrowia - dostosowanie
obiektu do potrzeb oséb niepelnosprawnych. Na zewnatrz budynku przy spoczniku
istniejacych schodow zewnetrznych, przy wejsciu glownym montaz urzadzenia -
platformy do przewozu o0so6b niepelnosprawnych na utwardzonym podiozu wraz z
wymiang cze$ci plytek chodnikowych na kostke brukowa betonowa. Wewnatrz
budynku wykonanie nowych toalet jednej og6lnodostepnej i dostosowanej do potrzeb
0sOb niepetnosprawnych oraz drugiej dla personelu poprzez rozbiorke istniejacych
$cianek dzialowych w dotychczasowych pomieszczeniach toalet. Dodatkowo projektuje
si¢ wymian¢ drzwi wewnetrznych (gabinet zabiegowy, lekarski, punkt szczepien) z
dostosowaniem do nowej szerokosci w S$wietle o$cieznic 90 cm umozliwiajace;j
swobodne poruszanie si¢ o0sob niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich oraz
ponowne obsadzenie drzwi frontowych zewnegtrznych celem obnizenia progu do
wysokos$ci max 2 cm.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe tynki oraz wylewki
samopoziomujace, ulozy¢é w WC ptytki ceramiczne $cienne do wysokosci 2 m oraz
wykona¢ wyktadzing podlogowa rolowang zgrzewang wraz z naprawg wykladziny w
istniejacych pomieszczeniach remontowanych. Kolor wyktadziny w toaletach dobra¢ do
wzoru istniejacego. Projektuje si¢ rowniez wg oddzielnych opracowan branzowych
dostosowanie wewngtrznych instalacji CO, wodno — kanalizacyjnej oraz elektryczne;.

ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH:
Roboty na zewnatrz

Rozbiorka nawierzchni z ptytek chodnikowych o powierzchni 51m?;

Ulozenie kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru szarego na podsypce
cementowo wapiennej po $ladzie starych ptytek chodnikowych oraz dla nowego
utwardzenia o powierzchni 62 m® Kostka obramowana obrzezem chodnikowym
dhugosci 34 mb;



Rozbiorka czesci balustrady stalowej wysokosci 90 cm na schodach o dlugosci 1,4 m,
pozostala czes¢ do czyszczenia i malowania 4,3 m;

Wykonanie plyty fundamentowej pod platforme

Montaz urzadzenia — platformy do przewozu 0s6b niepetnosprawnych przy spoczniku
schodow zewngtrznych — kompletng platform¢ dostarcza, montuje i uruchamia
producent urzadzenia.

Roboty wewnatrz budynku

Demontaz istniejacych drzwi drewnianych zewngtrznych i ponowny montaz celem
obnizenia progu w drzwiach;

Rozbidrka $cianek dzialowych istniejagcych toalet oraz $cianki w pomieszczeniu
rejestracji o powierzchni oraz wykonanie nowych $cianek dzialowych z bloczkéw
betonu komoérkowego na zaprawie klejowej o powierzchni;

Wykona¢ w pomieszczeniu WC obudowe rur kanalizacyjnych ptytami g-k
wodoodpornymi na ruszcie stalowym,;

Wykona¢ wymian¢ drzwi wewnetrznych w okleinie drewnopodobnej wraz z
dostosowaniem otworéw do nowej szerokosci;

Wykonanie nowego tynku w nowych pomieszczeniach oraz uzupehienie tynku w
pomieszczeniach remontowanych (przekucia, bruzdy instalacyjne, powigkszenie
otworéw pod drzwi);

Wykonanie gladzi gipsowych na sufitach i §cianach (powyzej lamperii wysokosci
1,6m);

Ulozenie ptytek ceramicznych $ciennych do wysoko$ci 2m w nowych toaletach oraz
pasa przy nowym zlewozmywaku w pomieszczeniu rejestracji o powierzchni0,6 m’;
Wykonanie wylewki samopoziomujacej w nowych toaletach;

Ulozenie wykladziny podlogowej rolowanej zgrzewanej odpornej na dziatanie
mikroorganizmoéw (bakterii, grzybow) wraz z naprawag wykladziny w istniejacych
pomieszczeniach remontowanych (wymiana drzwi);

Montaz parapetow PCV w pomieszczeniu nr 3;

Montaz nowych kratek wentylacyjnych sztuk 8;

Malowanie dwukrotne calego osrodka zdrowia, w pomieszczeniach do wysokosci 1,6
m przemalowaé lamperi¢ na $cianach.

1.4. Przedmiot zamo6wienia stanowigcy podstawe do realizacji robét to: dokumentacja

1.5.

1.6.

projektowa w branzy architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami
ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych — nie
wystepuja

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia os0b trzecich,
ochrony Srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.



charakterystyka terenu budowy: terenem budowy sa poszczego6lne zakresy robot
w granicach zagospodarowania terenu istniejacego

przekazanie terenu budowy: zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogo6lnych warunkach
umowy;

teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona czgs¢ dziatki do
gromadzenia materialdw masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz
sprzgt — betoniarka lub agregat do zapraw

woda i prad bedzie pobierana z punktow

w czasie przekazywania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacj¢ techniczng okreslong w punkcie 1.3.

ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszelkich
materialdow 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezb¢dne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego
1 pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejagcych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na wilasny koszt.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego tablice informujace o zawartej umowie zgodnie rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

ochrona wilasno$ci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy takich jak:
rurociagi, kable etc, Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego .
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjag umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspOtpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i1 podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.



1.7.

1.8.

- ochrona $srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

- zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang do ochrony zdrowia i zycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wliczone s3 Ww cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty  tatwopalne beda  przechowywane zgodnie =z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub =zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materialow, ktére maja wplyw na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujagcych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy piekace) moga by¢
dozwolone pod warunkiem ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskaé
aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

W zaleznoSci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
—nazwy i kody: grup robot, klas robdt, kategorii robot:

CPV 45000000 - 7
CPV 45111000 - 8
CPV 45453000 - 7
CPV 45300000 - 0

roboty budowlane

roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
roboty remontowe i modernizacyjne
roboty w zakresie instalacji budowlanych

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wezesniej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania:



Brak

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM,
WARUNKAMIDODTAWY, SKEADOWANIA I KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSZA SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. Zroédla uzyskiwania materialow i urzadzen:
Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robo6t musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegblowych specyfikacjach technicznych 1 projektach wykonawczych oraz
ofertach. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o Zroédle produkceji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla
sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materialdow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla dalszej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej
specyfikacji technicznej ITB
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczgciem wykorzystania tego zroédla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia  zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich ~wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i1 jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych ze zrddet lokalnych wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje
umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe

materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej wzglednie

ofert.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu azeby sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdow. Zarzadzajacy realizacja

umowy jest rowniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialow i

urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdéw lub
urzadzen



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone
do realizacji robot

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakos$ci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych
materialtdow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia wazng legalizacje moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$§¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
urzadzen z wymogami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
badz ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi badz oferta lub dokumentacja
techniczng muszg by¢ niezwlocznie usunicte z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do innych robét niz
te dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja inwestycji, bedzie
wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te
roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 nie zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce odplatnie. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane
materialy 1 urzadzenia bgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zastepczych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegdlnych przypadkach materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmnie;j
zarzadzajacego realizacjag umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej,



jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zamieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
Z. ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany
do robot winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Sprzet, maszyny, narzedzia i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W bezposrednim sgsiedztwie jak i na samym istniejacym placu sg drogi istniejace o
nawierzchni stalej utwardzonej co daje mozliwos¢ dojazdu wszelkimi $rodkami
transportu.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z placu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach i placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.



5.1.

Roboty sa prowadzone bezposrednio przy obiekcie uzytkowanym przed
wykonywaniem robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostegpem osob
nieupowaznionych.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ od czesci
istniejacej, uzytkowanej (§wietlica OSP).

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i standardami.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbiera¢ i przechowywac¢ dokumenty
niezb¢dne dla odbioru koncowego

6.1.

6.2.

6.3.

Atesty materialowe i legalizacja w stosunku do wurzadzen omowione
w punkcie 2.3.

Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci i1 zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i1 badania materialow oraz jakosci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania jako$ci materialdw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegdélowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow, zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzié
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunig¢te lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio oznakowane i opisane w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.



6.4.

6.5.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociagnigciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne ze moga wplynaé ujemne na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunig¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywat zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Dla celow kontroli jakos$ci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédel ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt i
uzytych materialow z wymogami szczegdlowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 robdt z projektem
wykonawczym, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi lub oferta. W takim
przypadku calkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

Cze¢sciowe protokoly wykonania robot.

W przypadku wykonania czeéci robot w 100 % w zakresie wykonania etapu
zamknigtego prac zgodnie z podzialem kosztorysu ofertowego nalezy dokonad
czesciowy odbior prac, stwierdzajac zgodnos¢ z dokumentacja wykonawcza, oferta
lub szczegotowych specyfikacji technicznych. Do protokotu nalezy zataczy¢é wg
punktéw jw. atesty materialowe a urzadzenia wazng legalizacje, wyniki badan
probek.



7.

10.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robdt dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez
wykonawce w zakresie zgodno$ci z dokumentacja wykonawcza lub szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawe do zawarcia umowy po wygraniu
przetargu.

7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
przez Inwestora wykonawca winien sporzadzi¢ rysunki zamienne i sporzadzi¢
obmiar robot powykonawczy w oparciu o protokoty typowania robot dodatkowych i
zamiennych. Zakres robdt objetych protokotami typowania robdt winien by¢ zlecony
przez Inwestora. Prace te moze wykona¢ Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudno$¢ ze $cistym
ustaleniem zakresu robot, przepisy dopuszczaja rozliczenie migdzy wykonawcg a
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporzadzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy sporzadzony przez wykonawce¢ z podktadem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezalezny przy
czym ceny winny by¢ uzgodnione wczesniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

7.4. W zakresie sporzadzania przedmiaru lub obmiaru robdt maja zastosowanie przepisy
w sprawie metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysow z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych z grudnia 2001 r.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czgsciowe 1 dokumenty niezbgedne do odbioru koncowego omdéwiono w
punktach 2 — 7. W zakresie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ calo$¢ omawianych
wyzej dokumentéw pod wzgledem kompletno$ci z zakresem robot oraz sprawdzi¢
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, protokotami typowania robdt itp. Oraz jako$¢ samych
robdt w stosunku do norm wykonania.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszace wynikaja z robdt podstawowych lub
organizacji robot i s3 ujmowane w przedmiarze robdt podstawowych lub w odrebnym
opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujete sa w ofercie. W wypadku ich braku
nalezy je rozliczy¢ wg protokotu typowania robdt wg zasad okreslonych w punkcie 72,4
— w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac
towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanych do
robdt tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji
powykonawczej roboty te nalezy rozliczy¢é wg Srodowiskowych Zasad wyceny prac
Projektowych 2003 r. jako roboty ushugowe — w tym wypadku nie maja zastosowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- dokumentacja projektowa wykonawcza z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w
zakresie robot budowlanych



- normy: do cato$ci robot — warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych cz. [ -V

PN — 69/B — 10280

PN — 75/B — 10084

PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

PN —70/B — 10100

PN - 76/B — 10142

PN — 61/-10245

PN — 68/B 106050

PN — 63/B — 06251

PN — 68/B — 10020

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi  farbami  emulsyjnymi z
przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania
przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania oraz
Instrukcja wbudowania okien i drzwi B — 1/80
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego
stosowania.

Tynki zwykle . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badan przy odbiorze

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty

PN-IEC 60364-1:2000

Radomsko lipiec 2017 r.

styropianowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

OPRACOWAL.:

mgr inz. Robert Drzazga



