

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. W dniu 19.10.2017 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

- Michał Cejnuć – Zastępca Przewodniczącego
- Izabela Drózd – Sekretarz Komisji
- Dominika Woźniak – Członek Komisji

Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka** złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 04.10.2017 r. do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 19.10.2017 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto 300.00,00 zł.

4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19.10.2017 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności Komisji Przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

6. Ofertę złożył następujący Wykonawca:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul. Południowa 17/19 97-300 Piotrków Trybunalski	315.621,97 zł	do 20.12.2017 r.	36 miesięcy	1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 2. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą końcową. 3. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi - nie częściej niż jedna faktura w miesiącu - które będą obejmować roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie bezusterkowy protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez kierownika budowy.

INSPEKTOR
Arosda
mgr Izabela Drózd

BURMISTRZ
Wojciech Ostrowski