

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. W dniu 20.12.2017 r. o godzinie 13.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie, ul. Konecka 42 – sala USC odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:
- Izabela Dróżdź – Sekretarz Komisji
oraz Dorota Jankowska – Zastępca Burmistrza Sulejowa
Przedmiotem posiedzenia było otwarcie ofert na zamówienie pn. **Przebudowa pomieszczeń Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Przyglowie wraz z montażem platformy do przewozu osób niepełnosprawnych** złożonych przez Wykonawców w terminie od dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. od 05.12.2017 r. do dnia 20.12.2017 r. do godz. 13.00 uczestniczących w procesie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Przedstawiciele Zamawiającego stwierdzili, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 20.12.2017 r. do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Sekretarz Komisji poinformował zebranych, że Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zadania kwotę brutto 135.025,00 zł.
4. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.12.2017 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Komisji Przetargowej oraz Zastępcy Burmistrza, której członkowie złożyli oświadczenia na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.
5. Nienaruszalność kopert została potwierdzona przez członków Komisji. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Ofertę złożył następujący Wykonawca:

Lp.	Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	RenCraft Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 94C 85-027 Bydgoszcz	164 006,97 zł	do 30.04.2018 r.	Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez niego faktur przejściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni od daty doręczenia (otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba że w tym terminie Zamawiający zakwestionuje na piśmie jakość wykonanych robót objętych fakturą lub kwotą faktury.
2.	Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk ul. Zamkowa 14 97-330 Sulejów	183 500,00 zł	do 30.04.2018 r.	
3.	Rol-Bud Elżbieta Grabiszewska ul. Praga 50 97-420 Szczerców	280 071,00 zł	do 30.04.2018 r.	

INSPEKTOR
Izabela Dróżdź
mgr Izabela Dróżdź

Z up. BURMISTRZA
Dorota Jankowska
Z-ca Burmistrza