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ZALACZNIKI
» Za$wiadczenia i uprawnienia projektanta

DOKUMENTACJA ROZBIORKI BUDYNKU
Czes$¢ opisowa
» OPIS TECHNICZNY
- rozwigzania architektoniczno-budowlane
- opis kolejnosci i sposobu wykonania robot
o Czes¢ rysunkowa
R1 - LOKALIZACJA BUDYNKU HYDROFORNI
R2 - RZUT BUDYNKU HYDROFORNI



OPIS TECHNICZNY ROBOT ROZBIORKOWYCH.

DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest  dokumentacja techniczna rozbiorki budynku nieczynnej hydroforni
przeznaczonego do rozbidrki. Opis sporzadzono w oparciu o:

- wizje lokalng w terenie,

- pomiary inwentaryzacyjne i ogledziny budynku,

- informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej

1.2. Inwestor
Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
2.1. Charakterystyka obiektu.

Budynek techniczny - nieczynna hydrofornia. Budynek jednokondygnacyjny — wolnostojacy, gteboko
posadowiony zlokalizowany na dziatce Inwestora nr. ewid. 259/10 obreb 0008 Miasto Sulejow. Dach
jednospadowy konstrukcji zelbetowej (stropodach), pokryty papa. Konstrukcja budynku murowana z cegly
petnej gr. 45cm. W obecnym stanie budynek nieuzytkowany, stanowi pustostan.

Dokumentacja fotograficzna.

2.2 Podstawowe dane techniczne.

- ilo$¢ kondygnacii 1- kondygnacja (parter+gebokie poziom posadowienia posadzki)
- wysoko$¢ pomieszczenia ~5,40m
- ilo§¢ pomieszczen zgodnie z cze$cig rysunkowg
- Powierzchnia zabudowy 37,75m2
- Powierzchnia uzytkowa 28,15m2
- Kubatura brutto budynku 107,58m?
- Wysokos¢ 3,10m
- Szeroko$¢ 6,60m
- Dtugosé 6,20m
2.3Wyposazenie instalacyjne:
- instalacja elektryczna
- instalacja wod
- wentylacja grawitacyjna
Uwaga!

Powyzsze instalacje czesciowo zdemontowane.



3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
3.1. Fundamenty i konstrukcja no$na.
Konstrukcja przedmiotowego budynku tradycyjna murowana z posadowieniem bezposrednim poprzez tawy

betonowe ~50cm posadowione na gtebokosci ~3 m p.t.. Sciany fundamentowe betonowe gr 50cm.

3.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe wykonane z muru z cegly cerowej pelnej gr muru 45cm obustronnie
tynkowane tynkiem cem-wapiennym. Z zewnatrz tynk malowany. Sciany noéne wewnetrzne z cegty czerwone;
petnej gr 45cm obustronnie tynkowane tynkiem cem-wapiennym.

3.3. Stropy/stropodach
Strop Zelbetowy petnigcy jednocze$nie funkcje stropodachu. Od spodu, stropy tynkowane. Od géry
wykonczone izolacjq dachu w postaci pokrycia z papy na lepiku.

3.4 Schody
Schody wewnetrzne techniczne stalowe drabiniaste.

3.5. Dach
Dach jednospadowy o konstrukcji zelbetowej o kacie pochylenia potaci ~4°. Dach nieocieplony. Dach kryty
papa na lepiku (kilka warstw). Brak rynnien i rur spustowych.

3.6. Wentylacja.
Wentylacja grawitacyjna poprzez trzony wentylacyjne z cegty petnej czerwone;.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna drewniana szklona szktem jednowarstwowym. Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana
typowa stara.

3.8. Podtogi i posadzki.
Posadzki w postaci podtog betonowych.

3.7. Tynki.
Wewnetrzne cementowo — wapienne malowane farbg akrylowa.

3.8. Kolorystyka elewaciji.
Sciany - kolor biaty/szary
Dach - braz
Stolarka okienna i inne elementy drewniane — szary
Obrabki blacharskie — brak

4 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU.

4.1. Odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe na dziatke inwestora

4.2. Nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptyndw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych. Budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.

5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.
Budynek jest obiektem o prostej konstrukciji nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia.



6. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
6.1 WARUNKI OGOLNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu organizacji rob6t na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sq zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

6.1.1 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych
sie w obrebie budynku, w szczegolno$ci tych, ktdre nie zostaly przewidziane do rozbiérki. Wykonawca winien
zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
prac i bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.

6.1.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) utrzymywac teren w odpowiednim stanie

c) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu inwestycii

d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatari wykonawcy lub jego podwykonawcow.

e) zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw
wodnych, powietrza pytami i gazami, hatasem lub mozliwoscig powstania pozaru.

6.1.3 Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2 2003 r. Nr 169 poz. 1650).
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
» odstonigte wiazy studzienek, kanatow technologicznych na terenie inwestycii
* niezabezpieczony teren budowy przed dostepem 0s6éb trzecich
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét rozbidrkowych:
e upadek przedmiotow z wysoko$ci,
e upadek pracownika z wysokosci,
* potracenia pracownika przez $rodek transportu lub urzadzenie mechaniczne badz przenoszony element,
e przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty rozbiérki,
e porazenie pradem,
» otwarte wtazy do studni kanalizacyjnych
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby zatoga nie wykonywata pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

6.1.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci (Dz. U. z 2006r Nr 80
poz. 563). Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi



przepisami w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materialy tatwopalne powinny by¢
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

6.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ROZBIORKA
Zakres rob6t objetych rozbidrka stanowi:
» roboty przygotowawcze zabezpieczenia terenu inwestycji
»  cafosciowa rozbiorke budynku wraz z uktadem fundamentowym
« skruszenie i segregacja uzyskanych odpadéw
»  zasypanie wykopow wyrownanie z zageszczenie warstw ziemnych terenu inwestycii

6.3. SPOSOB ORAZ KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Przewidywany sposéb oraz kolejno$¢ wykonania robét rozbidrkowych:
» odtgczenie przytaczy budynku (sprawdzenie istniejacego stanu przytaczen i w przypadku ich sprawnosci
i funkcjonowania odtgczenie) — prace wykonane recznie
» demontaz krat okiennych - prace wykonane recznie.
» demontaz pokrycia dachowego (papapa) - prace wykonane recznie wraz w wykonaniem utylizacji papy
e demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych z segregacja odpadow pod wzgledem rodzaju materiatéw
— prace wykonane recznie
« demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z segregacjg uzyskanych materiatow - prace wykonane recznie
lub mechanicznie
¢ demontaz dachu - prace wykonane recznie lub mechanicznie
*  rozbiorka konstrukcji budynku Sciany i stropu — roboty wykonane mechanicznie
 rozbidrka fundamentdw - prace wykonane mechaniczne
e pokruszenie elementéw betonowych i ceglanych do wymiardw umozliwiajace zatadunek na auta
transportowe gruz maksymalnie ~50x50cm - prace wykonane mechaniczne
« wyréwnanie trenu inwestycji i plantowanie terenu inwestycji - prace wykonane recznie i mechaniczne

Uwaga!!!

W zwiazku z bliska lokalizacja budynku wzgledem dziatki sasiedniej roboty rozbiorkowe nalezy wykonaé przy
uzyciu urzadzen budowlanych w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ konstrukcji budynku. Nalezy stopniowo
odcigza¢ konstrukcje budynku dokonujac rozbiorki stopniowo tzn. dach; parter; $ciany fundamentowe
fundamenty. Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie
innego. Dopuszcza sie rozbiorke mechaniczng dla kondygnacji parteru i fundamentéw pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa dla dziatek sasiednich.

6.4 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
6.4.1 Rohoty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.
- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej zostaty zabezpieczone lub odigczone od sieci
zasilajacych;
- zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie nie podlegajace robotom rozbidrkowym a  znajdujace sie w
zasiegu prowadzonych prac.
- uzyska¢ stosowne pozwolenia Wiascicieli sasiadujacych dziatek na ewentualne czasowe wejécie i zajecia
terenu.
- zdemontowa¢ urzadzenia wewnetrzne , a nastepnie przystapi¢ do demontazu instalacji wewnetrznych w
istniejgcym zakresie



6.4.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidérkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Roboty odtgczenie przytaczy budynku, demontaz fragmentow instalacji wewnetrznych z segregacja odpadéw
pod wzgledem rodzaju materiatéw, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej z segregacjq uzyskanych materiatow,
demontaz krat okiennych, demontaz pokrycia dachowego wykonane recznie.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcii.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania si¢ innego.
Stalowe elementy po demontazu usung¢ z terenu rozbiérek w wyznaczone miejsce sktadowania.

Betonowe i zelbetowe elementy nadprozy fundamentéw rozebraé mechanicznie. Uzyskane elementy
betonowe i pozostate elementy Scian ceglanych skruszy¢ do wymiaréw maksymalnie 50x50cm. Rozbidrke
fundamentéw wykona¢ w catosci. Doty w miejscach, po fundamentach nalezy wypetni¢, warstwami, rodzimym
gruntem lub piachem do poziomu otaczajacego terenu i zageszczajac warstwowo lub podda¢ dalszym robotom
budowlanym.

Wszystkie materiaty uzyskane z procesu rozbiérki przedmiotowego budynku z utylizowac.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Glibowski
nr upr SWK/0007/POOK/13



