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ST 0 — Wymagania ogéine

ST 0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

1.3. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.3.1. obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.3.2. budynku, nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym, nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojgcy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli, nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecédw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catosé uzytkowa.

1.3.5. obiekcie matej architektury, nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie, nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
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ST 0 — Wymagania ogéine

1.3.8. robotach budowlanych, nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie, nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych, nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.11. terenie budowy, nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowe, nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej, nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.16. terenie zamknietym, nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.3.17. aprobacie technicznej, nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.18. wtasciwym organie, nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.3.19. wyrobie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.3.20. organie samorzgdu zawodowego, nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu, nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. optacie, nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montazowej), nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.24. dzienniku budowy, nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenh
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
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1.3.25. kierowniku budowy, osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.26. rejestrze obmiardéw, nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.27. laboratorium, nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.3.28. materiatach, nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodnosci, nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru, nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.31. projektancie, nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.3.32. rekultywacji, nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.33. przedmiarze robét nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6ét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.3.34. czesci obiektu lub etapie wykonania nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.3.35. ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na
dokumentacje projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajgcego,
b) sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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ST 0 — Wymagania ogéine

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) uzytkownikéw budynku tj pracownikéw i klientow
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
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swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i nie otrzymaniem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
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0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okresdlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

8 PROFIL Inzynieria Lgdowa



ST 0 — Wymagania ogéine

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci {PZJ}, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac¢:

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

c¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

f) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

g) rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz urzgdzehh do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

h) sposéb i procedure pomiaréw i badanh.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.
¢) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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f) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
I) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,
m) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
0) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmnie;j
na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;
i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje
sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w  poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

f) deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wiascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;j.
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ST 0 — Wymagania ogéine

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST 1 - Prace przygotowawcze i porzadkowe

ST 1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej

1.2. Zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
—wykarczowanie drzew;
— uporzgdkowane terenu;
— przygotowanie placu budowy.

2. MATERIALY

— deski drewniane;

— liny odciggowe;

— kontenery;

— ogrodzenia tymczasowe.

3. SPRZET

—szpadle;

— grabie;

— fopaty;

— taczki;

- pity;

— koparka/spycharka;
— 8rodek transportowy.

4. TRANSPORT

Dowolny $rodek transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Usuniecie drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie drzew i wykarczowanie lub usunigcie
wierzchniej czesci pnia (frezowanie) tak by pniaki nie wystawaty ponad powierzchnie terenu, wywiezienie
materiatu usunietego poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu lub frezowaniu. Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew
powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Roslinno$¢ istniejgca na terenie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byé ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie ich warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na ich wzrost i rozwo;.

PROFIL Inzynieria Lgdowa 15



ST 1 - Prace przygotowawcze i porzadkowe

Istniejgce drzewa przeznaczone do zachowania powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét, o ile sg narazone na uszkodzenia w trakcie
prowadzenia prac (np. budowa ciggéw komunikacyjnych).

Zabezpieczenie w miejscach narazonych na uszkodzenie pni mozna wykonaé poprzez otoczenie ich
stomg oraz wykonanie obudowy z elementéw drewnianych (stupkéw i desek). W rejonie drzew nie mozna
zsypywac ziemi ani skladowaé¢ zadnych materiatéw budowlanych.

5.3. Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, a w szczegdlnosci: ogrodzi¢ plac budowy, wykonaé oddzielne wejscia na plac budowy
dla ruchu pieszego i kotowego, wykonaé niezbedne przetozenia instalacji, zapewni¢ korzystanie z pradu
elektrycznego i wody, urzgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie
i ustepy oraz przygotowac sktady na materiaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wysokos$é ogrodzenia
placu budowy powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Na terenie budowy nalezy wykonal sie¢ drog
tymczasowych, na czas budowy. Szerokosci drég powinny byé nastepujgce: o ruchu jednokierunkowym
3,0m, a przy placach wytadunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. Drogi
i przejscia dla pieszych powinny mie¢ szerokos¢ minimum 1,20m. Strefe niebezpieczng nalezy oznakowac i
zabezpieczyé. Budynki tymczasowe niezbedne na placu budowy powinny byé grupowane w jednym
obszarze z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepisdw ppoz. Powierzchnia poszczegdlnych
pomieszczen powinna by¢ dostosowana do liczby personelu budowy z nich korzystajgcego, a w
szczegdlnosci powierzchnia jadalni powinna wynosi¢ 0,65-0,85m2 powierzchni uzytkowej na 1 pracownika.
Wielkos¢ obiektéw sanitarnych powinna byé uzaleZzniona w sposdb nastepujacy: szatnia dla robotnikéw
(0,50m2/osobe), umywalnia (0,40m2/osobe), natryski (1 natrysk na 25 oséb), ustepy (1 oczko na 20
pracownikow). W obiektach administracyjno-biurowych na 1 pracownika powinno przypada¢ minimum
5,00m2 powierzchni uzytkowej. Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o scianach
ogniotrwatych, nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwieraé sie na zewnatrz. Powierzchnia
magazynu min. 1m2/ 16 butli 40-litrowych. Wysoko$¢ magazynu min. 3,25m. Materiaty, ktére moga
spowodowac¢ wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) nalezy przechowywaé w oddzielnym
magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazéw technicznych. Inne obiekty na placu budowy
przeznaczone do sktadowania materiatéw budowlanych, wyrobéw lub narzedzi powinny by¢ dostosowane do
rodzajow przechowywanych w nim materiatéw. Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okre$lonym stopniu
niebezpieczenstwa, powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w
instalacje: elektryczng i wodociggowa. Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg
urzadzenh i instalacji elektrycznych i sanitarnych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
wymagane przepisami uprawnienia. Na placu budowy nalezy przewidzie¢ miejsca sktadowania i
przechowywania materiatéw. Przy sktadowaniu materiatéw na placu budowy nalezy przestrzega¢ warunkéw
sktadowania okreslonych w normach panstwowych PN Ilub BN, w swiadectwach dopuszczenia danego
materialu do stosowania oraz wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta. Sposob
skfadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy powinien zapewnia¢ skuteczne zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wtasciwosci technicznych wskutek oddziatywania wptywow
atmosferycznych lub innych. Stosowany na budowie sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mieé
trwaty i wyrazny napis okre$lajgcy istotne jego wtasciwosci jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i
temperature.

Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢ udostepniony
osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi. Narzedzia uzywane na budowie powinny byé
przystosowane do wykonania danego rodzaju robét i kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw
lub konstrukcji. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, elementy lub konstrukcje w
sposob wykluczajgcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

5.4. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, odpady wywiez¢é na sktadowisko,
masy ziemne z odkladow wywiez¢ na sktadowisko lub rozplantowaé (po uzyskaniu zgody Inwestora).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Usuniecie drzew

Wizualna ocena kompletnosci usuniecia roslinnosci.
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ST 1 - Prace przygotowawcze i porzadkowe

6.2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Wizualna ocena zabezpieczenia drzew.

6.3. Przygotowanie placu budowy

Ogdlna ocena zgodnosci z przepisami, w tym BHP.

6.4. Prace porzadkowe

Wizualna ocena uporzgdkowania terenu.

7. OBMIAR ROBOT

— szt. — wykarczowania drzew;
—kpl. — przygotowania placu budowy;
—kpl. — uprzatniecia terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane, jezeli:
— wykarczowano przeznaczone do usuniecia drzewa;
— zagospodarowano i przygotowano plac budowy;
—teren oczyszczono z resztek roslin, ziemi, odpaddw.

PROFIL Inzynieria Lgdowa
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ST 2 — Roboty ziemne

ST 2-ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na
celu wykonanie robét ziemnych zwigzanych z planowang inwestycjg. W zakres tych robét wchodzg roboty
obejmujgce:

« usuniecie ziemi urodzajnej - humusu;
» wykonanie wykopow pod fundamenty elementéw wyposazenia boisk i ogrodzenia;
- roboty ziemne zwigzane z planowang zielenig na terenie dziatki, w tym nasadzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogoéine”.

2.2. Zrodta uzyskania materiatéw do robét ziemnych

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia nabycia
materiatdbw do robét ziemnych i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu przy budowie obiektow. Grunty nieprzydatne na budowie nalezy wykorzystac
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.

PROFIL Inzynieria Lgdowa 19



ST 2 - Roboty ziemne

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdélne”. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw bhp lub umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania
z sprzetu do:
1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);
2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizadiji itp.);
3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.);
4. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczeh
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
fatg 3-metrowa.
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5.3. Odwodnienia roboét ziemnych

Wykonawca powinien odprowadzi¢ wody gruntowe i opadowe poza obszar robdt ziemnych.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac
w catym okresie trwania robét spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- witasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;
- witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Wykopy fundamentowe dotyczg elementéw wyposazenia boisk wraz z ogrodzeniami i ogrodzenia
terenu. Nalezy sprawdzi¢ szerokos¢ wykopu oraz rzedne dna wykopu. Szerokos¢ wykopu nie moze réznic¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5cm, a rzedna wykopu nie moze rézni¢ sie od rzedne;j
projektowanej o wiecej niz + 3cm. Szerokos¢ wykopu i rzedng dna nalezy mierzy¢ w odstepach co 10m.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wadliwie wykonane roboty ziemne nalezy skorygowaé¢ w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru
i projektantem.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét zawarte sg w w ST O ,Wymagania ogdine”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

> PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

> PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

> PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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ST 3 - Nawierzchnie i podbudowy

ST 3 - NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boisk i chodnikow wraz z podbudowami,
wystepujgcych w zakresie inwestycji.

W zakres tych rob6t wechodza:

—wykonanie koryt na szerokosci ptyt boisk i chodnikow,
—wykonanie warstw odsgczajgcych,

—wykonanie warstwy podbudowy z kruszyw naturalnych,

- wykonanie taw pod obrzeza betonowe,

—wykonanie obrzezy betonowych,

—wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego drobnoziarnistego;
—wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Ttuczen

Kruszywo winno by¢ pozbawione zanieczyszczeh obcych i winno odpowiadac klasie co najmniej Il
wg normy PN-EN 13043 : 2004 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu, krzywa uziarnienia
musi leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajow Unii
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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2.2.2. Piasek $rednio lub gruboziarnisty

Piasek powinien zawiera¢ czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawedziach, piasek powinien by¢
badany przy kazdej dostawie.

2.2.3. Obrzeza betonowe (wym. 6x20cm betonowe ,bezpieczne”)

2.2.4. Beton

Beton uzyty na tawe betonowg pod obrzeza powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1. Jesli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C12/15.

2.2.5. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
nizszej niz
32,5 wedtlug wymagan PN-EN 197-1.

2.2.6. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.

2.2.7. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0.

3.2. Sprzet do wykonania robé6t nawierzchniowych (drogowych)

Roboty nawierzchniowe prowadzone bedg recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:
- Walec samojezdny
- Spycharka
- Samochdd transportowy
- Réwniarka

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-O.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylgcznie za
zgodg inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osiach ciggéw i obiektéw oraz w rzedach réwnolegtych do
osi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw, lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byc¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez
inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez inspektora nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

5.6. Wykonanie warstwy odsaczajacej i drenazu

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej, lub odcinajgce;j
o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez inspektora nadzoru warstwy poprzednie;.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszyw, a nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢
do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w Kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami
podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie, lub usunigecie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢é okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.7. Wykonanie podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymainej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.9. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych
wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
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5.10. Ustawienie obrzezy betonowych

5.10.1. Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ po jego ustawieniu obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.10.2. Ustawienie obrzezy na tawie betonowej
Do wykonania taw betonowej pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

5.10.3. Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:4. Zalewanie spoin obrzezy zaprawag
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do obrzezy ustawionych na fawie betonowe;j.

Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury obrzeza ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewacé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.13. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

5.13.1. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg (1:4) z kruszywa odpowiadajgcego
wymaganiom PN-EN 12620 i cementu wg PN-EN 197-1. Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu
i zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm.

5.13.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem,
a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
wypetnione piaskiem na petng grubos¢ kostki. Do wypetniania spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek
odpowiadajgcy PN-EN 13139.

Kostki brukowe betonowe nalezy ukfada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych
spadkéw. Nawierzchnie mozna oddac do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

5.14. Wykonanie nawierzchni boiska do siatkowki plazowej

Nawierzchnia boiska - z piasku ptukanego o grubosci 40 cm, utozonego na geowtdkninie
separujace;j.

Szczegoty dotyczgce sposobu wykonania podbudowy nawierzchni piaskowej: po uprzednim
usunieciu humusu nalezy utozy¢ warstwe piasku ptukanego ze skat okruchowych o wielkoéci ziaren 0,5 —
1,5mm, ktorej gtdbwnym sktadnikiem jest kwarc. Skata taka musi by¢ myta przesiewana i sortowana a piasek
z niej uzyskany musi posiadaé atest Panstwowego Zaktadu Higieny PZH i by¢ przeznaczony do piaskownic i
boisk sportowych.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno byé ustabilizowane, suche, wyréwnane i
bez zanieczyszczeh. Pole gry musi byé umieszczone na mozliwie jak najbardziej rownym, ptaskim oraz
jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, muszelek i innych przedmiotéw mogacych
spowodowac skaleczenie lub kontuzje zawodnikow.

Jezeli zaproponowane przez wykonawce rozwigzanie bedzie wymagato innych rozwigzan
w projekcie podbudowy, projektant wyraza zgode na ich wprowadzenie pod warunkiem, ze bedg one
spetniaty warunki okreslone w obowigzujgcych przepisach i normach.

Boisko nalezy wydzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw zagospodarowania terenu obrzezami
betonowymi ,bezpiecznymi” 8x30cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.
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Elementy wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami gry w siatkéwke plazowg
wydanymi przez Polski Zwigzek Pitki Siatkowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0. W czasie wykonywania warstw
konstrukcyjnych i nawierzchniowych nalezy zbadaé¢:
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw;
— prawidtowo$¢ wykonania podbudoéw;
— prawidtowos¢ wykonania nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:
—wykonane koryto,
—-wykonana warstwa odsgczajaca,
- wykonana podbudowa,
- wykonane warstwy wykohnczeniowe - nawierzchnie.
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ST 4 — ELEMENTY WYPOSAZENIA BOISKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robét w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz elementéw wyposazenia boiska wystepujgcych w zakresie opracowania. W zakres tych roboét
wchodza:
—wykonanie pitkochwytéw z siatki polipropylenowej,
—wykonanie ogrodzenia prefabrykowanego panelowego,
—wykonanie bram,
— montaz wiaty sedziowskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

2.2.1. Elementy ogrodzen:

—bramy wjazdowe,

- siatka polipropylenowa gr. 5mm o oczkach 80mm, szer. 6,00 m,

- panele zgrzewane z drutu gr. 4,0mm, ocynkowane, wym. 1230x2505 mm,
- stupki prefabrykowane ocynkowane z profili 40x60 mm,

— elementy zelbetowe prefabrykowane podmuréwki ogrodzenia panelowego
- wiata sedziowska z zadaszeniem.
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2.2.2. Materiaty na cokét ogrodzenia terenu:
Elementy prefabrykowane betonowe podmuréwki — deski i tgczniki.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST-0.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzen

Ustawienie ogrodzen wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy
przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.

4.2. Transport materialow

Siatke metalowg i panele stalowe prefabrykowane nalezy przewozi¢ $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

Stupki stalowe i elementy prefabrykowane podmuréwki przewozi¢ mozna dowolnymi $Srodkami
transportu zabezpieczajgc je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0.

5.2. Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3. Ogrodzenie terenu boiska

Nalezy rozebra¢ fragment istniejgcego ogrodzenia kolidujgcego z budowanymi boiskami do
siatkdwki plazowej. Lokalizacje ogrodzenia do rozbiérki pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Fragment ogrodzenia boisk od strony potudniowej zaprojektowano z sytemu ztozonego z paneli i
stupkéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Panele
zaprojektowano z drutéw pionowych i poziomych o srednicy @4mm z trzema przeprofilowaniami 50x50mm.
Charakterystyka paneli: oczko o wym. 50 x 200 mm, szeroko$¢ 2505 mm, wysokos¢ 1230mm. Stupki
zaprojektowano z profili zamknietych 40x60 mm, dtugosci 1,85 m, montowanych w podtozu w fundamentach
z betonu C16/20 o przekroju kotowym s$rednicy &0,2m. Montaz paneli do stupkéw zaprojektowano za
pomoca obejmy montazowej z ptaskownika.

Brame rozwierang o szerokosci 4,0m nalezy wykonaé¢ z profili zamknietych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Profile powinny zapewnia¢ przenoszenie obcigzen oraz
posiada¢ wtasciwe deklaracje zgodnosci producenta.
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Szczegoty konstrukcyjne bram i furtki nalezy uzgodni¢ z inwestorem poprzez przedstawienie
dokumentacji wykonawczej producenta.

5.4. Pitkochwyty

W lokalizacjach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac¢ pitkochwyty o wysokosci 4,0m.
Pitkochwyty projektuje sie z siatki polipropylenowej w kolorze zielonym (grubos$¢ 5,0mm) o wielkosci oczka
80mm. Siatke nalezy rozpig¢ na stupkach stalowych @75mm ocynkowanych i malowanych w kolorze
zielonym RAL 6005. W skrajnych przestach nalezy wykonac¢ zastrzaty z rur @60mm. Kazdy stupek
zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Elementy spawane ze sobg spoing
pachwinowg grubosci 2,5mm, obwodowo elektrodami typu ER 1,46 WB EA 1,46.

5.5. Wyposazenie boiska do siatkowki plazowej

Linie brzegowe boiska nalezy wykonaé z tasm o szerokosci 5cm montowanych do podfoza — kolor
czerwony (lub inny kontrastujgcy z piaskiem kolor). Linie brzegowe boiska powinny by¢ wykonane z tasmy o
duzej trwatosci, za$ wszystkie elementy mocujgce powinny by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego
materiatu.

Strefa zagrywki wyznaczona linig koricowg boiska (szerokos¢ boiska) wynosi 8,0m, dlugos¢ boiska
wynosi 16,0m.

Siatka musi posiada¢ kwadratowe oczka o boku 10 cm. Wszystkie krawedzie siatki obszyte sg z
dwdéch stron tasma o szerokosci 7-10 cm, wykonanej z nieprzemakalnego materiatu. Tasmy powinny by¢ w
kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Siatka o dlugosci 8,5 m i szerokosci 1 m po naciggnieciu
zawieszona nad osig srodkowg boiska do gry.

Nalezy zamontowa¢ dwie antenki, przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm bocznych, po
przeciwnych stronach siatki. Gérna cze$¢ antenki, musi wystawa¢ ponad siatke 80cm i pomalowana w pasy
o szer. 10cm, w kolorach kontrastujgcych ze soba, np. biaty i czerwony.

Stupki do siatki montowane w tulejach wg. wytycznych producenta. Stupki umieszczone w odlegtosci
0,70 — 1,00 m od linii bocznej. Wysoko$¢ stupkéw 2,55 m, z mozliwoscig regulacji. Stupki, na ktérych
zawieszona jest siatka powinny by¢ zaokraglone i gtadkie oraz zabezpieczone ostonami.

Elementy wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami gry w siatkdwke plazowg
wydanymi przez Polski Zwigzek Pitki Siatkowe;j.

5.6. Wiata sedziowska

Nalezy zamontowa¢ gotowg, zadaszong wiate sedziowskg z pojedynczymi siedziskami dla
min. 5 os6b. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze z palety RAL,
wybranym przez Zamawiajgcego. Pokrycie z ptyt z poliweglanu komorowego lub poliweglanu litego
bezbarwnego z wykonczeniami aluminiowymi.

Montaz do podtoza na state wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0. W czasie wykonywania ogrodzen nalezy
zbadac:
— zachowanie wyznaczonej trasy i pionowosci ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,
- prawidtowos$¢ wykonania cokotow,
— poprawnos¢ ustawienia stupkoéw,
- prawidtowo$¢é wykonania ogrodzenia (wysokosé ogrodzenia, naprezenie siatki, rozstaw stupkow i ich
zabetonowanie),
— prawidtowos¢ wykonania bramy i furtek.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.
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