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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na 

nieczystości ciekłe 

Sulejów ul. Błonie 

Działka nr ewid. 43  obręb 8 – miasto Sulejów 

 

1.2. Inwestor:   
 

Gmina Sulejów 

ul. Konecka 42 

97 – 330 Sulejów 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót: 

 

W budynku projektuje się roboty związane z rozbudową budynku mieszkalnego 

dwu rodzinnego. Rozbudowa dotyczy jednego lokalu mieszkalnego. 

W ramach rozbudowy  planowana jest budowa od strony południowej budynku w 

którym znajdą się pomieszczenia wiatrołapu i łazienki. Przed wykonaniem rozbudowy 

należy rozebrać istniejący wiatrołap o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7 

m i wysokości 1,8 m do 2,2 m. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy  wsparty 

na ścianach zewnętrznych i połączony z dachem istniejącym o pokryciu z papy 

termozgrzewalnej. 

Dodatkowo w oparciu o projekty branżowe projektuje się wykonanie rozbudowy 

instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz budowę zbiornika na nieczystości 

płynne. 

 

   
1.4. Przedmiot zamówienia stanowiący podstawę do realizacji robót to: dokumentacja 

projektowa w branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami 

ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych – nie 

występują 

 

1.6. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu 

widzenia: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia osób trzecich, 

ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb 

wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni. 

 

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy są poszczególne zakresy robót 

w granicach zagospodarowania terenu istniejącego 

- przekazanie terenu budowy: zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy 

teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach 

umowy; 



- teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona część działki do 

gromadzenia materiałów masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz 

sprzęt – betoniarka  lub agregat do zapraw 

- woda i prąd będzie pobierana z punktów  

- w czasie przekazywania terenu Zamawiający przekazuje wykonawcy 

dokumentację techniczną określoną w punkcie 1.3. 

- ochrona i utrzymanie terenu budowy, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszelkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakichkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie 

realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe etc, żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 

i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające 

muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 

budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym 

realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego tablice informujące o zawartej umowie zgodnie rozporządzeniem 

z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa 

- ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy takich jak: 

rurociągi, kable etc, Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u 

odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego . 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W 

przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek 

poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej 

pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 

każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 

współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 

być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 

naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego. 

- ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do przepisów i 



normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 

terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. 

- zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne 

oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą do ochrony zdrowia i życia 

personelu zatrudnionego na placu budowy.  

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wliczone są w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. Użycie materiałów, które mają wpływ na trwałe zmiany 

środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 

niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane.  

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające  być 

użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska.  

Materiały które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały piekące) mogą być 

dozwolone pod warunkiem że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 

ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 

aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

 

1.7. W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

– nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 

 

CPV 45000000  - 7   – roboty budowlane 

CPV 45111000 -  8 – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

CPV 45453000 - 7  –  roboty remontowe i modernizacyjne 

CPV 45300000 - 0 – roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 

1.8. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania: 

 

Brak 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM, 



WARUNKAMIDODTAWY, SKŁADOWANIA I KONTROLA JAKOŚCI – 

POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOSZĄ SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM 

 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń: 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych i projektach wykonawczych oraz 

ofertach. Przynajmniej  na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

zarządzającego realizacją inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urządzeń.  

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła 

są akceptowane automatycznie.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla dalszej dostawy, żeby 

udowodnić że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej ITB 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te które zostały wskazane przez zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 

dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 

lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 

pochodzących ze źródeł lokalnych wymaga akceptacji zarządzającego realizację 

umowy.  

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczone na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej względnie 

ofert. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału ażeby sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą 

podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją 

umowy jest również do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełnić następujące warunki: 

- w trakcie badania zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 

urządzeń 

- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 

do realizacji robót 

 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 



W przypadku materiałów dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty 

wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 

niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 

zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia ważną legalizację mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

bądź ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi bądź ofertą lub dokumentacją 

techniczną muszą być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż 

te dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją inwestycji.  

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją inwestycji, będzie 

wykonywany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 

roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nie zapłacone. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi 

utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy aż do chwili 

kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i 

urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

zarządzającym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez wykonawcę odpłatnie. Zapewni on że tymczasowo składowane 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Stosowanie materiałów zastępczych.  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w szczególnych przypadkach materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej 

zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, 

jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wybrany i zatwierdzony typ materiału lub urządzenia nie może być 

zamieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE          

Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany 

do robót winien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 

harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 

gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 

może być później zmieniony bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, narzędzia i urządzenia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

W bezpośrednim sąsiedztwie jak i na samym istniejącym placu są drogi istniejące o 

nawierzchni stałej utwardzonej co daje możliwość dojazdu wszelkimi środkami 

transportu. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 

zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i inne parametry techniczne. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

umowy, będą usunięte z placu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach i placu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 

BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA 

SPECJALNE. 

 

5.1. Roboty są prowadzone bezpośrednio przy obiekcie użytkowanym przed 

wykonywaniem robót należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Teren prowadzenia prac budowlanych należy wydzielić i ogrodzić od części 

istniejącej, użytkowanej (świetlica OSP). 



Roboty należy wykonać zgodnie z normami i standardami. 

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbierać i przechowywać dokumenty 

niezbędne dla odbioru końcowego 

 

 

6.1. Atesty materiałowe i legalizacja w stosunku do urządzeń omówione                      

w punkcie 2.3.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości i zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 

wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 

realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 

zobowiązany prowadzić pomiary i badania jakości materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymogami zawartymi  w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 

i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, zarządzający  

realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową.  

 Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych 

przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio oznakowane i opisane w 

sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć ujemne na wyniki 

badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych  materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy  zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywał zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez 

niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i 

zatwierdzenia, zarządzający realizacją  umowy jest uprawniony do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonywanych robót i 

użytych materiałów z wymogami szczegółowych specyfikacji technicznych, ofert lub 

projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy 

są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertą. W takim 

przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.5. Częściowe protokoły wykonania robót. 

 W przypadku wykonania części robót w 100 % w zakresie wykonania etapu 

zamkniętego prac zgodnie z podziałem kosztorysu ofertowego należy dokonać 

częściowy odbiór prac, stwierdzając zgodność z dokumentacją wykonawczą, ofertą 

lub szczegółowych specyfikacji technicznych. Do protokołu należy załączyć wg 

punktów jw. atesty materiałowe a urządzenia ważną legalizację, wyniki badań 

próbek. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez 

wykonawcę w zakresie zgodności z dokumentacją  wykonawczą lub szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi stanowi podstawę do zawarcia umowy po wygraniu 

przetargu. 



7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru  autorskiego a zleconych 

przez Inwestora wykonawca winien sporządzić rysunki zamienne i sporządzić 

obmiar robót powykonawczy w oparciu o protokoły typowania robót  dodatkowych i 

zamiennych. Zakres robót objętych protokołami typowania robót winien być zlecony 

przez Inwestora. Prace te może wykonać Biuro Projektowe w ramach Nadzoru 

Autorskiego na zlecenie Inwestora. 

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudność ze ścisłym 

ustaleniem zakresu robót, przepisy dopuszczają rozliczenie między wykonawcą a 

Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporządzonego w oparciu o 

obmiar powykonawczy sporządzony przez wykonawcę z podkładem rysunkowym i 

cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega 

sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezależny przy 

czym ceny winny być uzgodnione wcześniej co w tym wypadku nie ma miejsca. 

7.4. W zakresie sporządzania przedmiaru lub obmiaru robót mają zastosowanie przepisy 

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysów z 18 maja 2004 r. oraz 

Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych z grudnia 2001 r. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Odbiory częściowe i dokumenty niezbędne do odbioru końcowego omówiono w 

punktach 2 – 7. W zakresie odbioru końcowego należy sprawdzić całość omawianych 

wyżej dokumentów pod względem kompletności z zakresem robót oraz sprawdzić 

wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, protokołami typowania robót itp. Oraz jakość samych 

robót w stosunku do norm wykonania. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszące wynikają z robót podstawowych lub 

organizacji robót i są ujmowane w przedmiarze robót podstawowych lub w odrębnym 

opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujęte są w ofercie. W wypadku ich braku 

należy je rozliczyć wg protokołu typowania robót wg zasad określonych w punkcie 72,4 

– w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac 

towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do 

robót tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji 

powykonawczej roboty te należy rozliczyć wg Środowiskowych Zasad wyceny prac 

Projektowych 2003 r. jako roboty usługowe – w tym wypadku nie mają zastosowania. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE 

ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 

- dokumentacja projektowa wykonawcza z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w 

zakresie robót budowlanych 

- normy: do całości robót – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych cz. I – V 

 

PN – 69/B – 10280 –  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi z 



przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania 

przy odbiorze. 
 

PN – 75/B – 10084 –  Stolarka budowlana. Wymagania i badania oraz 

Instrukcja wbudowania okien i drzwi B – 1/80 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
 

PN-C-81901:2002  – Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 

stosowania. 

PN – 70/B – 10100  –  Tynki zwykłe . Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
 

PN -  76/B – 10142  –  Posadzki z wykładziny. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
 

PN – 61/-10245  –  Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 
 

PN – 68/B 106050  –  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badań przy odbiorze 
 

PN – 63/B – 06251  –  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 
 

PN – 68/B – 10020  –  Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze 
 

PN-B-20130:1999/Az1:2001  – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe 
 

PN-IEC 60364-1:2000  –  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 

 

 

OPRACOWAŁ: 
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