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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA           
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia Komisji 
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV)” 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie”. 
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, 
Specyfikacją Techniczną, protokołami przekazania terenu budowy, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, dziennik 
montażu, atesty materiałowe i aprobaty techniczne, protokoły z narad i ustaleń, 
Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty 
organizacji budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania 
wykonywane przez wykonawcę, wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru 
ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
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- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, 
akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie 
korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca 
zgodność realizacji budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty 
budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w 
Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru 
projektowego i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną 
całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno  użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z termo modernizacją budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność                    z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność 
robót wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych 
niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji 
Wykonawcę obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi                     i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze znajdującymi 
się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu aż do 
odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje                      i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie 
tymczasowe i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie 
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie                      i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien 
przeprowadzić na własny koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej                                   i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 
25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku 
robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem 
opracowania geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie całego terenu budowy, a w szczególności w 
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                          z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego,  określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane służby użytkownika oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest 
zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest 
zobowiązany do udokumentowania, iż personel uczestniczący bezpośrednio na 
obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony i zapoznany z 
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planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne  i miejscowe oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia 
producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów 
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materiałowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji 
zgodności wyrobów budowlanych z Polską Normą lub aprobatą techniczną, należy 
przestrzegać przepisów wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem 
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu                                                     i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być 
znakowane produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których 
zgodność z Polskimi Normami została potwierdzona poprzez wydanie deklaracji 
bądź certyfikatu zgodności. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 
dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 
 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby 
zachowały one swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  i dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich 
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do badań materiałów i robót. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
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związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 
Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy 
będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 



 

11 

 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez 
Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na 
własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 
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robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. 
Na podstawie przedmiaru i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę 
ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe i inwestorskie opracowano zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą płatności za wykonane roboty 
budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół 
odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą 
kalkulacji płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 
1126 z  
  późniejszymi zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn.  
  zmianami) 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów  
  obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 
inspektora  
  nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego 
dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 
z późn. zmianami). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia  
  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych   
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 kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych   w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 
r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie   
  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych   
  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.   
  Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tzn. 1 października 2004 
r.(Dz. 
  U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r. z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające         
  rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej,  
  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu    
  funkcjonalno-użytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie   
  bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 
26,  
  poz. 313, 2000 r. z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie 
ogólnych  
  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977). 
- Rozporządzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dnia  
  19 marca 2003 r . z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 
sprawie   
  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz 
z 2007  
  r. Nr 210, poz. 1528 z późn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony  
  przeciwpożarowe budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. 
Nr121,  
  poz.1138 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów  
  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem  
  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat  
  technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U.  
  Nr 249, poz. 2497) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 
poz.690,  
   z późniejszymi zmianami 
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- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 
r. Nr  
  19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z późniejszymi  
   zmianami. 
 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST - 01 – ROBOTY MUROWE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych dla zadania: „Przebudowa pomieszczeń kuchni, stołówki i zaplecza 
kuchennego w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach’. 
Elementy robót:  
Mury z pustaków  

� Ścianki działowe  
� Nadproża  

1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – 
Wymagania ogólne.  

1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
45200000-
9  

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty 

  45262500-6 Roboty murarskie 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 

� bloczki silikatowe, klasy wytrzymałościowej 15 MPa 
� Nadproża typu L-19 
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� gotowa zaprawa ciepłochronna, cienkowarstwowa do bloczków 
silikatowych 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie    i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, 
sprzęt: 
urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót 
stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru środki transportu: 

a). samochód ciężarowy skrzyniowy  
b). samochód dostawczy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Zakres robót przygotowawczych 
a). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych 
b). Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach 

fundamentowych 
c). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.2 Mury z pustaków ceramicznych 
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ściany  
b). osadzanie belek nadprożowych  
c). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót  

Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
zaprawy w ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie 
wolno użyć do wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać 
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zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie 
dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. 
Wiązanie pustaków i cegieł w murze powinno zapewniać przekrywanie spoin 
pionowych dolnej warstwy pustaków przez pustaki warstwy górnej z przesunięciem 
pustaków obu warstw względem siebie o nie mniej niż 5 cm. Przycinanie pustaków 
ceramicznych wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 

5.3 Ścianki działowe z cegły dziurawki gr. ½ i ¼ cegły 
5.3.1 Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ścianek  
b). usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  
5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robót  

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać wodą. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powietrza > 0ºC. Ścianki należy murować układając cegły 
na rąb z przewiązaniem spoin pionowych co pół cegły. Ścianki powinny łączyć się 
na wpust ze ścianami nośnymi, w których wykuto lub pozostawiono w czasie 
murowania bruzdę głębokości ¼ cegły. Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w 
spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. Do murowania należy 
zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. ½ należy łączyć ze 
ścianami konstrukcyjnymi na strzępia boczne. 

5.4 Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19 
5.4.1 Zakres robót zasadniczych 
a). wytyczenie poziomu osadzania nadproży  
b). sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub 

zaprawą cementową  
c). osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową 
5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robót  

Belki prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu                
i sposobu obciążenia nadproża stropami przyjmując jeden z wymieniowych typów:  

a). D – nadproże drzwiowe (wnękowe)  
b). N – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami  
c). S – nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami  

Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być wykonane z betonu klasy B20 
zbrojonego stalą znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montażowe).  
Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna 
wynosić      9 cm z każdej strony.  
Koryto między belkami nadprożowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypełnić 
zaprawą cementową.  

 
6. KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ 

OBMIAR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem 
ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały 
posiadają wymagane atesty.  
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować 
jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a). badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we 
właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych 
wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie określonym w 
PZJ do akceptacji. 

b). wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 

c). badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze 
obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

1. W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
� wykonanie ścian z pustaków ceramicznych,  
� wykonanie ścian z cegieł, 

2. W m mierzy się roboty: 
� montaż nadproży prefabrykowanych, żelbetowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami 
Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. 
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Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 
techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 
protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.  
Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać 
przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu 
stolarki              i ościeżnic.  
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 

8.1 Dokładność wykonania robót murowych 

Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 
� ± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i 

wysokości poszczególnych kondygnacji 
� ± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym 
dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w 
zależności od gr. murów, liczonej w cegłach według następujących zasad: 

� dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły 
wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek 
odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

� gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru 
wlicza się grubość co najmniej spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka 
grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
� Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty 

dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi projektem 

� Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy 
PN-68/B-10020. Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o 
grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 1 cegły – 
tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub 
szablonu. 
 

8.3 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych:  
� Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie 

powinno być większe niż 2 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na całej 
długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 

� Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej 
nie może być większe niż 2 mm 

8.4 Odbiór cegły i pustaków 
� Przy odbiorze cegły i pustaków należy przeprowadzać następujące 

badania:  
� sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i 

wymaganiami technicznymi  
� przeprowadzenie próby doraźnej  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału 
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powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną 
jednostkę.  

 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i 
wykonawcza ww zadania 

3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Najważniejsze normy: 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.  
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody  

pobierania próbek.  
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. 

Wymagania,  
ocena zgodności.  

6. PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
7. PN-86/B-30020  Wapno  
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do  

betonu. Definicje i wymagania.  
9. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
10. BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych  
11. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  
12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 

obliczanie.  
 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

SST - 02 – ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 
 
Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
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1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót malarskich dla zadania: „Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w 
Sulejowie”. 
 
Określenia  podstawowe,  użyte  w  niniejszej  specyfikacji,  są  zgodne  z  
obowiązującymi  
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.   
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

− przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 
− gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 
− pokrycie sufitów farbami lateksowymi min. w 2 warstwach  
− pokrycie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach 
− pokrycie ścian lakierami bezbarwnymi 

 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  
niniejszej  
specyfikacji są:  

− Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem 
producenta farb 

− Farba lateksowa – kolorystyka wg rysunków kolorystyki 
− Lakier bezbarwny 

 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i 
Użytkownika 
.  
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   
nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
Na   żądanie,   wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  
potwierdzających     dopuszczenie     sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    
jego  
przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   
sprawne  
technicznie środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   
załadowane   wyroby   przed   wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być 
transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 5 C. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną  
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  
po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
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drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  
usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane  
jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu budowy.  
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

− Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  
wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

− Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna 
występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

− Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
− Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  

zamknięte,  a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne.  

− W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt 
niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

− Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  
ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

− Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub 
zeszlifować.   

− Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   
się,   bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

− Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   
farbami emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  
syntetycznymi  nie większa niż 3% masy.  

− Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  
zastosowanej farby.   

− Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  
wykonywać  po całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    
po    ukończeniu    robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien 
i drzwi.   

− Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i 
wyposażenia, ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

− Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
− Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony 

skóry    i dróg oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przetrzeć  drewnianym  klockiem  w  celu  usunięcia  grudek  
zaprawy,   zachlapań   i   innych   drobnych   defektów.   Po   przetarciu   należy  
powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 
godzinach  
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nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu w razie konieczności nakładać 3 
warstwę.  
Lakiery nakładać w jednej warstwie. 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  
robót  na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub  
Aprobat    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    
uprawnienia  
budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   
cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we 
właściwych PN (EN-PN)  lub  Aprobatach  Technicznych,  a  częstotliwość  
ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  wiarygodnych  i  
reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   
zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje 
Inspektorowi nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z 
wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 
wytycznymi  
właściwych   WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Aprobatach  
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

− Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  
PN-58/B-10100.  Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    
zanieczyszczeń mechanicznych  (kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  
(wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.  

− Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   
utrwalona  i  odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  
oraz  nie  powinna wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   
podkładem.   Na   powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne 
pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

− Sprawdzanie powłok:  
• Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  

podłoże  lub podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  
nieprzylegania  i  łuszczenia  się oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  
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dopuszcza  się  chropowatość  powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanej powierzchni  

• Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   
między Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   
jednolita,   bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 
odcieniu i natężeniu  

− Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  
− Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż 

po 7 dniach.   
− Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być 

jednolicie matowe lub półmatowe.   
− Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  

na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  
Ilość  robót  oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  
pomiarów  z  
natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  
wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  
podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania 
ogólne".  

b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  
Obmiaru Robót Budowlano – Montażowych  

c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   
budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót.  

e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
− Dokumentacja powykonawcza   
− Dziennik Budowy   
− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  
− Protokoły odbiorów częściowych  

 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  
malarskie  
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należy  uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  
chociaż  
jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za 
niezgodne  
z   wymaganiami   norm.   Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   
po  
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem 
robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   
− PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami 

na spoiwach bezwodnych.   
− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.   
− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST – 03 –  ROBOTY POSADZKOWE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych 
posadzek związanych z zadaniem pn.: „Przebudowa kuchni i pomieszczeń w 
Przedszkolu w Sulejowie”. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek ceramicznych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
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Właściwości płytek gresowych: 

− nasiąkliwość wodna:  ≤0,1 
− wytrzymałość na zginanie: min. 42 N/mm2 
− siła łamiąca: min 2000N                      
− odporność na ścieranie wgłębne:  max 150 mm3  
− skuteczność antypoślizgowa: R10, R11 
− odporność na plamienie:  odporne 
− kolorystyka płytek wg rysunku kolorystyki 
 

Właściwości wykładziny PCV 
- wykładzina linoleum XF2 Tarket gr 3,8 mm 
- kolorystyka wykładzin – wg rysunków wykończenia pomieszczeń w pom jadalni 
Oraz bezowy w pozostałych pomieszczeniach po uprzednim uzgodnieniu z 
inwestorem 
 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne 
przedstawione przez Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone 
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania                        
i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa materiałowe powinny być uzgodnione                            
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawą materiałów na 
budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Odbiór transportu polega na 
sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z 
zamówienie, trwałości                         i oznakowania opakowania. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować 
wkładki z listew progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg 
wytycznych producenta. Przed rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i 
odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana 
do wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego 
powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub 
opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, 
pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku 
pierwszego i 3 mm przy płytkach 
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gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu 
poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, 
szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami 
przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. 
szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm 
na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być 
dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione 
zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach 
przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny 
być trwale związane z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, 
fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny 
one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub 
aluminiowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 
robót (cieplnych, wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie. 
8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
do dziennika budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 
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− odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie 
wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków 
i rozmieszczenia wpustów podłogowych. 

− odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach 
robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas 
układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu 
badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 
− zgodność materiałów, 
− prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość 

podkładu ze względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników 
badań, 

− równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
łaty kontrolnej, dwumetrowej. 

− Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 

Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 
− wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
− równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub 

określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 
− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew 

podłogowych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem 
robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Materiały. Właściwości i wymagania 

− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
− PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne. 
− PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie 
− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 
− PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom I — budownictwo ogólne, część 2 i 3. 
− Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających 

Aprobaty Techniczne. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

SST – 04  –  ROBOTY OKŁADZINOWE (ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9   -  Kładzenie glazury 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania                    i odbioru robót okładzinowych związanych z inwestycją pn. 
„Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie”. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                      
i mające na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach 
pomieszczeń w węzłach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie                
z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz  montaż wykładziny 
ściennej na klatkach schodowych i komunikacji. 
 
2. MATERIAŁY. 
- Płytki ceramiczne na ścianach 

• nasiąkliwość wodna    E>10 
• wytrzymałość na zginanie Mpa  min.35 
• siła łamiąca N                    <7,5 mm min.15 

                                          >7,5 mm min 12 
• odporność na pęknięcia włoskowate  wymagana 
• odporność na plamienie  min 3 klasa 

 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru oraz zalecanego przez producenta materiałów. 
 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. 
Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy 
transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5°C. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram 
robót   uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 
"Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót 
ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, 
zwłaszcza murowanych. Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można 
wykonywać po: 
- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
ale przed założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem 
ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej, 

Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 
mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie 
powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i 
pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. 
Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy 
wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do 
mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i 
określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za 
pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy 
rozplanować ułożenie na posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej 
zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod względem 
równości i gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. 
Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej należy nakładać na podłoże 
warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta 
okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W 
odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 
2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu  
i stwardnieniu należy okładzinę wyspoinować i zmyć. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 
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− Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie 
wykonywania robót. 

− Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych 
odbiorów poszczególnych robót zanikających, 

− Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po 
wykonaniu robót, 

− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 
korygujących. 

Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych 
z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych 
oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Okładziny 
wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, 
że odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami 
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
7.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich 
jakość pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości 
kolorów. 
 
7.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi 

płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 
mm/m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej)\ 

− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 
− powiązanie okładziny z podłożem 
− sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek 

(dopuszczalne odchylenie 1 mm) 
− jednolitość barwy płytek. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury lub wykładziny. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
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− PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

− PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 
kamionkowe 

− PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie”, 

− PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

− PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E.3%. Grupa B I. 

− PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 3%< E .6%. Grupa BIia. 

− PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o 
nasiąkliwości wodnej 6% < E 10% Grupa BIib.PN-B-10106:1997 Tynki i 
zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

− PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do 
wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 

− PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek 
mineralnych 

− PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy 
pocienione do płytek mineralnych. (Zmiana Az1) 

− EN 12058 Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania 
− EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania 
− PN-B-11212:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; Płyty z 

konglomeratów kamiennych 
− Instrukcja wykonania producenta 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 
SST – 05  –  ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN, FASADY 

NIEPRZEZIERNE, PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
montażu ślusarki i stolarki stalowej i PCV w związku z inwestycją pn.: „Przebudowa 
kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie”. 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu montaż: 

− okna PCV  
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− drzwi wewnętrznych stalowe płaszczowe 
− fasady zewnętrzne aluminiowe bez odporności ogniowej  

 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 
mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 
istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów 
wykonawczych. 
 
 
 
1.4 Wymagania 

− Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską 
lub oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

− Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać 
pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 

− Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

− Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej. 

 
1. MATERIAŁY 

Zastosowanymi materiałami są: 
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna stalowa 

− Stolarka wewnętrzna stalowa bez przegrody termicznej.  
− Rama i skrzydło w kolorze białym, dwustronnie.  
− Ościeżnice z 2 zawiasami.  
− Drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej  na czynnym skrzydle drzwi 

i zamki patentowe kl. B.  
 

2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 

3. TRANSPORT 
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Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej 
powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport 
stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 
Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe 
powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć 
przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią 
ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą 
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 
naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, 
gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić 
przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca 
ślusarki i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
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zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą 
lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 
zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro 
wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się 
trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów 
stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia 
antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części 
ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 
i spoziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
− jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 



 

37 

 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć 

− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
− wodoszczelność przegród 
− badania okuć 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy 
PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i 
wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny 
z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
− 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną 
− rodzaj zastosowanych materiałów 
− prawidłowość montażu 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
− pion i poziom zamontowanego parapetu 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne 
uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu 
określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została 
przeniesiona na Użytkownika. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze 
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9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
− PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
− PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
− PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, 

wydanie Arkady - 1990rok. 
− Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST -  06 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym sali sportowej dla 
zadania pn. „Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie”. 
 
1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające 
na celu wyposażenie zaplecza kuchennego  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 
 
UWAGA! Szczegółowe parametry wyposażenia znajdują się w projekcie 
technologii kuchni. 
 
3. SPRZĘT 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian 
środka transportowego. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i 
odpowiadają założonej Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego  powinien być 
dokonany w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora 
zaakceptowany. Wytwórca elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy 
potrzebne do montażu, a także wszystkie akcesoria dodatkowe, które będą użyte 
na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń 
elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor 
może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela 
Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich wykonania 
powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 
zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności Inspektora nadzoru. Jeśli 
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie montażu sprzętu  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu 
meblowo - gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do 
wytycznych Producenta. 
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki 
zostanie obciążony wykonawca robót . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę 
jakości robót związanych z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego 
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia 
nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 
Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu kuchennego.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej dostarczonego sprzętu : 
-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 
-prawidłowość działania, 
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora 
oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych 
ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 


