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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
zostata opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji
(WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga ogbélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Przebudowa kuchni i pomieszczen w Przedszkolu w Sulejowie”.
Szczegotowy zakres robdt okresla projekt budowlany. Specyfikacija jest integralng czescia
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogélne wspdlne
dla rob6t objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami,
Specyfikacjg Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik
montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow i placu budowy, projekty
organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru
ostatecznego obiektu i wystgpienia 0 pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowi urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.



- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia,
akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie
korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca
zgodnos$¢ realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos$¢ i odbierajgca roboty
budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w
Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru
projektowego i posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
- Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng
catos¢ technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z termo modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogdlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa



1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosc
rob6t wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych
niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robo6t do zakonczenia realizacji
Wykonawce obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy Ww terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
PROTOKOLARNIE Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami Technicznymi. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robdt wraz ze znajdujgcymi
sie na nim urzagdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodno$é robét z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolinych dokumentdédw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali.
Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiekiu projekt
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do
odbioru ostatecznego robo6t. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
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zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie
tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét na podstawie
zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu Budowy i Robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wikgczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien
przeprowadzi¢ na wtasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr
25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
robot. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzgdzeniem
opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakonhczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w
pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest
zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczgcy bezposrednio na
obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z
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planem bezpieczenstwa. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z utrzymaniem robo6t i materiatow nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz uzytkownika obiektu, kiére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilodci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow
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materiatowych od producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
rob6t. W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu oceny i deklaraciji
zgodnosci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy
przestrzegac przepisow wprowadzajgcych wymaog oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny byc¢
znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych
zgodnos¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaraciji
badz certyfikatu zgodnosci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatbw, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby
zachowaty one swojg jako$¢ i wtasciwosc do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania  warunkédw umowy, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
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przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projekiu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robédt i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do badan materiatdéw i robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty



Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje
Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
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datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementow robat,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig =zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robdét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru. Odbiér  bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez
Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na
wiasny koszt takich robét, celem umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbi6r ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowag i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
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rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét
Odbioru Ostatecznego Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg =z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
ST.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST.
7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie
istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

(62 B> €)

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbioér ostateczny rob6t".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
Na podstawie przedmiaru i kosztorysu slepego Wykonawca przedstawia cene
ofertowg za roboty. Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8
czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty
budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy Wykonawcyg i
Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami rob6t, warunkami i terminami ptatnosci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét
odbioru rob6t podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg
kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadéw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz.
1126 z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn.
zmianami)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, p0z.953
z p6zn. zmianami).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004
r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004
r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr
26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie
ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
- Rozporzgdzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dnia
19 marca 2003 r . z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz
z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Zdn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U.
Nr121,
poz.1138
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75
p0z.690,
z pOzniejszymi zmianami
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- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004

r. Nr

19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z p6zniejszymi

Zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych dla zadania: ,Przebudowa pomieszczen kuchni, stotdwki i zaplecza
kuchennego w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach’.

Elementy robét:
Mury z pustakéw

> Scianki dziatowe
» Nadproza
1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,

uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 —
Wymagania ogdlne.
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE | Opis
45200000- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45262500-6

Roboty murarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejsze;

specyfikacji sg:

> bloczki silikatowe, klasy wytrzymatosciowej 15 MPa
» Nadproza typu L-19
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» gotowa zaprawa cieptochronna, cienkowarstwowa do bloczkéw
silikatowych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczgce zrddta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé
nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
sprzet:
urzgdzenia do przygotowania zaprawy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot
stosowa¢ bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochéd cigzarowy skrzyniowy

b). samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiardw i katow scian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na scianach

fundamentowych

C). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2 Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie sciany

b). osadzanie belek nadprozowych

C). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie
wolno uzy¢ do wznoszenie murow. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé
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zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawata sie do pionowych szczelin pustakow.
W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac zasade przewigzania spoin.
Wigzanie pustakéw i cegiet w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy pustakéw przez pustaki warstwy gérnej z przesunieciem
pustakoéw obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow
ceramicznych wykonywac wytgcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3 Scianki dzialowe z cegly dziurawki gr. 2 i 4 ceglty

5.3.1 Zakres robot zasadniczych

a). murowanie $cianek

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropdéw

5.3.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegtg suchg i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac¢ woda. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powietrza > 0°C. Scianki nalezy murowaé uktadajgc cegty
na rab z przewigzaniem spoin pionowych co pét cegly. Scianki powinny tgczyé sie
na wpust ze $cianami nosnymi, w ktérych wykuto lub pozostawiono w czasie
murowania bruzde gtebokos$ci ¥4 cegty. Scianki dtuzsze niz 5,0 m nalezy zbroi¢ w
spoinach poziomych bednarkg lub pretami stalowym. Do murowania nalezy
zastosowaé zaprawe cementowo - wapienng. Scianki gr. Y2 nalezy tgczyé ze
Scianami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

5.4 Osadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych typu L -19

5.4.1 Zakres robot zasadniczych

a). wytyczenie poziomu osadzania nadprozy

b). sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy — podmurowanie cegtg petng lub

zaprawg cementowg
c). osadzenie belek nadprozowych i wypetnienie zaprawg cementowag
5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Belki prefabrykowane typu L nalezy stosowa¢ w zalezno$ci od rodzaju otworu
i sposobu obcigzenia nadproza stropami przyjmujgc jeden z wymieniowych typow:
a). D — nadproze drzwiowe (wnekowe)
b). N — nadproze okienne w Scianie zewnetrznej obcigzone stropami
¢). S —nadproze okienne w $cianie zewnetrznej nie obcigzone stropami
Belki nadprozowe zelbetowe typu L powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20
zbrojonego stalg znaku 34GS i Stos ( zbrojenia montazowe).
Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna
wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.
Koryto miedzy belkami nadprozowymi nieprzewidzianymi do ocieplenia wypetni¢
zaprawg cementowa.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ
OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogdélnych podanych w ST 0.0.
Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem
ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIORB.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a). badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we
wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptac;ji.
b). wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ,
c). badania kontrolne obejmujg caty proces budowy
6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdblne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m?mierzy sie powierzchnie robét:
» wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych,
» wykonanie scian z cegiet,
2. W m mierzy sie roboty:
» montaz nadprozy prefabrykowanych, zelbetowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
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Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét,
protokoty obioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbidr robét murowych i osadzenia belek nadprozowych powinien sie odbywac
przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki i oscieznic.
Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.

8.1 Dokltadnos$¢ wykonania rob6t murowych

Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
» =20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i

wysokosci poszczegdélnych kondygnaciji
» +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ muréw — w stanie surowym grubosé wykona¢ wedtug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w
zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujgcych zasad:
> dla muréw petnych o grubosci odpowiadajgcej wymiarowi V4, 2 lub 1 cegty
wielkosci tych odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek
odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegty (pustaka)
» gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegty, tj. gdy do grubosci muru
wlicza sie grubosc co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka
grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
» Powierzchnia muru z cegty (pustaka) powinna by¢ ptaszczyzng. Katy
dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z kagtami
przewidzianymi projektem
» Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych z cegty wg normy
PN-68/B-10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla murdéw o
grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku murdéw o grubosci V2 lub 1 cegty —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub
szablonu.

8.3 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

» Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej
dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

» Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz2 mm

8.4 Odbior cegly i pustakow

» Przy odbiorze cegty i pustakéw nalezy przeprowadzaé nastepujace
badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem i
wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie préby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu
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powinna by¢é dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong

jednostke.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1.
2.

= 0k w

SIwz

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i
wykonawcza ww zadania

normy

. aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

ajwazniejsze normy:

wnp =

o A

11.

12.

PN-90/B-14501
PN-EN 932-1:1999

PN-B-12050:1996
PN-B-19701:1997
Wymagania,

PN-81/B-30003
PN-86/B-30020
PN-EN 934-2:1999

PN-79/B-06711

. BN-80/B-10021

PN-68/B-10020
odbiorze.
PN—B-03002:1999
obliczanie.

. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Zaprawy budowlane zwykle.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad.

ocena zgodnosci.

Cement murarski 15

Wapno

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:

. SST - 02 — ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t malarskich dla zadania: ,Przebudowa kuchni i pomieszczen w Przedszkolu w
Sulejowie”.

Okres$lenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne =z
obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja
Zakres robd6t obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
- przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
- gruntowanie $cian i sufitow przed pokryciem farbami
- pokrycie sufitéw farbami lateksowymi min. w 2 warstwach
— pokrycie $cian farbami lateksowymi zmywalnymi min. w 2 warstwach
— pokrycie $cian lakierami bezbarwnymi

2. MATERIALY
Materiatami  stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem
niniejszej
specyfikacji sa:
— Preparat gruntujacy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem
producenta farb
- Farba lateksowa — kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki
- Lakier bezbarwny

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu do uzytkowania  zgodnie @z
jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzeh stosowaé
sprawne

technicznie $rodki transportu. Srodki  transportu powinny  zabezpieczac
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Farby nie mogg byc¢
transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
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drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po
wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczenn okna powinny byc¢
zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzgdzen grzewczych lub od przewoddédw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac rob6t malarskich. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie,
rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué¢, usungé lub
zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace
sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do
zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonywa¢ po catkowitym  zakonczeniu robdét poprzedzajgcych .
po ukonczeniu robo6t instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien
i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i
wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony
skéry idrég oddechowych.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2
godzinach
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naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3
warstwe.
Lakiery naktadac¢ w jednej warstwie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i
srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i
urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
rob6t na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia

budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych
cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich  wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikbw  dla  catosci wybudowanych lub
zgromadzonych  materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi

wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemdw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

- Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy
PN-58/B-10100. Powierzchnia tynkow powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych  (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikdw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

- Sprawdzanie podktadéw: zagruntowana powierzchnia powinna byc¢
utrwalona i odpowiada¢ prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280
oraz nie powinna wykazywa¢ przeswitbw i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

* Powloki powinny by¢é rownomierne, bez przeswitéw, pokrywac
podtoze lub podktad, nie wykazywa¢ odpryskow, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladéw pedzla;
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dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanej powierzchni
« Barwa powtok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o r6znym
odcieniu i natezeniu
— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz
po 7 dniach.
— Powfoki powinny mieé¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny byc¢
jednolicie matowe lub p6tmatowe.
- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogdblne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem
wymagan

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegajg

akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania
ogdbine".
b) Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i
Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
— Dziennik Budowy
— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty
malarskie
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nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy
chociaz

jedno badanie da wynik ujemny, catosé robét lub ich czesé nalezy uznac¢ za
niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtérnie i
po

prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatdw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem
rob6t wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
- PN/B-10107  Badanie wytrzymatosci na odrywanie
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

~ SST-03- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody rob6t :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z czynnos$ciami umozliwiajgcymi wykonanie zaprojektowanych
posadzek zwigzanych z zadaniem pn.: ,Przebudowa kuchni i pomieszczen w
Przedszkolu w Sulejowie”.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE

- posadzka z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,
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Wiasciwosci ptytek gresowych:
- nasigkliwo$¢ wodna: <0,1
- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 42 N/mm?
— sita tamigca: min 2000N
- odpornosé na Scieranie wgtebne: max 150 mm3
— skutecznos¢ antyposlizgowa: R10, R11
— odpornosc¢ na plamienie: odporne
— kolorystyka ptytek wg rysunku kolorystyki

Wiasciwosci wyktadziny PCV

- wykfadzina linoleum XF2 Tarket gr 3,8 mm

- kolorystyka wyktadzin — wg rysunkdéw wykonczenia pomieszczeh w pom jadalni
Oraz bezowy w pozostatych pomieszczeniach po uprzednim uzgodnieniu z
inwestorem

Wszystkie materiaty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone
opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie wskazowki przechowywania
i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa materiatowe powinny by¢ uzgodnione
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawg materiatéw na
budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami
producentéw materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Odbiér transportu polega na
sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy =z
zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatdéw nalezy zastosowac
wkiadki z listew progowych z nierdzewnych ksztattownikbw metalowych wg
wytycznych producenta. Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i
odkurzyc¢.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos$c¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana
do wymiarow ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.
Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego i drugiego
powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa,
pozioma lub ze spadkiem wg projekiu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku
pierwszego i 3 mm przy ptytkach
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gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu
poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci,
szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowac¢ zaniku
zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami
przez catg dtugosc¢, szerokosc lub wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzyc¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugo$ci.
szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm
na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego
Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna byc¢
dobrana do wymiaréw ptytek ceramicznych. Spoiny powinny byé wypetnione
zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.

Wykohczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach
przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku posadzek z kanatami,
fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek powinny
one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub
aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdédw ogoinych wykonania
robo6t (cieplnych, wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m2 posadzki i Tmb cokotu. llos¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.2 Odbior podidg i posadzek
Odbiér poszczegdlnych etapdw:
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odbiér podtoza powinien obejmowacé: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie
wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw
i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

odbiér podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach
robé6t: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas
uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu
badania wytrzymatosci na sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ materiatow,

prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢
podktadu ze wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikow
badan,

réownos¢ podkitadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
taty kontrolnej, dwumetrowej.

Odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podkltadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm.

Odbiér koncowy posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatosci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

rébwnosci za pomocg taty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub
okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykéw materiatébw posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew
podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatbw i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem
robo6t wykonanym przez Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom | — budownictwo ogoélne, czes¢ 2 3.

Instrukcje i zalecenia Producentéw i Dostawcéw Materiatdw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST-04 — ROBOTY OKLADZINOWE (SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje robdt:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych zwigzanych z inwestycja pn.
,Przebudowa kuchni i pomieszczen w Przedszkolu w Sulejowie”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi na scianach
pomieszczen w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie
z wykazem w wykonawczym proj. architektonicznym oraz montaz wyktadziny
Sciennej na klatkach schodowych i komunikacji.

2. MATERIALY.
- Plytki ceramiczne na $cianach
« nasigkliwos¢ wodna E>10
« wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa min.35
« sitatamigca N <7,5 mm min.15
>7,5 mm min 12
« odpornosc na pekniecia wtoskowate wymagana
« odpornosc¢ na plamienie min 3 klasa

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru oraz zalecanego przez producenta materiatéw.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach.
Nalezy sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej,
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych
plandekg z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy
transportowac i przechowywaé¢ w

temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
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a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039
"Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".
c) Opis ogodlny.
Do robdét oktadzinowych mozna przystgpic po ukonczeniu robédt
ogolnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budowli,
zwtaszcza murowanych. Wewnatrz budynku roboty okfadzinowe mozna
wykonywaé po:
- osadzaniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki,
ale przed zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne;.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem
ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury
os$wietleniowej,
Wytyczne do montazu okfadziny z ptytek ceramicznych.
Podtoze pod oktadziny powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy
mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed
wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno byé porysowane ani miec zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i
pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierownosci nalezy wyrdéwnac
zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podfoza.
Przy nierobwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej warstwy
wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub Kkleju. Przed przystgpieniem do
mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni i
okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementdéw w poszczegélnych rzedach za
pomoca haciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowaé utozenie na posadzce i Scianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej
zaprawie klejowej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem
réwnosci i gtadkosci odpowiadaé wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. IlI.
Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktada¢ na podtoze
warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢ przykryta
oktadzing w czasie 15 min. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm. W
odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer.
2-3mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usungé. Po utozeniu
i stwardnieniu nalezy oktadzine wyspoinowac i zmyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy obja¢ poszczegdlne etapy:
- powierzchnie podtoza,

- grubo$c¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szerokosc,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikdw,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiér robot oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:
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- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie
wykonywania robot.

- Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych
odbioréw poszczegbinych robét zanikajgcych,

- Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
materiatdw, protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po
wykonaniu robot,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatah
korygujacych.

Zgodnos¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na
podstawie porownania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych
z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych
oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny
wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem,
ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokét odbioru powinien zawiera¢é podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami
projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbior elementow i akcesoriow

przed rozpoczeciem wykonania okfadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich
jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci
koloréw.

7.3. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

- atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej)\

— grubos¢ warstw mocujgcych.(podktad lub kleju)

— powigzanie okfadziny z podtozem

- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek
(dopuszczalne odchylenie 1 mm)

- jednolito$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robo6t jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdblnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wykfadzinowe uniwersalne,
kamionkowe

PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie”,

PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E.3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%< E .6%. Grupa Blia.

PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i
zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i =zaprawy budowlane. Zaprawy
pocienione do ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

EN 12058 Ptyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Piyty z
konglomeratéw kamiennych

Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

SST-05 — ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN, FASADY

NIEPRZEZIERNE, PRZESZKLENIA WEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie slusarki

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
montazu $lusarki i stolarki stalowej i PCV w zwigzku z inwestycjg pn.: ,Przebudowa
kuchni i pomieszczeh w Przedszkolu w Sulejowie”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu montaz:

okna PCV
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- drzwi wewnetrznych stalowe ptaszczowe
- fasady zewnetrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowej

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem
organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wplyw na nos$no$¢ obiekidw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje
projektantow. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami
istniejacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie, ze zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw
wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac slusarke kompletnie wykonczong powtokg malarska
lub oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

- Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadac
pod wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobow $lusarki budowlane;.

- Kazdy wyrob $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowym, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej.

1. MATERIALY
Zastosowanymi materiatami sa:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna stalowa
- Stolarka wewnetrzna stalowa bez przegrody termiczne;.
- Rama i skrzydto w kolorze biatym, dwustronnie.
— Oécieznice z 2 zawiasami.
— Drzwi wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej na czynnym skrzydle drzwi
i zamki patentowe Kl. B.

2. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru oraz zalecanego przez producentéw materiatow.

3. TRANSPORT
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne
technicznie srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlane;j
powinno zabezpieczaé elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w
pomieszczeniach i magazynach pofotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport
stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996
Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw
mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna byé¢ ustawiona
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢
przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materialy powinny byé
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich

i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi

- Usztywnienie rzeddéw za pomoca elementow mocujgcych i rozpierajgcych

- Usztywnienie blokéw za pomoca progéw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementdéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed
przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia. Okna i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢
uzyskujg dopiero po prawidlowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig
ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki i klapy dymowe nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen
naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronna,
gdyz po dluzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione i zostawic
przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie rob6t nalezy powierzyé doswiadczonemu wykonawcy. Wykonawca
$lusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
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zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong slusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg
lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi
zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro
wokot wbudowanych konstrukeji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢
konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sie
trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementdéw
stalowych ocynkowanych zabezpieczac¢ przektadkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych  zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia
antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci
ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci
| spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:
— jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka i slusarka zostaty wykonane
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

36



— sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

— wodoszczelnos¢ przegréd

- badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna  by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i
wytycznymi producentdw okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektiora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robét, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny
z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy diugosci przekagtnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okug.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, slusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkéw montazu
okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata
przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
w naturze
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9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

- PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

- PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes$c 4,
wydanie Arkady - 1990rok.

- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

~ SST- 06 — ELEMENTY WYPOSAZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla
zadania pn. ,,Przebudowa kuchni i pomieszczehn w Przedszkolu w Sulejowie”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty kt6érych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce

na celu wyposazenie zaplecza kuchennego

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
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2. MATERIALY

UWAGA! Szczegoétowe parametry wyposazenia znajduja sie w projekcie
technologii kuchni.

3. SPRZET
Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian
$rodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien by¢
dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora
zaakceptowany. Wytworca elementow powinien dostarczyé wszystkie elementy
potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktére bedg uzyte
na miejscu budowy np. komplety srub. Je$li usuwanie odchytek i uszkodzen
elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi
do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor
moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci przedstawiciela
Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania
powinien przystgpic tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledoéw technicznych. Po
zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czes¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu
meblowo - gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do
wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki
zostanie obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiardw. Biezgcg kontrole
jakosci robdt zwigzanych z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiaty i urzadzenia
nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu kuchennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér elementow na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej dostarczonego sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamodwieniem,

-prawidtowos$¢ dziatania,

Odbiér wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora
oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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