OGOLNA SPECYFIKACJATECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

BUDYNEK DOMU NAUCZYCIELA

IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty

teczno 12 97-330 Sulejow,

Lokalizacja: L . 9 o L .
dz. nr. 625, woj. tddzkie, gmina Sulejéw obszar wiejski, powiat piotrkowski, obreb
0014 teczno, jedn. ewid. 101009 5
Inwestor: | Gmina Sulejow - Miejski Zarzagd Komunalny
ul. Konecka 46
97-330 Sulejéw
jednostka | INWESTPROJEKT POZNAN Sp. z 0.0.
projektowa: | ul. Janickiego 20B
60- 542 Poznan
Branza: | ARCHITEKTURA
Opracowata: | mgrinz. arch. Katarzyna Gauden
WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011
uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Data

opracowania:

06.2018r.

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Izolacja cieplna 45321000-3
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1|Strona




Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajqce rozporzqdzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamdwien
publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7

2. Grupy robdt

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

-Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

3. Klasy robdt

- Roboty izolacyjne 45320000-6

- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

- Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2

- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3

-Roboty w zakresie zaktadania stolarski budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7

4. kategorie robot

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0

- Izolacja cieplna 45321000-3

- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

- Roboty elewacyjne 45443000-4
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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH— ST —00. 00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

INWESTPROJEKT POZNAN Sp.zo.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data : Styczen 2016.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
S —00. 00.00 WYMAGANIAOGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania 0Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

1.2 Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét
Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robdt Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci
obejmuja:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridéw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne 45321000-

3 - Izolacja cieplna 45323000-7 - Izolacja

dzwiekoszczelna 45324000-4 - Tynkowanie

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 - Ktadzenie upustow hydraulicznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie 45430000-

0 - Pokrywanie podtdg i scian 45431000-7 -

Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
SpecyfikacjamiTechnicznymi:

01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

04.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
medidw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robo6t
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.
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1.5.1.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Projekt termomodernizacji Szkoty
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.
1.5.1.4. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na
budowe i zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych. Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i
przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z
punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatarn zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i robdt budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji
oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjgé wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw powigzanych.
1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami
Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy RobétBudowlanych.
Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw.
Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do  kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.
Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc W czynnosciach  manipulacyjnych i
transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji poszczegdlnych zadan.
W przypadku uchybien ze strony wykonawcédw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowadé Inwestora i Projektantdéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
15.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1521. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
/projekt budowlany i wykonawczy/.

152.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

-zabezpieczenia elementow przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow

budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podtozy, podktaddw i
posadzek.

1523. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéow

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetnié¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedzie ustalane wspélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu
budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robot  budowlanych  sporzadza plan zagospodarowania placu  budowy z
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikdw na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

-czynnikdw mogacych stwarzad zagrozenie

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw

budowlanych,

wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenistwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych

-zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej
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-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placow produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesdw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonad
inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodnié¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony
Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjamitoksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzetochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie Srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgji,

-pasy zabezpieczajace dla oséb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw
procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezinspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Slepy
kosztorys —wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIADOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
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2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z
danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtaczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobédw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiescic¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywad i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatéw
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyroboéw i
urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o pfoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Iub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zfozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartos$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych), PZ) (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinienbyc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
5) uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczeristwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczyc
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doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym
sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatosé¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspodtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkdéw. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawieraé prowadnice
dla kot pojazddw. Predkosé pojazddw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, iwynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwodch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie
nie powinno by¢ wieksze niS wielkoéé roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchdéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%.
na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.

Drogi dla woézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzed miedzy poreczg a desky kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéow
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badZ stosami sktadowanych wyrobow, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowaé¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwosc¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos$¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobéw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoriczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupdworaz
przecigganie wagondw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie
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6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatéw i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy operatora dzwigu
budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy
czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykona¢
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy;,
w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobdw. Dzwig musi zostaé¢ wyposazony w urzgdzenia
sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osdb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dZzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast
tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i
opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegdlnosci dzwiekowym.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewoddéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé sSrodki ochrony
indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakoriczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wytacznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac
niezbedne $rodki ostroznosci.

4.0 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robadt i wtasciwosci przewozonychmateriatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zracymi cieczami powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniamiInspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywad sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie interesdw oséb trzecich, a takze nie stanowic zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowe;j i ustalony z odpowiednimi
organami administracji pafnstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktédrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
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a) czesc ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw Robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

- sposodb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

a) czes$¢ szczegdtowaq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania préobek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnié¢ wykonanie Robodt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekg;ji.
Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze stronyWykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujagcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

# Polskg Norma lub

# aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi SpecyfikacjiTechnicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

# date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

# date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

# uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

# terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,

# przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

# uwagi i polecenia Inspektora,

# daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

# zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

# wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

# stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania  Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

# zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

# dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

# dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonychbadan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

# wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

# inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedgprzedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaé¢ obmiary wykonanych Robdét w ksigzce obmiardw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestruobmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Roboét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty: pozwolenie
na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne protokoty
przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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protokoty odbioru Robdt, protokoty narad i ustalen, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt
wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z :
1) dokumentacja projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowag, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdét z
Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lubzamienne).

3 Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ)J.

8. Opinie technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

11 Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycjikosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w DokumentacjiProjektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

# robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

# wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

# wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

# koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do

cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT,
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz.
1422) z pbézniejszymi zmianami,
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchni
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placow zabaw amortyzujgcych upadki
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1.
SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH—
ST-01.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIATERENU POD BUDOWE

INWESTPROJEKT POZNAN Sp. zo0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Data : Styczen 2016r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIATERENU POD BUDOWE
1.1. CZESC OGOLNA

1.2 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01.00.00 — "Wymagania w
zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji

pt.:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu
oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

w zakresie petnej realizacji budowlanej szkoty i zagospodarowania terenu i oddania go do uzytku zgodnie z
dokumentacjg projektowsq, Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
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1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja: 45100000-8 -

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

131. ST 01.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegdétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drog
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno —socjalnego

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych
- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub tymczasowych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCIWYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobow
budowlanych, oprdcz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogdélnej Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Zalecany
park maszynowy:

-przenosniki tasmowe, zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopéw)

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowyfadowcze o pojemnosci tadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do
transportu poziomego)

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujagc sie rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

4.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne Nr

WSZ45110000-1

41.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr WSZ45111000-8

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki
budowlanej z zachowaniem przepiséw BHP. Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac takze
sygnalizatory swietlne badz dZzwiekowe. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od
sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

Zabronione jest prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac gdy predkos¢ wiatru przekracza
10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie
$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowychsposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem
przewracania dtugos¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢  segregacje materiatéw
odzyskiwanych.

Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzystaé np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,
uzgadniajac to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenurozbiorki.

- Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Demontaz wyposazenia technologicznego

- Rozbidrka $cian dziatowych

- Skucie posadzek

- Wywdzi utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢
pojazdéw ciezarowych o tadownosci min.20t.

4.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ45113000-2

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekow

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnienitgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw zgodnie z ,Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych
i wysokosciowych projektowanych obiektow, a takze wyznaczyé, zewidencjonowad i oznakowaé tasmg PCV
w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.
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Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocay tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzdr. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢ co najmniej
1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic
co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz:

1) dla wézkéw szynowych - 4%

2) dla wézkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustradg, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosSci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjécia z magazyndw oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osdb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min.
2m, w sposdb uniemozliwiajagcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwosc
odczytania zawartych na niej informaciji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy,
w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierad :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoczenia robot budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegélnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi)
nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zostaé zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢é nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéow powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdéw szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiece] z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.
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Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, nalezy jg ogrodzic¢
balustradami, ktére powinny sktadaé¢ sie z deski kraweinikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadad przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniemprzedmiotow.

3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koricowego robot ziemnych powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez
wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiardw liniowych, kagtéw nachylenia skarp i spadkow

- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych ilaboratoryjnych

- robocze orzeczenia jakosciowe

- analize wynikéw badan

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbidér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robot ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisac do dziennika budowy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikacji
OgdlnejWarunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz.
1422) z pbdzniejszymi zmianami,
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchni
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placow zabaw amortyzujgcych upadki
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.
SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
ST —02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT POZNAN Sp.zo.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych
Data : Styczen 2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST —02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

1.3. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.3.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowe;j,
a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
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1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazynéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publicznej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobneroboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niS dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 02.00.00 nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgca wymagania ogdlne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéttymczasowych Prace
tymczasowe i towarzyszace

- budowa tymczasowych obuddéw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobdéw
budowlanych, oprécz zawartych w dokumentac;ji projektowe] i Specyfikacji Ogélnej Wykonania

27 |Strona



odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-
00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegétowe

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatosé dostosowang do ci$nienia roboczego, z
uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigSeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
dla kot pojazdow. Predko$¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich tgczne obcigzenie
nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze dla zawiesi wykonanych z taricuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%.
na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach oraz tgczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzed miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wozka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czeSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badZ stosami sktadowanych wyrobow, materiatow lub elementow powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowac schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie
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powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie
powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym
potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatow i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie osob w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoniczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupow oraz
przecigganie wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie
6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia
7) podnoszenie tadunkow przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatow i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy operatora dzwigu
budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy
czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dZzwigu nalezy wykona¢
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy;,
w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigow budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang pofozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé Srodki ochrony
indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi s3
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich
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pomieszczer mogg miec dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor.
Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowe]j eksploatacji i dozoru tych urzadzend. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne srodki ostroznosci.

3 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

4.1. Roboty budowlane w zakresie budynkow Nr WSZ 45210000-2

411 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow i obiektow budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3
412 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,

krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej Nr WSZ 45215000-7 Wymagania zawarto w
Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

4.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu Nr WSZ 45230000-8

421 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
Nr WSZ45231000-5

422 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli Nr WSZ 45232000-2

423, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

drog Nr WSZ 45233000-9

5.3.  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ45261000-4 Roboty

na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajace sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawed?
znajduje sie poniSej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dZwigow itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczeristwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkow, ktorej dtugos¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcg zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z
linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa. Prowadnica pionowa z urzagdzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4m.
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Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosSci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢
naciggnieta w sposob umozliwiajacy przesuwanie w gore urzadzenia samohamujgcego oraz powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niS o 2m. Urzgdzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie
lin powinny umozliwié przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa faczacej
szelki bezpieczeristwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od Zrodta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno
odbywac sie przy stalym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak
uzywanie do rozcieniczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach zamknietych
stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania $rodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego
instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny byé przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikow i
pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka.

Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na
krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o srednicy 1-2cm do wystajgcych,
wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachow wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkow, zas materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno rowniez wykonywaé na dachu prac przygotowawczych, jak np.
prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgty i Sniegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich musi
by¢ wstrzymane.

Krycie papa

- Do krycia papa nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
po wykonaniu budowlanych robot zewnetrznych.

- Krycie dachow powinno nastepowa¢ w dni suche a zaktady pasow papy wierzchniej prostopadte do
okapu powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatrow przewazajgcych na danym terenie.

- szerokos¢ zaktadow min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachow zaczynac¢ od obrobienia okapow, koryt, zlewow, wpustow — od najnizszych do

najwyzszych potaci dachowych.

- Balustrady, rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzace przez nie, powinny
miec przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajace.

Krycia blachg (dotyczy budynku ,,tgcznika”):

- Roboty wykonywa¢ przy temperaturze powySej 5st.C.

- Wszystkie wygiecia prowadzic tak, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Kazdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien miec¢ zagiete brzegi. Arkusze blachy powinny by¢
uktadane krotszymi brzegami rownolegle do okapu i taczone na rabki lezace pojedyncze rownolegle do
okapu oraz na rabki podwojne prostopadle do okapu, lezgce lub stojgce. Nalezy stosowaé arkusze o dtugosci
catej potaci, tak aby wyeliminowaé ewentualne faczenia arkuszy rownolegle do okapu.

Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: (dotyczy dachu budynku nowoprojektowanego)
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- Blacha ptaska systemowa aluminiowa zabezpieczona tytano - cynkiem (odporna na wptyw warunkow
atmosferycznych), rabki stojgce prostopadte do okapu

- Aluminiowy ukryty klip mocujacy na podktadce termoizolacyjne;j

Izolacja termiczna (Scisliwa)

- Paroizolacja

- Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np. ptytami
silikatowo — cementowymi

- Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np.
ptytami silikatowo — cementowymi.

Do faczenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcjg wsporczg dachu nalezy stosowac systemowe
specjalne ukryte tgczniki mocujace , tzw. klipy. Umieszcza sie je w zawinieciu blachy profilowanej, ktére
nastepnie zostajg przykryte przez nastepny element, dzieki czemu pozostajg schowane pod przekryciem.
Taki sposob mocowania zapewnia, ze przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujace i pozostaje
catkowicie szczelne. W obszarze nosnych ztaczy nalezy zapewni¢ mozliwosé dyfuzji pary wodnej —
wyparowania resztek wilgoci pozostatych pod przekryciem dachowym. Montaz pokrycia z blachy, szczegoty
potgczen, sposob mocowania itp. muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Nalezy stosowac systemowe
akcesoria :

- dla przebi¢ dachowych

- dla odprowadzenia wody opadowe;j

- uzupetniajgce elementy obszarow szczytu, kalenicy i okapu

- do obrobki okien dachowych

- listwy zamykajgce

- klipy potgczeniowe

- elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien.

Wszelkie obrobki blacharskie wykonywac z blachy tytanowo — cynkowej.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano -
montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w
szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornosé uziomu

7) terminy kolejnych przeglagdow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu,
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2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mieé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow

2) miec stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwos$é wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku
5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza niz 40m
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna byé nie mniejsza niz 0,1Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. UdZwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad t3
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $Sciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno byé uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczerstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan s3g zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowarn i ruchomych
podestow roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢
2) w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan
i ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwoch sasiednich podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
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W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytgcznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem.
5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4
5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.
Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.
Materiaty wg normy PN-71/B-12008.
Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murow sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.
Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnoéci wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegty murowaé
nie wczesniej niz po zakoriczeniu Scian glownych danej kondygnacji.
Roznica poziomow poszczegolnych cze$ci murow nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murow z cegty i 3,0m
dla murow z blokow i pustakow. W miejscu potgczenia murow wykonywanych nierownoczesnie stosowac
strzepia zazebione koricowe.
Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakow jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomg wykonywacd co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji $cian
fundamentowych.
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy
murow przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegolnychelementow.
Przy wznoszeniu Scian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub pretow. Mury z
przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegolnie doktadnie, Scianki muszg mieé petng spoine
i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodow od wewnatrz.
Cegty licowe powinny by¢ murowane rownoczes$nie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.
W  murach z pustakow stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z

belek prefabrykowanych lub zelbetowych.
5.3.2.4. Roboty izolacyjne
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.
Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczace izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaje
materiatow, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).
Roboty izolacyjne mogg byc¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:
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a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci

c). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres
robot izolacyjnych

d). Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne

- Stosowac dla zabezpieczenia obiektow przed dziataniem wody wtoskowatej w gruncie, wody opadowe;j
przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.
Izolacje przeciwwilgociowe

- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej,
elementow budowli potozonych nad zwierciadtem wody, scian i stropow pomieszczerh mokrych oraz
tarasow, balkonow i stropodachow.

Izolacje przeciwwodne

- Stosowac dla zabezpieczenia elementow budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
kanatow izbiornikow.

Izolacje parochronne

- Stosowac dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub niektorych warstw tych przegrod przed
przenikaniem pary wodne;j.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadac Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetniaé nastepujgce warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy
wypetnionych powietrzem, nie powinna miec odpryskow i ztuszczen.

2) Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny byé zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji z
tworzyw sztucznych powinny odznacza¢ sie gtadkoscia.

3) Miejsca przej$¢ przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomoca kotnierzy ze srubami i pierscieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowaé masy zaciskowe wg dokumentacji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatow do wykonania innych robot nie moze odbywac sie po wykonanejizolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikow tatwopalnych zachowa¢
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

7) Izolacja pozioma fundamentow powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma sciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczyna¢ sie od tawy fundamentowe;j i siega¢ na wysoko$¢ 30-40 cm ponad
teren.

10) Izolacja podtogi powinna by¢ potgczona z izolacjg pionowa Scian piwnicznych.

11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podfozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustow
podtogowych.

12) Whpusty podtogowe osadzaé ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropodachow powinna mie¢ spadek min.2% w kierunku
odptywu.

14) Progi i przejscia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Izolacje cieptochronne.

Stosowac¢ materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Izolacje przciwpozarowe

- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowg zgodng z projektem.
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3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbiorow ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbiorow. Wszystkie
odbiory powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbior robot w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadza¢ po wykonaniu podktadow, po dokonaniu zakupu materiatow oraz czesciowe
po kazdym etapie robot.

Odbior robot obejmuje:

1) sprawdzenie szczelno$ci izolacji, ciggtoéci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen
3) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktadow itp.
4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z =zaleceniami producenta ze szczegolnym
uwzglednieniem

czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrobek i wytogow przy przejéciach przez dach instalacji,
kominach wentylacyjnych, scianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodno$é ze stosownymi normami

Odbior montazu rusztowan

Odbior robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu
zewnetrznej konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakos$ci wszystkich potgczen, stezen

6) zgodnos¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajacych

9) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot murowych

Mury z cegly, pustakow i bloczkow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
stosownymi normami.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu murow z projektem,
3) zgodnos¢ materiatow z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku
4) odchytki od pionu i poziomu, gtadkos¢ powierzchni

5) szeroko$é i staranno$¢ wykonania spoin, zwtaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta
6) spekania, stan poszczegolnych cegiet, pustakow lub bloczkow w murze
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7) zgodnos$é ze stosownymi normami

Odbior robot izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowaé po nastepujacych etapach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbior ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzen mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz.
1422) z pbézniejszymi zmianami,
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.  SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie $cian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH—
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

INWESTPROJEKT POZNAN Sp.zo.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Data : Styczen 2016 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.2 Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-04.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot wykoriczeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

1.3. Przedmiot i Zakres Robdt objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia
technicznego ogolnobudowlanego i wyposazenia wnetrz:

Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Docieplenie Scian
zewnetrznych w budynku Domu Nauczyciela w tecznie"

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowaq, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.
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1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie 45430000-

0 - Pokrywanie podtog i scian 45431000-7 -

Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 04.00.00 nalezy rozumied i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogolng Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robéttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

2.2. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Tynki powinny zostaé¢ wykonane w kategorii IV.

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.3. Gtadz gipsowa.

Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki  sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu.
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2.4. Ptytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ minimum nastepujgce parametry: Klasa

jakosci ptytek BI (EN 1SO 13006)

Nasigkliwo$¢ wodna (%) ISO 10545-3 E <= 0.1%. Wytrzymatosc na

zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60N/mm?2 Sita tamigca (N) ISO

10545-4 2200.

Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej ISO 10545-8 6,6x10-6

Mrozoodporno$¢ ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne (mm3) ISO 10545-6 130 Wspdtczynnik tarcia

kinetycznego w stanie suchym BN 86/6781-02 >24 Skutecznos¢ antyposlizgowa

DIN 51130R10

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

kwasy i zasady o stabym steSeniu I1SO 10545-13 ULA-ULB kwasy i

zasady o mocnym steSeniu ISO 10545-13 UHA-UHB

Odpornos¢ na dziatanie $srodkéw domowego uSytku i sole do basenéw kapielowych ISO 10545-13 UA
Odpornos¢ na plamienie ISO 10545-14 5 klasa

Odpornos¢ na blakniecie — ptytki nie mogg wykazywaé zmian koloréow pod wptywem swiatta. Wszystkie
materiaty powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach gdzie materiaty powinny posiada¢ podwyzszong odpornos¢ chemiczng — odpowiednie
atesty icertyfikaty.

Ptytki nalezy spoinowaé fugg epoksydowa. Stosujgc fuge epoksydowg uzywaé nalezy odpowiednich
chemikalii i narzedzi. Szczegdlnie pamietac trzeba o stosowaniu specjalnych gabek do wycierania fugi, ktdra
zapewnia jej gtadkosé. Fuga chropowata, nierdwna i z zaciekami nie spetnia zaktadanych standardodw,
poniewaz nie zapewnia czystoscisanitarnej.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, Sciany na catej wysokosci
powinny by¢ wylozone materiatami  trwatymi,  antyposlizgowymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkdw myjgco —dezynfekcyjnych.

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.5. Wyktfadziny PCV.

Klasa twardosci K5.

Odpornos¢ na Scieranie (EN 649) Grupa P

Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) B1.

Przewodnictwo (DIN 51953) 109.

Klasyfikacja zastosowania (EN 685) 43

Swiattoodpornos¢ (DIN 53389) ? 7

Antystatycznos¢ Tak

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.6. Sufity podwieszane.
Wykonczenie powierzchni - biel.
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Pochtanianie dSwieku klasa A/cwk200 EN 1SO 11654

Odpornos¢ ogniowa - niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia..

Odpornos¢ na wilgo¢ — stabilne w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 95%

Wspotczynnik odbicia Swiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiadaé swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity
podwieszone powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy catkowitg szczelnos¢ i gtadkosé powierzchni,
powinny byé zmywalne. Materiatem spetniajgcym powyzsze wymagania sg ptyty gipsowo kartonowe.
Wszystkie materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
oraz powinny by¢ odporne na $rodki myjgco — dezynfekcyjne.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

2.1 - Tynkowanie Nr WSZ45410000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktora powinna okresla¢ rodzaje tynku, marke zaprawy, specjalne
wymagania dotyczgce szczelnosci, odpornosci chemicznej, izolacyjnosci cieplnej lub nieprzepuszczalnosci
promieniowania.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Do wykonania tynkow wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia murow.
Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i byc
mocno przywigzana drutem.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpowiadaé normie.

Na s$cianach zewnetrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynkow. Tynki wykonywac
bezwzglednie zgodnie z technologia producenta.

Wewnatrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementowo-wapienne, wykonczone gtadzig ze szpachli
gipsowej.

Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, scianki dziatowe, sufity podwieszane
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywac min. 3 dni przed rozpoczeciem practynkarskich. Nie

tynkowac przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory nastepuja na etapie: przy przyjmowaniu podfoza, przy
przyjmowaniu podkfadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow.
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Komisja odbioru ocenia: zgodnosé tynkow z dokumentacja, rodzaj i jako$¢ uzytej zaprawy, grubosci tynku,
przyleganie tynku do podtoza, wyglad i doktadnos$¢ tynku oraz prawidtowos¢ wykonania powierzchni i
krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000- 7

2.1.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Montaz osScieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonac¢ przed potozeniem tynkow. Przed zamowieniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworow sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi normami.

Stolarka powinna by¢:

odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dZzwiekochtonna, szczelna, bezpieczna,
odporna mechanicznie w zaleznosci od specyfikacji otworu.

Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieczestwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow,

- deklaracje zgodnosci z wiasciwg norma, badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,

Przy montowaniu okien nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowa kolejnosc¢ szkta. Szyby

powinny by¢ czyste i nie zarysowane.

Okna w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane
(rozwierne lub rozwierno — uchylne), powinny one byé wyposazone w nawiewniki usytuowane w gornej
czesci otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostepny z poziomu podtogi.

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajacej.

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegolnie w uszczelkach.

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatow ognioodpornych.

Stolarka antywtamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ atesty i klase
zabezpieczenia. Montowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Przed montazem drzwi w $cianach GK nalezy sprawdzi¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do rodzaju $ciany
w ktorej s3 montowane. W razie potrzeby naleSy zastosowa¢ profile wzmacniajgce. Laminaty na
poszczegolnych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.

Zabezpieczyc stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu. Przy

drzwiach zamontowac¢ odbijaki.

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacjg, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowosc¢
zamontowania stolarki, szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadnos$¢ zamontowania.

2.1.1- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajacych irozpierajgcych.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.
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Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wysokosci 3 m.

Do robot ciesielskich uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.
2.1 - Pokrywanie podtog i Scian Nr WSZ 45430000-0

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podtog z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegolnych warstw,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzen odwadniajacych. Przy
wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gtebokos¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, ttuczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.

Podktad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, rowng powierzchnie gorng, spadki w kierunku
urzadzen odptywowych.

Doktadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzac tatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie powinny
przekracza¢ 3mm.

Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Styk dwoch ptaszczyzn powinien by¢ wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem. Styki

podtogi ze Sciang wykonczy¢ odpowiednimi listwami.

Posadzki wodoodporne zakonczy¢ przy Scianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samych materiatow
co podtoga.

W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadziny PCV powinny by¢ wywiniete na Sciany na wys. min.
10cm. Styki cokotow z posadzka powinny by¢ wyokraglone (wyktadzine nalezy uktadaé¢ na wyokraglonym
profilu systemowym lub wyokraglonym podktadzie betonowym).

Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.
Odbior robot.

Odbioru robot dokonywac na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odpowiednich norm dotyczgcych
materiatow i odpowiednich branz.

Podtoza odbiera¢ okreslajgc zgodnos¢ wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadnos¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podtoza.

Odbior warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci. Odbior
podtogi lub posadzki obejmuje:

-okreslenie rodzaju uzytych materiatow,

-okreslenie grubosci poszczegolnych warstw (z doktadnoscig 5%),

-okreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem rownosci,

-okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdzaé¢ miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijnos$¢ sprawdza¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,

-okreélenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkow w pomieszczeniach naraSonych na
zawilgocenie,

-okreslenie starannosci wykornczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,

-okreslenie odpornosci chemicznejmateriatow.

2.1.1- Ktadzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty okfadzinowe wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg opisowa i rysunkowa.

Oktadziny zewnetrzne powinny byé wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy, a wewnetrzne po
uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego robot.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe wykonywaé po wykonaniu tynkow, po catkowitym zakornczeniu robot
instalacyjnych, z wyjatkiem biatego montazu, po osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych.
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Klasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiadac E ponizej 3%.
Scieralnoéé o klasie odpornosci IV .

Zastosowad ptytki o najwyzszej jakosci — I klasy.

Podtoza gruntowac emulsjg pod zaprawy.

Ptytek nie uktadac na styk, lecz ze spoing wypetniong specjalistyczng fugg. Fugowanie wykonywac¢ po 24
godzinach od utozenia.

Wykonczenia naroznikow, okien, potek, obwodow armatury dokonywac z uzyciem listew wykonczeniowych z
anodowanego aluminium.

Odbiory robot oktadzinowych

-przeprowadza¢ badania podtozy, podktadow, materiatow i stanu ich przygotowania oraz prawidtowosci i
doktadno$¢ utozenia.

5.4. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3

2.1.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie naleSy wykonywaé po zakorczeniu podstawowych robot budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitow. Roboty stolarskie, $lusarsko — kowalskie i okuciowe
oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementow przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywaé przed szkleniem, z wyjgtkiem ostatecznego malowania, ktore wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktorych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkta powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwia¢ drganie pod
wplywem wiatru i dziatania wzmoSonych fal dzwieku.

Sprawdzenie czystosci i jakosci szyb — zwrocié szczegolng uwage na brak zarysowan.

Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.

Zwrocenie uwagi na sposob transportowania stolarki. Sprawdzenie

czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu. 2.1.1- Naktadanie

powierzchni kryjgcych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkowa.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesied , naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

Malowanie wykonywac¢ po wyschnieciu tynkow. Wilgotnos¢ podtoza maksymalnie 3% dla farby olejne;j i
syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej.

Wiasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywac po ostatecznym umocowaniu wszystkich

elementow konstrukcyjnych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robot instalacyjnych , po utozeniu podtog, po usunieciu
odpadow budowlanych , po biatym montazu, po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadac Polskim Normom, nie moze
by¢ zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ rowna, bez wgie¢, wgtebien
lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegow, pozbawiona rdzy.

Podktady pod powtoke malarskg powinny byé dostosowane do rodzaju malowania, warunkow zastosowania
i rodzaju podtoza.
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Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczow.

Odbior robot malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukoriczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.

Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie
powierzchni betonow przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 4 tygodniach.

Badanie podktadow przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia. Badanie

powtok przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robot. Badania

techniczne przeprowadzac przy temperaturze powietrza min +5st.C.

Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uznac za
wykonane poprawnie.

Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:

-catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,

-poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtornych badan. Typowe
usterki malarskie:

-przeswiecanie spodnich warstw,

-$lady pedzli na powierzchni powtoki,

-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

-matowe plamy na powierzchni powtoki,

-sfatdowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

5.5. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odbiorowych oprocz zawartych w Specyfikacji Ogolnej
Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z pdiniejszymi
zmianami,
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz
953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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