

IPR.ZP.271.2.2.2017

### Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

1. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej NN-04KV w celu budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego.
2. Przebudowa (wymiana z PVC na PEHD) sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych w ul. Rynek i F. Szreńskiego w m. Szreńsk.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rynek w Szreńsku.

Gmina Szreńsk działając zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu:

części 2 Przebudowa (wymiana z PVC na PEHD) sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych w ul. Rynek i F. Szreńskiego w m. Szreńsk,

części 3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rynek, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie danej części zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została złożona Oferta nr 2 przez: Zakład Hydrauliczny INSMONT s.c. 06-500 Mława, ul. Nowoleśna 6a dla:

Nr części zadania	Nazwa części zadania	Cena brutto (zł)	Termin wykonania	Okres gwarancji (miesiące)	Warunki płatności
2	Przebudowa (wymiana z PVC na PEHD) sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych w ul. Rynek i F. Szreńskiego w m. Szreńsk	225 940,30	30.11.2017r.	72	30 dni
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rynek w Szreńsku	131 405,00	30.11.2017r.	72	30 dni

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwoty jakie zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, które wynosiły dla:

- Części 1- 215 000zł. - Przebudowa istniejącej linii napowietrznej NN-04KV w celu budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego,
- Części 2 - 197 000zł. - Przebudowa (wymiana z PVC na PEHD) sieci wodociągowej rozdzielczej i przyłączy wodociągowych w ul. Rynek i F. Szreńskiego w m. Szreńsk,
- Części 3 - 111 000zł. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Rynek w Szreńsku.

Cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej przekroczyła wielkość środków finansowych jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie o kwotę:

1. 28 940,30zł. dla części 2
2. 20 405,00zł. dla części 3

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części 2 i części 3 zamówienia zostaje unieważnione.

WÓJT  
Marek Nitczyński