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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 00.00.00
 WYMAGANIA Ogólne
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

1.4. Określenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponu​merowanymi stronami służący do notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji   kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zama​wiającego niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową! specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

a/ warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych 

b/ podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń
na podłoże,
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego prze​kroju w osi drogi
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia
w nim drogi z urządzeniami drogowymi
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna - autor dokumentacji projektowej Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo​gicznej ich wykonania
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Do​kumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Wykonawca, na własny koszt, wytyczy przez uprawnionego geodetę współrzędne główne trasy, zlokalizuje repery .
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zgodnie z:
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło​wych
warunków technicznych   dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie​czeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 póz. 2181),
2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szcze​gółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za​rządzeniem.
(Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. póz. 1729).

 3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami Technicznymi T
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowią część Kontraktu a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tym​czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach okre​ślonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepi​sy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wy​konawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn po​wstałych w następstwie jego sposobu działania, stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :
1/ lokalizacje magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 21 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksyczny​mi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez od​powiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła​nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrze​gania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod​ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła​ścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiające​go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpie​czenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera, zarządców lub właści​cieli poszczególnych urządzeń i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiado​mi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko​dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumen​tach dostarczonych przez Zamawiającego.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem ko​niecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie​czeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo​wiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu​dowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapła​cie.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powin​no być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawa​lającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydawane przez władze cen​tralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z na​ruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.
1.5.12. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła​nych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad​ku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich spraw​dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedło​żone Inżynierowi do zatwierdzenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej 3 tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegó​łowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydo​bywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.
Zatwierdzenie partii materiałów danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie Wykonawca zobowiązany jest do pro​wadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źró​dła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z te​renu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio skorygowany przez Inżyniera.
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa​nia rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 10 dni przez użyciem tego materiału, albo w okresie dłuż​szym, jeżeli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inży​niera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo​wy w miejscach uzgodnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.
2.5. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu spraw​dzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymogami.
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnio​ne następujące warunki:
a/ Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów czasie prowadzenia inspekcji
b/ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia​dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: w przypadku braku ustaleń wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za​sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzyma​ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony śro​dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie​sprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa​runków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia​łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewi​dzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi​sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parame​trów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uzyskanych odcinków dróg na koszt Wy​konawcy.
Wykonawca będzie usuwał na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta​cją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wy​konawcę oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wy​sokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót.
Inspektor jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostar​czonych na budowę lub na niej produkowanych.
Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projekto​wej i ST.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotli​wością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar​tymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badaw​czy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wyma​ganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato​rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uży​cia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunię​te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate​riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodza​ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonaw​ca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopu​ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostar​czona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.
6.5. Dokumenty budowy 

1/ Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa​rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązują​cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo​wy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbo​wego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogra​niczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami   klimatycznymi,
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro​jektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed​łożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Bu​dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy​konawcy robót. 

2/ Książka Obmiarów
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie wpisuje do Rejestru Obmiarów.
3/ Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze​czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
4/ Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt.1/ - 3/ następujące do​kumenty:
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b/ protokoły przekazania terenu budowy
cl umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne 

d/ protokoły odbioru robót 

e/ protokoły z narad i ustaleń/ korespondencję na budowie
5/ Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na​tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumen​tacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztory​sie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiąz​ku ukończenia wszystkich robót występujących w projekcie. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu mie​sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, ob​jętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgod​nie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą za​akceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządze​nia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wy​maganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. Obmiarów razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, które​go wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom od​bioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają​cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu​dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony nie​zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów za​wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po​miary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z usta​leniem należnego wynagrodzenie. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalo​nym w Dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec​ności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wy​konania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają​cych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczegól​nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona, potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko​nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku​menty: 

1/ Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

2/ Specyfikacje Techniczne 

3/ Recepty i ustalenia technologiczne 

4/ Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów 

5/ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.
6/ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową
7/Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia​rów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową.
8/ Rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych ro​bót właścicielom urządzeń.
9/ Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

10/ Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw​czej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wy​znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta​wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
z usunięciem stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych
w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- wartość zużytych materiałów wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawar​tych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, nie wy​szczególnione w kosztorysie.
9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
1/ opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inży​nierowi    i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
2/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z obowiązującymi prze​pisami i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu
3/ konstrukcję oznakowań
4/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań piono​wych, poziomych, barier i świateł
5/ utrzymanie płynności ruchu publicznego 

6/ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

7/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/ Ustawa z dn.7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016)
21 Ustawa o drogach publicznych z dn.21marca 1985r. (tekst jednolity Dz.U.z 2004r.Nr 71poz.838)
3/ Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 póz. 1555).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

                                                D.01.00.01

 WYTYCZENIE  TRASY I PUNKTÓW  

                                      WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wytyczeniem trasy drogowej w obrębie projektowanej budowy i obejmują: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach ziemnych
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościo​wych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz ozna​kowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz po​czątkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol​skimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D- 00.00.00
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zała​mania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następu​jący sprzęt:
-teodolity lub tachimetry,
-niwelatory,
-dalmierze,
-tyczki, 

- łaty,
-taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien prze​prowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia ro​bót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi​kacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projekto​wej, powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie po​winno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projek​towej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodat​kowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna​czeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawi​dłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punk​tów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtow​ników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowa​ny przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraź​ne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odle​głości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w do​kumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wyko​pów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami na​leży dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko​ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycz​nych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wyko​nawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
-wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
-  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako​wanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórko​wych w obrębie projektowanej budowy i obejmują: 

-cięcie krawędzi jezdni bitumicznej
-    rozbiórka nawierzchni bitumicznej śr. grubość 3 cm 

-rozbiórka podbudowy z brukowca, śr. grub. 13 cm

- rozbiórka kostki brukowej na wjazdach w celu regulacji wysokościowej

- wywiezienie gruzu betonowego z rozbiórki
w miejsce wskazane przez Inwestora (przyjęto odl. 5 km)
Uwaga:
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego i będą odtransportowane na składowisko wskazane przez Inżyniera, na odległość do 5 km, przy zachowaniu ustaleń Ustawy z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz.628).
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY - nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
-  spycharki,
- ładowarki,
-  samochody ciężarowe, 

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera dla danego rodzaju materiału rozbiórkowego. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.

5.2. Wykonanie robót
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inżyniera.
5.2.1. Wyznaczenie elementów ulicy przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na
podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, opracowanym przez Wykonawcę robót zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 .
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i skła​dowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów ulic są: Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D- 00.00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D- 00.00.00. Cena wykonania robót obejmuje:
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek
- oznakowanie robót
- rozebranie poszczególnych asortymentów
- załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko wskazane przez Inżyniera
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych     dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie​czeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 póz. 2181),
2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegó​łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. póz. 1729).
3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D02.01.01.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.0     WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-III KAT.

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów w gruntach kat. l - III i obejmują:
- wykopy mechaniczne pod koryta jezdni i chodników z wywozem na odl. 5 km
- wykopy ręczne z wywozem pod ścieki i krawężniki -    wywiezienie ziemi z koryt pod wjazdy porządkowanie miejsca robót ziemnych
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1.Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku pionowym
1.4.2 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod kon​strukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.
Pozostałe określenia podane w Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i ST D-M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z doku​mentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Nie występują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo​ścią korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki,
itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki) - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki,),
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 .
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do ro​dzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo​ści transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas budowy, opracowanym przez Wykonawcę.
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-00.00.00.
5.2. Wykonanie wykopów
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze - rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie z Do​kumentacją Projektową i ST D.01.02.04 oraz poleceniami Inżyniera.
5.2.2. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonywania wykopów musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekro​jom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Wykonawca powinien, wykonać urządzenia które umożliwiają odprowadzenie wód grun​towych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było przystąpić niezwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża.
5.2.3. Dokładność wykonania wykopów
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m. Dopuszcza się następujące tolerancje:
- Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny   być większe niż ± 10 cm.
- Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm    i -3 cm.
- Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej   niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach.
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie wskaźnika zagęszczenia ls. Wskaźnik zagęszczenia ls będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu wg BN-77/8931-12, na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach ls (podłoże)
	Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni

	Minimalna wartość U dla:


	
	kategoria ruchu KR3-KR6

	kategoria ruchu KR1-KR2


	Górna warstwa o grubości 20 cm

	1,00

	1,00


	Na głębokości od 20 do 1 20 cm od powierzchni robót ziemnych

	1,00

	0,97



Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości ls, podanych w tablicy 

1. 5.2.5. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji., oraz w Dokumentacji Projektowej i odpowiednich normach.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie,   przemiesz​czenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-77/8931-12       - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-68/B-06050       - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania   i badania przy  odbiorze
PN-S-02205             - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01
WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH l - IV KAT.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Koryta gm. Torzym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wyko​nywaniu nasypów określonych w Dokumentacji Projektowej i obejmują:
-    formowanie nasypów z ziemi z odkładu plantowanie gruntu rodzimego
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami
i ST D- 00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 .
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nasypów
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowia​dać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera: w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za​sadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzyma​ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony śro​dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie​sprawny. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
3.2. Sprzęt zagęszczający 

-zagęszczarki
-walce gładkie
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D- 00.00.00
4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu ( materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 i ST D- 02.01.01.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D- 00.00.00
5.2.2. Wykonanie nasypów
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy:
- grunty o różnorodnych właściwościach układać warstwami jednakowej grubości na całej szerokości nasypu,
5.2.3. Zagęszczanie gruntów Zagęszczenie gruntów w nasypach
- wskaźnik zagęszczenia określony wg normy BN-77/8931-12, powinien wynosić:
- w górnej warstwie o grub.do 0,2 m -1,0
- w warstwach niżej leżących - 0,97
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 war​stwy.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00
6.2. Kontrola wykonania nasypów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaga​niami określonymi niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
b) badania zagęszczenia nasypu,
6.2.1. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przepro​wadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2
c) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych
d) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.2. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgod​ności wartości wskaźnika zagęszczenia ls Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia ls powin​no być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów labo​ratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod na​sypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00.
f
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) wykonanych nasypów Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
-  prace pomiarowe i przygotowawcze
-  oznakowanie robót,
- formowanie nasypów
- zagęszczenie nasypów
- profilowanie powierzchni nasypu,
- odwodnienie terenu robót,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tech​nicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
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ELEMENTY ODWODNIENIA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową wpustów ulicznych i przykanalików i obejmują zgodnie z Dokumentacją Projek​tową:
-    wykopy pod przykanaliki, studnie i wpusty uliczne podłoże z materiałów sypkich gr. 15 cm kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. 160 mm
-   studzienki kanalizacyjne systemowe PP zamknięcie rurą teleskopową z wpustem ulicznym żeliwnym D400
-    studzienki kanaliz. o śr. 315 mm -wpust uliczny podłączenie do przykanalików
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do
kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST D- 00.00.00.
Użyte materiały powinny odpowiadać przepisom i obowiązującym normom.
2.1.1. Wpusty uliczne żeliwne
Dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni ulic należy wykonać wpusty uliczne Z osadnikiem d=315 mm z kratą ściekową żeliwną przystosowaną do obciążeń ruchem kołowym 40 t.
Połączenia wpustów ze studniami na kanałach wykonać z rur PP d=160 mm klasy T. Włączenia przykanalików wpustów deszczowych wykonać ;
-do studni PP d= 400 mm za pomocą połączeń „in situ" lub w kinetę studni;
-do studni betonowych za pomocą zamontowanych na ściankach studni przejść
szczelnych
- do istn. kanału betonowego przez wykonanie wcinki i wstawienie odgałęzienia
2.1.2 Kruszywo na podsypkę
Podsypka może być wykonana z materiałów sypkich.   Użyty materiał na podsypkę powi​nien odpowiadać wymaganiom stosownych norm.
2.1.3 Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm.
2.2. Składowanie materiałów
2.2.1. Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadze​niem się wód opadowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
2.2.2. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.2.3. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabez​pieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kru​szyw.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- żurawi budowlanych samochodowych,
-  koparek podsiębiernych
-  spycharek kołowych lub gąsienicowych,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
-  wciągarek mechanicznych,
-  beczkowozów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00
4.2. Transport rur kanałowych
Rury, zarówno tworzywowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjąt​kiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m).
4.3. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mie​szanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach techno​logicznych.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpiecza​jący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D- 00.00.00
Roboty należy   wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami i wytycz​nymi montażu wydanymi przez producentów poszczególnych materiałów. Wszystkie prace należy wykonać z należytą starannością i zgodnie z obwiązującymi przepisami BHP i p.poź.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymcza​sowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wy​kopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, da​nych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których doda​je się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie sty​ków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wy​kopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro​jektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wy​konane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wyko​nawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od 0,10 do 0,15 m głębiej od projektowanego poziomu dna.
5.4. Przygotowanie podłoża
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pod​łożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami od​wadniającymi. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST.
5.5. Roboty montażowe
5.5.1. Przykanaliki
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łu​ków dla

  podłączenia do wpustu bocznego w kanale
-  minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,16 m,
-  długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub stu​dzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
-   włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej lub wpustu bocznego,
-  spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, że przy spadkach większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne,
-  kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy sto​sować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki,
- włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie.
5.5.2. Studzienki ściekowe
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem zgodnie z Dokumentacja Projektową.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powi​nien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia po​wierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów po​dwójnych.
5.5.3. Izolacje
Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitu​miczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:
-  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
-  badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
-  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
-  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
-  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
-  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazo​wych,
-  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
-  rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego przykanalika i 1 szt studzienki ściekowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D- 00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wy​niki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-  roboty montażowe wykonania przykanalika,
- wykonane studzienki ściekowe,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-  oznakowanie robót,
-  dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. MV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego od​wodnienie,
-  przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków,
-  ułożenie przewodów, przykanalików, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy
1.     PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu
3.     PN-B-11111        Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na​ wierzchni drogowych.

                                    Żwir i mieszanka
6.     PN-B-12751        Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
7.     PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe
8.     PN-C-96177        Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
12.    PN-H-74080-01    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wyma​gania i badania
13.    PN-H-74080-04    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 17.BN 62/6738-03,04,              Beton hydrotechniczny 07
10.2. Inne dokumenty
22.   Katalog budownictwa
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (paździer​nik 1983)
23.   „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - War​szawa,1979-1982 r.
24.   Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanaliza​cyjnych
25.   Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń siecio​wych, wodociąg, i kanaliz., BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-W-wa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Dorad​czy ds. procesu inwest. powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpień 1984 r.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM l ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nawierzchnię i obej​mują:mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża w obrębie jezdni "    j.w. lecz pod chodniki koryto pod wjazdy - pogłębienie
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność Doku​mentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spy​charki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne.
Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia pod​łoża
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych   w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przez rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2.2. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzęd​nych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obo​wiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzęd​nych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszcze​nia, określonych w ST - D.02.01.01 i ST- D.02.03.01.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania do​datkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spo​sób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.2.3. Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez
Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z
BN-77/8931-12 .
Wilgotność gruntu podłoża przy   zagęszczaniu nie   powinna różnić się od   wilgotności
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998)
- w gruntach niespoistych ± 2%
- w gruntach mało i średniospoistych +0% do -2%.
5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na​wierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbęd​nych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Zakres i częstotliwość badań kontrolnych
	Lp-

	Wyszczególnienie badań
i pomiarów

	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów


	1

	Szerokość, głębo​kość i położenie ko​ryta

	z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2.


	2

	Ukształtowanie pio​nowe osi koryta

	z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2.


	3

	Zagęszczenie, wil​gotność gruntu Badanie wskaźnika zagęszczenia

	w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2



6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podłoża.
6.2.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktów 5.2.3. i 6.1.
6.2.2. Cechy geometryczne
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowa​nej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją! 0,5%.
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na po​czątku i na końcu każdej krzywej przejściowej ora na początku, w środku i na końcu każ​dego łuku kołowego
6.2.5. Głębokość koryta i rzędne dna.
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi koryta
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać w punktach głównych trasy i innych dodat​kowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100 m.
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm.
6.2.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta zgodnie z dokumenta​cją projektową i pomiarem w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umoż​liwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00 „ Wymagania ogólne".
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
-  profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
-  utrzymanie koryta lub podłoża,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
BN-75/8931-03
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów dla celów
drogowych i lotniskowych
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.
BN-70/8931 -12
Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża gruntu.
PN-S-02205                Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.03.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.03.01
OCZYSZCZENIE l SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują:
a/ mechaniczne oczyszczenie podbudowy 

b/ skropienie podbudowy emulsją
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.
Podstawowe wymagania to: zawart. asfaltu 50% ± 2%, lepkość wg Englera w temp. 20° C
>3
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Zużycie lepiszcza powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji technicznej oraz usta​lone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inży​niera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał dwóch tygodni od
daty produkcji. Stosowana emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczną.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Zaleca się używanie:
- szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
- sprężarek,
- zbiorników z wodą,
- szczotek ręcznych.
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę do lepiszcza.
Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na
sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:
- temperatury rozkładanego lepiszcza
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze
- obrotów pompy dozującej lepiszcze
- prędkości poruszania się skrapiarki
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza
- ilości lepiszcza
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założo​nej.
4. TRANSPORT
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cy​sterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny być używane do przewozu innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00
5.2. Oczyszczenie powierzchni.
Powierzchnie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy powinny zostać oczyszczone. Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luź​nego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie po​trzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropie​niem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Po​wierzchnia przed skropieniem powinna być sucha i czysta.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien za​bezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko nie​zbędny ruch budowlany.
Ilość lepiszcza użyta do skropienia winna być zgodna z dokumentacją projektową i usta​leniami Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wyma​ganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropie​nia.
6.3. Badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Sprawdzenie dokładności sprysku podłoża
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".
6.3.2. Badania sprawdzające.
Laboratorium Zamawiającego będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością
określoną przez Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00.
Jednostką obmiaru jest
Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
2. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
- wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz​nie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamień narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. Wymiar najwięk​szego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazo​wo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
	Lp

	Wyszczególnienie właściwości

	Kruszywa łamane na podbudowę pomocniczą

	Kruszywa ła​mane na pod​budowę za​sadniczą

	Badania wg


	1

	Zawartość ziarn mniej​szych niż 0,075 mm, % (m/m)

	od 2 do 12

	od 2 do 10

	PN-B-06714-15


	2

	Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż

	10

	5

	PN-B-06714-15


	3

	Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż

	40

	35

	PN-B-06714-16


	4

	Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie> niż

	1

	1

	PN-B-04481


	5

	Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęsz​czeniu metodą l lub II wg PN-B-04481,%

	
	od 30 do 70

	BN-64/8931-01


	6

	Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całk. po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obro​tów, nie>niż

	50 35

	50 35

	PN-B-067 14-42


	7

	Nasiąkliwość, %(m/m),

	5

	3

	PN-B-06714-18


	8

	Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach za​mrażania, %(m/m), nie więcej niż

	10

	5

	PN-B-06714-19


	9

	Zawartość związków siarki w   przeliczeniu   na   SO3, %(m/m), nie więcej niż

	1

	1

	PN-B-067 14-28


	10

	Wskaźnik nośności wn0ś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu ls > 1,00 b) przy zagęszczeniu ls > 1,03

	60

	80

	PN-S-06102



3. SPRZĘT.
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt:
a) równiarki albo układarki do rozkładania materiału
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mecha​niczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT.
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorga​nizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrów​nane i zagęszczone.
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równole​głych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotuje recepturę na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wil​gotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera
5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.
5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotno​ści naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie.
W czasie słonecznej pogody, wiatrów, w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wil​gotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgot​ność optymalną, należy Materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.
5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania
odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed segregacją i wysycha​niem.
5.2.6. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości war​stwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej.
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wyma​ganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkła​danej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką.
W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.
Mieszanka w miejscach których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęsz​czeniem zastąpiona materiałem odpowiednich właściwościach.
5.2.8. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej za​gęszczenia przez wałowanie. Podbudowę kruszywa łamanego należy zagęszczać wal​cami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi.
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy prze​kroju daszkowym jezdni albo od dolnej krawędzi do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiałów aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: a/ kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie którego uziarnienie leży w dolnej
części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami
ogumionymi, a następnie wibracyjnymi, b/ kruszywo z przewagą ziarn drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia , zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi.
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy.
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibrato​rów.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego Od 1,00 wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej określanej wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
W czasie budowy Wykonawca powinien systematycznie prowadzić pomiary i badania Kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie częstotliwością gwarantującą zachowanie wy​magań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw prze​znaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu ak​ceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie:

	Lp.

	Wyszczególnienie badań

	Częstotliwość badań


	
	
	Min. liczba ba​dań na dziennej działce robo​czej

	Maks. po​wierz, pod​budowy / na jedno bada​nie


	1

	Uziarnienie mieszanki

	2

	600


	2

	Wilgotność mieszanki

	
	

	3

	Zagęszczenie warstwy

	10 próbek na 10000 m2


	4

	Badanie właściwości kruszywa

	dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa



6.3.1. Badanie własności kruszywa

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy 6.3. oraz w pkt.2.1 i 2.2 niniejszej ST. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.
6.3.2. Wilgotność kruszywa
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika  zagęszczenia.   Zagęszczenie   podbudowy  należy  sprawdzać  według   BN-
77/8931-12.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia ei jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa.
	Lp.

	Wyszczególnienie badań i pomia​rów

	Minimalna częstotliwość pomiarów


	1

	Szerokość podbudowy

	1 0 razy na 1 km


	2

	Równość podłużna

	w sposób ciągły planografem albo co 20
m łata na każdej działce roboczej


	3

	Równość poprzeczna

	1 0 razy na 1 km łatą 4 m


	4

	Spadki poprzeczne*'

	1 0 razy na 1 km


	5

	Rzędne wysokościowe

	co 100 m


	6

	Ukształtowanie osi w planie*'

	co 1 00 m


	7

	Grubość podbudowy

	Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej,



Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 6.4.1. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerok. projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm .
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji pro​jektowej.
6.4.2. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem , zgod​nie
Z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach należy mierzyć 4 metrową łatą z czę​stotliwością podaną w tablicy w pkr. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z doku​mentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy w nie może być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.7. Nośność podbudowy
-  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
-  ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w tabeli poniżej

	
	Wymagane cechy podbudowy


	Podbudowa z kruszywa o wskaż.

	Wskaźnik zagęszczenia Is nie < niż

	Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem, mm

	Min. moduł odkształć, mierzo​ny płytą o średnicy 30 cm, MPa


	wnoś nie<

	
	40 kN

	50 kN

	od pierw-

	od drugiego


	niż %

	
	
	
	szego ob-

	obciążenia


	
	
	
	
	ciążenia

	E2


	60

	1,0

	1,40

	1,60

	60

	120


	80

	1,0

	1,25

	1,40

	80

	140


	120

	1,03

	1,10

	1,20

	100

	180



6.5. Badania sprawdzające.
Laboratorium Zamawiającego będzie prowadziło badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbu​dowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicz​nie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową   ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D- 00.00.00
Cena wykonania obejmuje następujące roboty:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
- dostarczenie materiałów sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy
- wytworzenie mieszanki kruszywa
- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami
- zagęszczenie poszczególnych warstw
- środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i sprzętu wykonawczego
- wykonanie pomiarów i badań
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-06102       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabiliz. mechanicznie 

PN-B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

PN-B-06714/17  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

PN-B-06714/19  Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności
PN-BO-06714/42Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.
PN-B-11112/96  Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i                       podłoża przez obciążenie płytą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   D.04.07.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.07.01
PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej w miejscowości Koryta gm. Torzym
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanek mineralno bitumicznych w obrębie projektowa​nych jezdni i obejmują:
- zakup i transport materiałów
- wytworzenie masy na warstwę podbudowy ułożenie warstwy grub. 7 cm
-  wykonanie badań mieszanki i wykonanej warstwy 

-  uporządkowanie terenu po wykonanych robotach

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa- asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projek​tową , ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego
	Lp.

	Rodzaj materiału nr normy

	Kategoria ruchu


	
	
	KR 1-2

	KR 3-6


	1

	Kruszywo  łamane  granulowane oraz zwykłe wyprodukowane ze wszystkich  rodzajów skał litych

	kl. l, II, III gat. 1,2

	kl. l, II gat. 1,2


	2

	Żwir   i   mieszanka   wg   PN-B-
111111996
	kl. l, II

	-


	3

	Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalne-

	kl. l, II, III gat. 1 , 2

	kl. l, II gat. 1,2


	4

	Piasek wg PN-B-1 1 1 1 3: 1 996

	gat. 1,2

	gat. 1,2


	5

	Wypełniacz mineralny: wgPN-S-96504:1961

	podstawowy,

	podstawowy


	6

	Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

	D70, D50

	D70, D50



2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 . Rodzaje stosowanych asfaltów w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy.

Rodzaj lepiszcza, jego pochodzenie oraz zasady jakościowego odbioru powinny być ak​ceptowane przez Inżyniera. Lepiszcze należy przewozić w cysternach kolejowych lub sa​mochodowych izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia grzewcze i zawory spustowe. Transport lepiszczy na zimno powinien odbywać się cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych. Warunki przechowywania muszą zapewniać utrzymanie cech lepiszcza, bez obniżenia jego jakości. Pojemność zbiorników powinna zapewnić 15 dniową produkcję mieszanki.
2.3. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy . Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonywania zgodnie z ustaloną częstotliwością badań laboratoryjnych. Pochodze​nie materiału i jego jakość muszą być zaaprobowane przez Inżyniera. Transport i składowanie kruszyw powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swo​bodny przejazd ładowarek i środków transportu. Kruszywo należy składować oddzielnie według przewidzianych w recepturach asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożli​wiających wymieszanie się sąsiednich pryzm.
2.4. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Dostawa i badania jakościowe jak w pkcie 2.2.
Transport wypełniacza powinien odbywać się w cysternach przystosowanych do transpor​tu materiałów sypkich. Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. Objętość silosów powinna umożliwiać 15 dniową produkcję mieszanki.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wy​kazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych,
-  układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i

wbudowywanych na gorąco

-  skrapiarek,
- walców stalowych gładkich lekkich i średnich,
- walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
3.1. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej
Wytwórnia musi spełniać warunki ochrony środowiska odnośnie zapylenia, hałasu, zanie​czyszczenia wód. Wydajność wytwórni musi zapewniać zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy . Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie musi odbywać się za pomocą wagi sterowanej automatycznie.
3.2. Układarka masy
Dopuszcza się wyłącznie układarki mechaniczne o wydajności dostosowanej do wydajno​ści otaczarki, o automatycznym sterowaniu umożliwiającym ułożenie warstwy zgodnie z zaprojektowaną niweletą i grubością wyposażoną w elementy wibrujące z regulacją czę​stotliwości i amplitudy drgań oraz w urządzenie do podgrzewania elementów roboczych.
4. TRANSPORT
Transport mieszanki powinien odbywać się przy zachowaniu następujących warunków:
- mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o ład. min. 5 Mg, wyposażonymi w pokrowce brezentowe,
- czas transportu umożliwiający wbudowanie mieszanki w czasie 2 godz. od momentu wyprodukowania
- w czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażo​nej w system grzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca do​starczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wy​niki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
-  określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu( Kategoria ruchu KR 3-6)
	
	Mieszanka mineralna, mm


	
	0/31,5

	0/25


	Przechodzi przez: 38,1

	100
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Przyjmując optymalną ilość asfaltu należy wziąć pod uwagę następujące cechy:
- gęstość pozorną,
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance
- zawartość wolnej przestrzeni w mieszance wypełnionej asfaltem. 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnie​niu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje  dozowania  składników mogą wynosić:  jedna  działka  elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowa​nia, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
-  dla D 50     145° C-165° C
-  dla D 70     140° C-160° C.
Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i podbudowy ______z betonu asfaltowego________________________
[image: image1.png]Kategoria ruchu
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Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszy​wa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
-  z D 50         140° C-170° C
-  z D 70         135° C- 165° C. 

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, rów​ne, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w dokumentacji projektowej i ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji, dla podłoża z kruszywa łamanego wynoszą 0,5 - 0,7 kg/m2.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym, określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
5.5. Połączenie międzywarstwowe
Podbudowę z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem na​stępnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwo-wego, w ilości ustalonej w ST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnio​nego wynoszą 0,5 - 0,7 kg/m2.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparo​wanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co naj​mniej:
- 2 h przy ilości 0,5 -1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w cią​gu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacją projektową.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca
ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej
niż:
- dla asfaltu D 50     125° C,
- dla asfaltu D 70     115° C.
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaź​nik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy.
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wyni​kające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącze podłużne układanej następnej warstwy, np. wiążącej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podłużnego podbudowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypeł​niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej podano w tablicy.

	Lp.

	Wyszczególnienie badań

	Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej


	1

	Uziarnienie mieszanki mineralnej

	2 próbki


	2

	Skład      mieszanki      mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

	1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad



	
	
	500 Mg


	3

	Właściwości asfaltu

	dla każdej dostawy (cysterny)


	4

	Właściwości wypełniacza

	1 na 100 Mg


	5

	Właściwości kruszywa

	1 na 200 Mg i przy każdej zmia​nie


	6

	Temperatura składników mie​szanki mineralno-asfaltowej

	dozór ciągły


	7

	Temperatura mieszanki mineral​no-asfaltowej

	każdy pojazd przy załadunku i w czasie wbudowywania


	8

	Wygląd    mieszanki     mineralno-asfaltowej

	jw.


	9

	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

	jeden raz dziennie



6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kru​szyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wgPN-S-04001:1967.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza,
zgodnie z pkt 2.3.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt
2.4.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i
ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki   mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wy​glądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego
	Lp-

	Badana cecha

	Minimalna częstotliwość badań i pomiarów


	1

	Szerokość warstwy

	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km


	2

	Równość warstwy po​przeczna

	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km



	3

	Równość podłużna

	Każdy pas ruchu planografem lub łatą co 20 m


	4

	Spadki poprzeczne war​stwy

	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km


	5

	Rzędne wysokościowe warstwy

	pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy


	6

	Ukształtowanie osi w pla​nie

	

	7

	Grubość wykonywanej warstwy

	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 300 m2


	8

	Złącza podłużne i po​przeczne

	Cała długość złącza


	9

	Krawędź, obramowanie warstwy

	Cała długość


	10

	Wygląd warstwy

	ocena ciągła


	11

	Zagęszczenie warstwy

	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2


	12

	Wolna przestrzeń w war​stwie

	jw.



6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [9] nie po​winny być większe od podanych w tablicy . Dopuszczalne nierówności
	Lp.    |                          Drogi i place

	Podbudowa asfaltowa


	1

	Drogi klasy A, G GP

	9


	2

	Drogi klasy G i Z

	12


	3

	Drogi klasy D i L oraz place i parkingi

	15



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumenta​cją projektową, z tolerancją ±0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1
cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 %.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do
osi.
6.4.9. Krawędzie podbudowy
Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane    i pokryte asfaltem.
6.4.10. Wygląd podbudowy
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
łuszczących się i spękanych.
6.4.11. Zagęszczenie podbudowy i wolna przestrzeń
Zagęszczenie i wolna przestrzeń podbudowy powinny być zgodne z wymaganiami ustalo​nymi w recepcie.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej podbudowy.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowa​nia,
-  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
-  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
-  obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech​nicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11111:1996       - Kruszywa mineralne. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112:1996       - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogo​wych
PN-B-11113:1996       - Kruszywa naturalne do nawierzchni    drogowych. Piasek PN-C-04024:1991             - Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
i transport
PN-C-96170:1965     - Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-S-04001:1967     - Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961      - Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04          -  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-
                                      grafem i łatą.
PN-S-96025:1999     - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994
SPECYFIKACJA TECHNICZNA                             D.05.03.05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wyko​nywaniu warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują:
- zakup i transport materiałów
- wytworzenie masy na warstwę ścieralną
- ułożenie warstwy ścieralnej gr. 5 cm
- zagęszczenie masy
- wykonanie badań masy i wykonanej nawierzchni
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.2. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.
1.4.3. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa.
1.4.4. Podłoże pod warstwę asfaltową- powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowe​go
	Lp.

	Rodzaj materiału nr normy

	Kategoria ruchu


	
	
	KR 1-2

	KR 3-6


	1

	Kruszywo łamane granulowane wgPN-B-11112:1996: a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle po​miedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobnione​go

	kl. l,ll;gat.1,2 jw. jw.
jw. jw.

	kl. I,II1); gat.1 jw. jw.2)
kl. l; gat.1 kl. I,II1); gat. 1


	2

	Kruszywo łamane zwykłe wgPN-B-11112:1996

	kl.l,ll;gat.1,2

	-


	3

	Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996

	kl. l, II

	-


	4

	Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84

	kl.l,ll;gat.1,2

	kl.l; gat.1


	5

	Piasek wg PN-B-1 1 1 1 3: 1 996

	gat. 1,2

	-


	6

	Wypełniacz mineralny: a)wgPN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogo​wego

	podstawowy, zastępczy pyły z odpylania, popioły lotne z wę​gla kamiennego

	podstawowy


	7

	Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965

	D 50, D 70, D 100

	D 503), D 70


	8

	Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

	DE30A.B, DE80A,B,C, DP80

	DE30A.B, DE80A,B,C, DP80


	1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. l; gat. 1


	2) tylko dolomity kl.l, gat.1 w ilości < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z in​nymi kruszywami, w ilości ^ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskow​ce bez ograniczenia ilościowego


	3) preferowany rodzaj asfaltu



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. D- 00.00.00
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
Zaleca się zastosowanie polimeroasfaltów, w celu zapobieżenia zjawisku   koleinowania. Polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę.
2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny,  spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 dla wypełniacza podstawowego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 .
2.4. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy  1i2.
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone wWT.EmA-94 .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powi​nien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00 4.1. Transport materiałów
4.1.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991
4.1.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w aprobacie technicznej.
4.1.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materia​łów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób za​bezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.1.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpiecza​jących je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.1.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposa​żonymi w pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jedno​czesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażo​nej w system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca do​starczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wy​niki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu
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Skład mieszanki mmeralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 Ip. 1÷6.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 Ip. 7÷9.
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
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5.3. wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnie​niu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowa​nia, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
-dla D 50
145° C-165° C
-dla D 70
140° C-160° C
-dla D 100        135° C-160° C
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszy​wa nie powinna być wyższa o więcej niż 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
-z D 50
140° C-170° C
-z D 70
135° C + 165° C
-z D 100
130° C-160° C
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Mieszanka mineralno-asfaltową przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wy​twarzania) oraz o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm
	Lp.

	Drogi i place

	Podłoże pod warstwę


	
	
	ścieralną

	wiążącą


	1

	Drogi klasy A, S i GP

	6

	9


	2

	Drogi klasy G i Z

	9

	12


	3

	Drogi klasy L i D oraz place i parkingi

	12

	15



W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże nale​ży wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST.
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowe-go, w ilości ustalonej w ST.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otocze​nia w ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzch​ni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci
próbnego zarobu.
W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną
krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości
mieszalnika.
Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatu​ry mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50
135° C,
- dla asfaltu D 70
125° C,
-dla asfaltu D 100
120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęsz​czenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co naj​mniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypeł​niacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.

	Lp.

	Wyszczególnienie badań

	Częstotliwość badań Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej


	1

	Uziarnienie mieszanki mineralnej

	2 próbki


	2

	Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

	1 próbka przy produkcji do 500 Mg 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg


	3

	Właściwości asfaltu

	dla każdej dostawy (cysterny)


	4

	Właściwości wypełniacza

	1 na 100 Mg


	5

	Właściwości kruszywa

	1 na 200 Mg i przy każdej zmianie


	6

	Temperatura składników mieszanki mi​neralno-asfaltowej

	dozór ciągły


	7

	Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

	każdy pojazd przy załadunku i w cza​sie wbudowywania


	8

	Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej

	jw.


	9

	Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni

	jeden raz dziennie



6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kru​szyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowa​ną w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wgPN-S-04001:1967.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, zgod​nie z pkt 2.4.
6.3.6. Badanie właściwości kruszywa
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy określić właściwości kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Tempera​tura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i ST.
6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wy​glądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 9.
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ogra​niczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
6.4.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego   mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 10. Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
	Lp.

	Badana cecha

	Minimalna częstotliwość badań i pomia​rów


	1

	Szerokość warstwy

	2 razy na odcinku drogi o długości 1 km



	2

	Równość warstwy poprzeczna

	10 razy na odcinku drogi o długości 1 km


	3

	Równość podłużna

	każdy pas ruchu planografem lub łatą co 20 m


	4

	Spadki poprzeczne warstwy

	1 0 razy na odcinku drogi o długości 1 km


	5

	Rzędne wysokościowe warstwy

	pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi we​dług dokumentacji budowy


	6

	Ukształtowanie osi w planie

	

	7

	Grubość wykonywanej warstwy

	3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m


	8

	Złącza podłużne i poprzeczne

	cała długość złącza


	9

	Krawędź, obramowanie warstwy

	cała długość


	10

	Wygląd warstwy

	ocena ciągła


	11

	Zagęszczenie warstwy

	2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2


	12

	Wolna przestrzeń w warstwie

	jw.


	13

	Grubość warstwy

	jw.



Tablica 10. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm
	Lp.

	Drogi i place

	Warstwa ścieralna

	Warstwa wiążąca


	1

	Drogi klasy A, S i GP

	4

	6


	2

	Drogi klasy G i Z

	6

	9


	3

	Drogi klasy D i L oraz place i parkingi

	9

	12



6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach po​winny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją! 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tole​rancją ±1 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm.
6.4.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wy​maganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
6.4.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc prze-asfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.
6.4.10. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalo​nymi w recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej nawierzchni
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-  oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudo​wania,
-  posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
-  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
-  obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych BN-68/8931-04     Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997 TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon​traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem oznakowania poziomego i obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- wyznaczenie znaków,
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego : linie ciągłe linie przerywane przejścia dla pieszych inne symbole
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzch​ni.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewiel​kim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słu​żące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzając konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.
1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalni​ki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubo​ści od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi nor​mami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posia​dać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczony na liście preferencyjnej, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych..
2.3. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 
2.3.1. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania:
-  cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od za​kresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, za​akceptowanego przez Inżyniera:
-  szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych,
- frezarek,
-  sprężarek,
-  malowarek,
-  sprzętu do badań, określonych w ST.
4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. Materiały do pozio​mego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.
5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wyno​sić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%.
5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne.
5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni
malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu
sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być
czysta i sucha.
5.5. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedzna-kowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o zna​kach drogowych poziomych", ST i wskazaniach Inżyniera.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie roz​cieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cien​kich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską po​przeczną.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00.
6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego 6.2.1 Widzialność w dzień
[image: image6.png]Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okre$lona wspétczynnikiem luminancii i barwg
oznakowania. Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si¢ wspétczynnik luminanciji w $wietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspétczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, med m? Ix”",

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, med/m?,

E - o$wietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminanciji w $wietle rozproszonym wykonuje si¢ w praktyce miernikiem luminan-
cji wg POD-97. Wartoé¢ wspétczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego,
barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m? Ix”,

Pomiar wspétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastapiony pomiarem
wspoétczynnika luminancji B, wg POD-97. Warto$¢ wspétczynnika 3 powinna wynosi¢ dla
oznakowania $wiezego, barwy biatej, co najmniej 0,60,

Warto$¢ wspétczynnika B powinna wynosic¢ dla oznakowania uzywanego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspéirzedne chromatycz-
nosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 03 0,34
. 04 03 03 0,38

6.2.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miareg widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétcz. odblasku Ry, okreslany
wg POD-97.

Warto$¢ wspétczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym,
barwy:

— biatej, co najmniej 300 med m? Ix”,

Warto$¢ wspétczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach eksploataciji, co najmniej 100 med m Ix”,

6.2.3. Szorstko$¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 [4]. Warto$¢ SRT symuluje warunki,
w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuije z blokada két przy predkosci 50
km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sig, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:
$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,

uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.2.4. Trwato$¢é oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopieri zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 , powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie eks-
ploatacji oznakowania wykonanego:

farbami wodorozciericzalnymi, co najmniej 5,

pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.2.5. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje sig czas uptywajacy migdzy wykonaniem ozna-
kowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekraczaé 2 godzin.

6.2.6. Grubo$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchnig nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych),
co najwyzej 800 um,




6.3. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co naj​mniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
-  sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
-  pomiar wilgotności względnej powietrza,
-  pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
-  badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 ,
b) w czasie wykonywania pracy:
-  pomiar grubości warstwy oznakowania,
-  pomiar czasu schnięcia, wg POD-97,
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
-  pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych",
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier mo​że zlecić wykonanie badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
-  szorstkości,
wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97". Jeżeli wyniki tych badań wy każą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym Zamawiający.
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w liczbie określonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier mo​że zlecić wykonanie badań:
- widzialności w dzień,
- widzialności w nocy,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97". Jeśli wyniki tych badań wykażą wa​dliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku prze​ciwnym - Zamawiający. 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją pro​jektową! „Instrukcją o znakach drogowych poziomych", powinny odpowiadać następują​cym warunkom:
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej najwyżej o 50 mm lub większa najwy​żej o 150 mm,
-  dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbie​gać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organi​zacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.
7.    OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu
wykonania robót, może być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
-  przedznakowaniu,
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowania punktowymi elementami odblasko​wymi: co najmniej 24 miesiące.
W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań:
-  na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznako​wania masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymi pożądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla przejść dla pieszych i drobnych ele​mentów do 9 miesięcy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
-  przygotowanie i dostarczenie materiałów,
-  oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
-  przedznakowanie,
-  naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych",
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tech​nicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych   dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie​czeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 póz. 2181), 21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegó​łowych     warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. póz. 1729). 3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA                              D.07.02.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon​traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wyko​nywaniu oznakowania pionowego i obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- roboty pomiarowe przy ustawianiu nowego oznakowania,
- ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70 mm
- przymocowanie tablic znaków do słupków,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i innymi wydanymi aktami oraz definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00.
2.1. Aprobata techniczna dla materiałów
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe po​winny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B") nadany przez uprawnioną jednostkę.
2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: prefabrykaty betonowe, z betonu wykonywanego „na mokro", z betonu zbrojonego, inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z propozycją Wyko​nawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
Konstrukcje wsporcze można wykonać z ocynkowanych rur lub kątowników względnie innych kształtowników, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Znaki i tablice drogowe powinny być wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej wypo​sażonej w element usztywniający.
Lico znaków powinno być wykonane z folii odblaskowej l generacji, symbole znaków nanoszone techniką sitodruku. Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję. Wymagane grubości:
-    z blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami lub osa​dzonych w ramach co najmniej 1,5 mm,
-    z blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 2,0 mm.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro",
środków transportowych do przewozu materiałów,
przewoźnych zbiorników na wodę,
sprzętu spawalniczego, itp.
4. TRANSPORT
Materiały i elementy oznakowania powinny być przewożone środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca
prowadzenia robót zgodnie z projektem zabezpieczenia robót.
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie
użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej
przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju
uszkodzenia znaku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D- 00.00.00 .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświad​czenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wyma​ganiami określonymi w pkt 2.3.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) do​starczyć zaświadczenia o jakości (atesty) należą:
- słupki do znaków
- tablice znaków
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) pro​ducenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania oznakowania pionowego należy zbadać:
a)     zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową,
b)    zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,
c)     prawidłowość wykonania dołów pod słupki,
d)    poprawność wykonania fundamentów pod słupki
e)   poprawność ustawienia słupków,
f)    poprawność przymocowania tablic znaków
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest szt (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostateczne​go.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podsta​wie wyników pomiarów i badań jakościowych, określonych przez Inżyniera.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
-   zakup i transport materiałów,
-   oznakowanie miejsca robót,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentów
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znaków drogowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań,
demontaż oznakowania tymczasowego,
uporządkowanie terenu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1/Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych   dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpie​czeństwa     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 póz. 2181),
21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.w sprawie szczegó​łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 z 14.10.2003 r. póz. 1729).
3/ Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).
10.1. Normy
1.    PN-B-06250      Beton zwykły
2.     PN-H-74220     Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
3     PN-H-93401      Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
4     PN-S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA
D.08.0107
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01
KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot  ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. To-rzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy usta​wianiu krawężników betonowych i zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmują:
-    zakup i transport materiałów,
-    wykonanie ław betonowych według rys. szczegółów konstrukcyjnych ustawienie krawężników betonowych 15x30, wystających ustawienie krawężników 12x25 wtopionych na wjazdach
-   wykonanie badań,
-    uporządkowanie terenu robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projek​tową , ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi wg niniejszej specyfikacji są:
-  krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm i 12x25 cm .wykonane zgodnie z BN-80/6775-03/01 i BN-80/8775-03/04 nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%.
-  piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-79/B-06711
-  cement do podsypki i zapraw wg PN-51/B-30003,
- woda,
-  materiały do wykonania ławy pod krawężniki - beton klasy B-15 lub B-10, wg PN-B-06250
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cement-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transpor​towego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczają​cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transpor​tu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, wykonane będą łącznie z korytem pod jezdnię.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:3. Spoiny krawężników przed
zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST D- 00.00.00
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót
Badanie krawężnika na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane przez Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć laboratorium wybrane losowo przy udziale Inżyniera 3 szt krawężników dla przeprowadzenia następujących badań:
- nośność krawężników
- nasiąkliwość betonu
- odporność na działanie mrozu
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt wykonawcy
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót.
6.2.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projek​towanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
6.2.2. Badania betonu na ławę
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium wytrzy​małości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300m wykonanej ławy betonowej z opo​rem)
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
-
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
-
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
-
wykonanie koryta pod ławę,
-
wykonanie ławy,
-
pielęgnację wykonanej ławy
-
wykonanie podsypki,
-
ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
-
wypełnienie spoin krawężników zaprawą
-
zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,
-
przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Dróg
i Mostów w Warszawie.
PN-B-06050              Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250               Beton zwykły
PN-B-06251                Roboty betonowe i żelbetowe
PN-B-06711                Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

PN-B-06712               Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
PN-B-10021                Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
Geometrycznych
PN-B-11113               Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
PN-B-32250               Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-80/6775-03/04     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
                                dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.
                                  Krawężniki i obrzeża chodnikowe
BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.02.02.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.02.02
CHODNIKI l WJAZDY Z   BRUKOWEJ    KOSTKI   BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z przebudową drogi gminnej w msc. Koryta gm. To-rzym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem chodnika i wjazdów z brukowej kostki betonowej i zgodnie z Dokumentacją Projektową  obejmują:
-    wykonanie nawierzchni z kostki kolorowej grub. 8 cm, na podsypce cementowo -piaskowej na parkingu i wyspie przejezdnej
-    j.w. lecz na wjazdach
-    wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, szarej grub. 8 cm na podsyp​ce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
2.2. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie dro​gowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucz​nego. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00.
5.2. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułoże​nie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakcepto​wanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od pro​jektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega za​gęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzch​nię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osło​ną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jed​nocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.
6. KONTROLA    J AKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót
Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST D- 00.00.00.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.
6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST:
-  pomierzenie szerokości spoin,
-  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
-  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co naj​mniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 chodnika lub wjazdu z brukowej kostki betonowej obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
-  ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06250
Beton zwykły
BN-68/8931-01          Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.03.01
OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wy​konania i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej w msc. Koryta gm. Torzym.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i reali​zacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy usta​wianiu obrzeży betonowych i obejmują:
- zakup i transport materiałów,
- ustawienie obrzeży
- pielęgnacja obrzeży 20x6 na podsypce piaskowej
- wykonanie badań,
- uporządkowanie terenu robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D- 00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z Dokumentacją Projek​tową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D- 00.00.00
2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi wg niniejszej specyfikacji są:
-  obrzeża betonowe klasy B-25 o wymiarach 20x6 cm wykonane zgodnie z BN-80/6775-03   i PN-63/B-14051
 -  piasek na podsypkę i do zapraw wg PN-79/B-06711
 - woda,
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D- 00.00.00 Roboty wykonuje się ręcznie.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D- 00.00.00
4.2. Transport obrzeży
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Elementy betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemiesz​czeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót według D- 00.00.00
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości materiałów
Kontrola elementów betonowych zgodnie z BN-80/6775-03/03 „ Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
Wykonawca dostarczy do badań laboratoryjnych 1 szt obrzeża na 300 m wykonanego
wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robót.
6.2.1 Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe.
Powyższe roboty będą wykonane ręcznie.
Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%.
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki piaskowej
Podsypka piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy piasku grubości 3 cm.
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych
- zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie
- zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D- 00.00.00
7.2. Jednostką obmiaru jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta ,
- wykonanie podsypki piaskowej,
-  ustawienie obrzeża ,
- wypełnienie spoin piaskiem,
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża gruntem i ubicie,
-  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów w Warszawie.
BN-80/6775-03        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03        Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.
PN-B-06711
Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
BN-77/8931-12        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 08.05.02
ŚCIEKI   Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową drogi gminnej w msc. Koryta gm.Torzym
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon​traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej i obejmują:
- zakup i transport materiałów
- ułożenie ścieku
- pielęgnację ścieku,
- uporządkowanie terenu robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ściek przy krawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej).
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do​kumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00.
2.2. Beton na ławę
Beton użyty na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15lubB-10.
2.3. Kostka brukowa
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm powinna odpowiadać wymaganiom określonym w ST D.08.02.02.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00.
3.2. Sprzęt do wykonania ścieku
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem:
-  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową.
5.2. Ława betonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją pro​jektową.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z betonu klasy B-15iklasyB-10.
Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami podanymi w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe".
5.3. Wykonanie ścieku
Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę brukową
w ilości rzędów zgodnej z dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę
ścieku zgodnie ST D.05.03.23.
Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości
co najmniej 2,5 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą nawierzchnia ścieku powinna
być zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna
być mniejsza niż 4 cm.
Wykonany ściek w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i
zwilżanie wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00.
6.2. Zakres badań
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać:
- wykop pod ławę,
- g ot ową ławę,
-  ustawienie krawężnika,
Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku,
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomię​dzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny,
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grub. projektowanej o± 1cm.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-  wykop pod ławę,
- wykonana ława,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m ścieku obejmuje:
-
prace pomiarowe i przygotowawcze,
-
dostarczenie materiałów,
-
wykonanie wykopu pod ławę,
-
wykonanie ławy,
-
pielęgnacja betonu
-
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
-
wypełnienie spoin,
-
ułożenie ścieku wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację ścieku,
-
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250
Beton zwykły
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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