

DM.271.5.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zamówienia p.n.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Trojanów”

Zamawiający, Gmina Trojanów z siedzibą: Trojanów 57A, 08-455 Trojanów działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.07.2017r. o godz. 12¹⁵ w siedzibie Urzędu Gminy w Trojanowie,
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 - 1) Przebudowa dróg w miejscowości Podeblocie : 221.000,00 zł
 - 2) Przebudowa dróg w miejscowości Wola Życka: 120.000,00 zł
 - 3) Przebudowa drogi w miejscowości Dudki: 67.000,00 zł
 - 4) Przebudowa drogi w miejscowości Trojanów: 150.000,00 zł
 - 5) Modernizacja drogi w miejscowości Damianów: 180.000,00 zł
3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy wymienieni w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Komisja przetargowa:

1. P. Jarosław Ryszkowski – Przewodniczący Komisji
2. P. Aneta Michta – Sekretarz Komisji
3. P. Kazimierz Kuchnio – Członek Komisji
4. P. Wojciech Szlendak – Członek Komisji

.....
.....
.....
.....

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
 P.N.: PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY TROJANÓW

Nr części zamówienia	Nazwa oferenta					
	Cena	Okres gwarancji	Cena	Okres gwarancji	Cena	Okres gwarancji
	FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Konsorcjum firm: Lider konsorcjum F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzal ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzal ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów BIURO ul. Kraszewskiego 2A, 05-400 Otwock					
I	100.236,14 zł	60 m-cy	123.375,49 zł	60 m-cy	81.531,56 zł	60 m-cy
II	156.296,10 zł	60 m-cy	189.420,00 zł	60 m-cy	123.237,02 zł	60 m-cy
III	93.928,46 zł	60 m-cy	95.710,73 zł	60 m-cy	69.699,77 zł	60 m-cy
IV	124.158,91 zł	60 m-cy	148.215,64 zł	60 m-cy	97.481,08 zł	60 m-cy
V	44.358,72 zł	60 m-cy	35.597,18 zł	60 m-cy	29.676,95 zł	60 m-cy
VI	92.388,38 zł	60 m-cy	110.939,54 zł	60 m-cy	72.438,37 zł	60 m-cy
VII	179.075,86 zł	60 m-cy	217.093,38 zł	60 m-cy	141.447,00 zł	60 m-cy
VIII	295.624,35 zł	60 m-cy	374.138,33 zł	60 m-cy	231.765,86 zł	60 m-cy

Termin wykonania dla wszystkich części: 15.09.2017r.

Warunki płatności dla wszystkich części: zgodnie z zapisami SIWZ

Beert *Stawf* *Przewo* *Przewo*