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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Podstawa opracowania

Niniejszy kosztorys inwestorski opracowano na podstawie zlecenia Inwestora w celu obliczenia planowanych kosztéw robét budowla-
nych inwestycji . Do opracowania kosztorysu przyjeto srednie stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku i cen materiatdw wy-
stepujacych na terenie powiatu garwolinskiego oraz w Informacjach o Cenach Materiatéw Budowlanych za Il kwartat 2016 roku .

2. Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy budowy 38szt. mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni sciekdw na terenie gminy Trojanow.

3. Przedmiot inwwestycji

Przedmiotem inwestycji sg roboty sanitarne przy budowie mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni $ciekéw wraz z od-
tworzeniem do stanu pierwotnego, petng obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) oraz losowe sprawdzenie ja-
kosci oczyszczania $ciekdw po oczyszczalniach dla 10% losowo wybranych oczyszczalni.

4. Charakterystyka inwestycji
Skosztorysowano 38 szt. oczyszczalni przydomowych. Bioreaktory wspoétpracujg z sytemami rozszaczania sciekdw w postaci drenazu
rozsgczajacego i studniami chtonnymi.

5. Lokalizacja inwestycji

Gmina Trojanéw:

Budziska dz. 12; 189/2;

Damianéw dz. 110/2, 110/3; 160; 254;

Debowka dz. 169/1, 170/2; 443/1; 469;
Jabtonowiec dz. 996;

Korytnica dz. 302/10;

Kozice dz. 870/2; 874/1;

Majdan dz. 77/2;

Ochodne dz. 115;

Piotréwek dz. 114/1,;

Podebtocie dz. 698;

Prandocin dz. 25/2; 35/2, 101,

Ruda dz. 84/3;

Trojan6w dz. 134/2, 134/4; 810/1; 972, 973; 979/1;
Wieckow dz. 449/1, 450/1;

Wola Korycka Gérna dz. 620/1, 621/1; 654/3, 654/4;
Wola Zycka dz.116/4; 228; 235; 237/1; 237/2; 410;
Zabianka dz. nr 645/9;

Zyczyn dz. nr 535; 757/5; 759; 767; 769;
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. FT’oszcz. Razem
Przydomowe Mechaniczno-Biologiczne Oczyszczalnie Sciekéw na terenie gminy Trojanéw
1 OCZYSZCZALNIATYP A, 1-4 RLM
1.1145232421-9 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi|ms3
d.1./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1
<BIOREAKTOR A>[(2+0.4)*(1.32+0.4)*(1.58+0.1+0.05)*(p0z.22*91%)]+[(2+0.4)* |m3 157.417
(1.32+0.4)*(0.78+0.1+0.05)*(p0z.22*9%)]
<kanat PCV i PE>0.8*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.20+p0z.19] m3 475.200
<pompownia>(1.2"2*pi()/4)*2*(poz.17+p0z.18) m3 49.763
<drenaz rozsaczajacy>1.8*0.5*1*(poz.31) m3 75.600
<drenaz rozsgczajgcy w nasypie>1*0.5*1*(poz.32) m3 254.000
<studnia chtonna>(2.5"2*pi()/4)*3*p0z.33 m3 73.631
<studnia chtonna w nasypie>(2.5"2*pi()/4)*2*poz.34 m3 19.635
A (sumaczesciowa) e
m3 1105.246
<minus roboty reczne 5%>-1105.246*5% m3 -55.262
RAZEM 1049.984
2|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1, |m3
d.1.|0305-01 5 m w gruncie kat. I-1l
1
1105.246*5% m3 55.262
RAZEM 55.262
3/KNNR 4 Otuliny betonowe - beton B7,5 m3
d.1.|1412-01
1
<BIOREAKTOR A>[((2+0.4)*((1.32+0.4)*0.1))+[((2+0.4)*(1.32+0.4))-(2*1.32))*  |m3 43.034
0.98]*(poz.22)
<PRZEPOMPOWNIA>(((1.2"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*2)*(poz.17+p0z.18) m3 27.646
RAZEM 70.680
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
<kanaty PCV i PE>0.1*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.20+p0z.19] m3 59.400
RAZEM 59.400
5/KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1./1411-03
1|analogia
<kanaty PCV i PE>0.3*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.20+p0z.19] m3 178.200
RAZEM 178.200
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-1V
<BIOREAKTOR A>(2+0.4)*(1.32+0.4)*0.5*(p0z.22*91%) m3 43.200
<kanat PCV i PE>(0.8-0.4)*0.6*[p0z.12+p0z.13+p0z.20+p0z.19] m3 237.600
<drenaz rozsaczajacy>0.8*0.5*(poz.31) m3 33.600
<st. chlonna>((2.5"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*(p0z.33) m3 22.030
RAZEM 336.430
7|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1.|0501-01
1
<BIOREAKTOR A>4*3.3*(p0z.22*91%) m?2 276.276
<kanat PCV i PE>1.5*[p0z.12+p0z.13+p0z.20+p0z.19] m2 1485.000
<drenaz rozsgczajgcy>2*(poz.31) m2 168.000
<st. chtonna>((2.5"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*(p0z.33) m2 22.030
RAZEM 1951.306
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z grunutu wraz
1|analogia z zakupem
(p0z.10*1.0)+p0oz.6-(poz.1+p0oz.2) m3 68.959
RAZEM 68.959
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 8
poz.8 m3 68.959
RAZEM 68.959
10|KNR 2-02 Wzmochnienie skarpy nasypu siatka z tworzywa m2
d.1./1803-01
1|analogia
<drenaz rozsgczajacy w nasypie>1.5*poz.32 m2 762.000
<st. chtonna w nasypie >((4.0*4.0*pi()/4)-(2.0*2.0*pi()/4))*poz.34 m2 18.850
<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(p0z.22)*9% m?2 56.925
RAZEM 837.775
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. 0szCz. Razem
11/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|0510-01
1|analogia
<drenaz rozsaczajacy w nasypie >1.5*p0z.32 m2 762.000
<st. chtonna w nasypie>((4.0*4.0*pi()/4)-(2.0*2.0*pi()/4))*poz.34 m2 18.850
<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(p0z.22)*9% m2 56.925
RAZEM 837.775
1.2/45230000-8 |Roboty instalacyjne
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
591.5 m 591.500
RAZEM 591.500
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./1308-01
2
323.5 m 323.500
RAZEM 323.500
14/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach  |m
d.1./1209-01 ochronnych
2|analogia
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
15/KNz-15 25-03 |Montaz otulin termoizolacyjnych - zabezpieczenie rurociagéw przed zamarza- m
d.1.|analogia niem otulina styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm
2
poz.12 m 591.500
RAZEM 591.500
16/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|0517-02
2
61 Szt. 61.000
RAZEM 61.000
17/KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.1./1308-02 kéw surowych
2|analogia
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
18/KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.1./1308-02 kéw oczyszczonych
2|analogia
19 kpl 19.000
RAZEM 19.000
19/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.1./1009-01
2|analogia
65.5 m 65.500
RAZEM 65.500
20|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm m
d.1./1009-01
2|analogia
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
21/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprezne - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.1.|0517-02
2
poz.17 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Dostawa, montaz z kotwieniem oczyszczalni- bioreaktor dla 1-4 RLM kpl
d.1./1308-02
2|analogia
23 kpl 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rozdzielcze szt.
d.1.|0517-02
2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
24/KNR-W 2-15 |Wentylacja wysoka - rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w |m
d.1./0207-03 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
163 m 163.000
RAZEM 163.000
1.3 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  Roszcz. Razem
25/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokosci 6 cm na podsyp- |m2
d.1.|0805-03 ce cementowo-piaskowej - w m. Wieckoéw dz. 449/1, 450/1
3|analogia
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej - w m. Wieckéw dz. 449/1, 450/1
3
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - w m. Ruda 84/3.  |m2
d.1.|0801-01
3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm - w m. Ruda 84/3. m2
d.1.|0308-01
3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.4/45231300-8 |Uktady rozs gczajace
29|KNNR 4 Warstwa odsaczajaca - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3
d.1.|1411-04 50 cm
4|analogia
<drenaz rozsgczajgcy>0.50*0.5*1.2*[p0z.32+p0z.31] m3 177.600
RAZEM 177.600
30|KNR 2-28 Zloza filtracyjne kamien tamany ptukany 20-40mm wykonywane recznie m3
d.1.|0705-02
4
<drenaz rozsaczajacy>((0.5*0.50)-(0.11"2*pi()/4))*1.2*(poz.31+p0z.32) m3 170.849
<st. chlonna>(2*2*pi()/4)*1.1*(p0z.33+p0z.34) m3 24.190
RAZEM 195.039
31/KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-1ll z wywiewka tgczone na wcisk o sr. m
d.1./1308-01 zewn. 110 mm - bez nasypu
4|analogia
84 m 84.000
RAZEM 84.000
32|KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-1ll z wywiewka tgczone na wcisk o sr. m
d.1./1308-01 zewn. 110 mm - w nasypie
4|analogia
508 m 508.000
RAZEM 508.000
33|KNR 2-28 Studnie chtonne SH500 z PEHD monolit z nadbudowg o $r. 500-1300 mm w go- |szt.
d.1.|0409-01 towym wykopie BEZ NASYPU
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-28 Studnie chtonne SH500 z PEHD monolit z nadbudowg o $r. 500-1300 mm w go- |szt.
d.1.|0409-01 towym wykopie W NASYPIE
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem geowtékninami uktada- | m2
d.1./0202-01 nymi sposobem recznym -drenaz rozsaczajacy, studnia chtonna
4
<drenaz rozsgczajgcy>0.70*1.2*(poz.31+poz.32) m2 497.280
<st. chtonna>2.0*2.0*pi()/4*(p0z.33+p0z.34) m2 21.991
RAZEM 519.271
1.5/45310000-3 |Roboty elektryczne
36|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
5
0.25*0.6*p0z.38 m3 164.025
RAZEM 164.025
37|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 75 mm m
d.1.|03
5
<kabel elektryczny>24 m 24.000
RAZEM 24.000
38/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01
5
1093.5 m 1093.500
RAZEM 1093.500
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39/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
5
poz.41 odc. 23.000
RAZEM 23.000
40/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
5
poz.36 m3 164.025
RAZEM 164.025
41/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.1.|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
5
poz.22 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
42|KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-01
5
<RE 1 - B16 >poz.41 szt. 23.000
<RE 2 - B6 >poz.41 +poz.18 szt. 42.000
<RE 2 - B10 >poz.17 Szt. 3.000
RAZEM 68.000
43|KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowo - pradowy w rozdzielnicach szt.
d.1.|0407-01
5|analogia
poz.41 Szt. 23.000
RAZEM 23.000
44|KNR 2-25 Uziomy pretowe - budowa - uziom pionowy min 4,5 m ( 3kpl po 1,5m) m
d.1.|0619-02
5
poz.41*4.5 m 103.500
RAZEM 103.500
45/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.1./1305-01
5
poz.41 préb. 23.000
RAZEM 23.000
1.6/45232000-2 |Badania i rozruch
46 Rozruch instalacji szt
d.1.|kalk. wkasna
6
poz.48 szt 23.000
RAZEM 23.000
47 Badanie jakosci sciekdw oczyszczonych za oczyszczalnig $Sciekéw dla 10% lo- |szt
d.1.|kalk. wtasna |sowo wybranych obiektéw
6
poz.48*0.10 szt 2.300
RAZEM 2.300
1.7/45232000-2 |Pomiary
48 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|kalk. wkasna
7
poz.41 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
2 OCZYSZCZALNIATYP B, 5-6 RLM
2.1/45232421-9 |Roboty ziemne
49|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi|ms3
d.2./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1
<BIOREAKTOR B>[(4.92+0.4)*(1.19+0.4)*(1.86+0.1+0.05)*(p0z.70*85%)]+ m3 207.833
[(4.92+0.4)*(1.19+0.4)*(1.06+0.1+0.05)*(p0z.70*15%)]
<kanat PCV i PE>0.8*0.6*[p0z.60+p0z.61+p0z.68+p0z.67] m3 200.880
<pompownia>(1.2"2*pi()/4)*2*(poz.65+p0z.66) m3 27.143
<drenaz rozsaczajacy>1.8*0.5*1*(poz.75) m3 95.400
<drenaz rozsgczajgcy w nasypie>1*0.5*1*(poz.76) m3 77.000
<studnia chtonna>(2.5"2*pi()/4)*3*poz.77 m3 58.905
<studnia chtonna w nasypie>(2.5"2*pi()/4)*2*poz.78 m3 9.817
A (sumaczesciowa) L e
m3 676.978
<minus roboty reczne 5%>-686.978*5% m3 -34.349
RAZEM 642.629
50|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1, |m3
d.2.|0305-01 5 m w gruncie kat. -1l
1
686.978*5% m3 34.349
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RAZEM 34.349
51|KNNR 4 Otuliny betonowe - beton B7,5 m3
d.2.|1412-01
1
<BIOREAKTOR B>[((4.92+0.4)*((1.19+0.4)*0.1))+[((4.92+0.4)*(1.19+0.4))-(4.92* |m3 57.035
1.19))*1.36]*(poz.70)
<PRZEPOMPOWNIA>(((1.2"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*2)*(p0z.65+p0z.66) m3 15.080
RAZEM 72.115
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
<kanaty PCV i PE>0.1*0.6*[p0z.60+p0z.61+p0z.68+p0z.67] m3 25.110
RAZEM 25.110
53|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2.|1411-03
1/analogia
<kanaty PCV i PE>0.3*0.6*[p0z.60+p0z.61+p0z.68+p0z.67] m3 75.330
RAZEM 75.330
54|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2.|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-1V
<BIOREAKTOR B>(4.92+0.4)*(1.19+0.4)*(0.5)*(p0z.70*87%) m3 47.835
<kanat PCV i PE>(0.8-0.4)*0.6*[p0z.60+p0z.61+p0z.68+p0z.67] m3 100.440
<drenaz rozsaczajacy>0.8*0.5*(poz.75) m3 42.400
<st. chlonna>((2.5"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*(p0z.77) m3 17.624
RAZEM 208.299
55/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.2.|0501-01
1
<BIOREAKTOR B>6.92*3.2*(p0z.70*87%) m?2 250.449
<kanat PCV i PE>1.5*[p0z.60+p0z.61+p0z.68+p0z.67] m2 627.750
<drenaz rozsgczajgcy>2*(poz.75) m2 212.000
<st. chtonna>3"2*pi()/4*(p0z.77) m2 28.274
RAZEM 1118.473
56| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.|0202-04 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wywéz nadmiaru
1|analogia gruntu
(p0z.49+p0z.50) - (p0z.58*1.0)-poz.54 m3 174.629
RAZEM 174.629
57/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.2./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 8
poz.56 m3 174.629
RAZEM 174.629
58/ KNR 2-02 Wzmochnienie skarpy nasypu siatka z tworzywa m2
d.2.|1803-01
1|analogia
<drenaz rozsgczajacy w nasypie>1.5*poz.76 m2 231.000
<st. chtonna w nasypie >((4.0*4.0*pi()/4)-(2.0*2.0*pi()/4))*poz.78 m2 9.425
<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(poz.70)*15% m?2 53.625
RAZEM 294.050
59|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.|0510-01
1|analogia
<drenaz rozsgczajacy w nasypie >1.5*poz.76 m2 231.000
<st. chtonna w nasypie >((4.0*4.0*pi()/4)-(2.0*2.0*pi()/4))*poz.78 m2 9.425
<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(poz.70)*15% m?2 53.625
RAZEM 294.050
2.2/45230000-8 |Roboty instalacyjne
60|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
317 m 317.000
RAZEM 317.000
61|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|1308-01
2
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
62|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach  |m
d.2./1209-01 ochronnych
2|analogia
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
63|KNZ-15 25-03|Montaz otulin termoizolacyjnych - zabezpieczenie rurociggéw przed zamarza- m
d.2.|analogia niem otulina styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm
2
poz.60 m 317.000
RAZEM 317.000
64/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315mm - zamknigcie rurg teleskopowa |szt.
d.2.|0517-02
2
30 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
65/KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.2./1308-02 kéw surowych
2|analogia
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
66/ KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.2./1308-02 kéw oczyszczonych
2|analogia
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
67|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.2./1009-01
2|analogia
33 m 33.000
RAZEM 33.000
68| KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm m
d.2./1009-01
2|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
69|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprezne - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
d.2.|0517-02
2
poz.65 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNNR 4 Dostawa, montaz z kotwieniem oczyszczalni - bioreaktor dla 5-6 RLM kpl
d.2./1308-02
2|analogia
13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
71|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rozdzielcze szt.
d.2.|0517-02
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR-W 2-15 |Wentylacja wysoka - rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w |m
d.2./0207-03 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
129 m 129.000
RAZEM 129.000
2.3|45231300-8 |Uktady rozs gczajace
73|KNNR 4 Warstwa odsaczajaca - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2.|1411-04 50 cm
3|analogia
<drenaz rozsgczajgcy>0.50*0.5*1.2*[p0z.76+p0z.75] m3 78.000
RAZEM 78.000
74|KNR 2-28 Zloza filtracyjne kamien tamany ptukany 20-40mm wykonywane recznie m3
d.2.|0705-02
3
<drenaz rozsaczajacy>((0.5*0.50)-(0.11"2*pi()/4))*1.2*(p0z.75+p0z.76) m3 75.035
<st. chlonna>(2*2*pi()/4)*1.1*(p0oz.77+p0z.78) m3 17.279
RAZEM 92.314
75|KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-1ll z wywiewka tgczone na wcisk o sr. m
d.2./1308-01 zewn. 110 mm - bez nasypu
3|analogia
106 m 106.000
RAZEM 106.000
76| KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-1ll z wywiewka tgczone na wcisk o sr. m
d.2./1308-01 zewn. 110 mm - w nasypie
3|analogia
154 m 154.000
RAZEM 154.000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27285




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  Roszcz. Razem
77/KNR 2-28 Studnie chtonne SH500 z PEHD monolit z nadbudowg o $r. 500-1300 mm w go- |szt.
d.2.|0409-01 towym wykopie BEZ NASYPU
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/ KNR 2-28 Studnie chtonne SH500 z PEHD monolit z nadbudowg o $r. 500-1300 mm w go- |szt.
d.2.|0409-01 towym wykopie W NASYPIE
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami uktada- | m2
d.2./0202-01 nymi sposobem recznym -drenaz rozsgczajacy, studnia chtonna
3
<drenaz rozsaczajacy>0.70*1.2*(p0oz.75+p0z.76) m2 218.400
<st. chlonna>2.0*2.0*pi()/4*(poz.77+p0z.78) m2 15.708
RAZEM 234.108
2.4|45310000-3 |Roboty elektryczne
80|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0701-02
4
0.25*0.6*poz.82 m3 60.225
RAZEM 60.225
81|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 75 mm m
d.2.|03
4
<kabel elektryczny>9 m 9.000
RAZEM 9.000
82|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.|0707-01
4
401.5 m 401.500
RAZEM 401.500
83|/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.|1302-02
4
poz.85 odc. 13.000
RAZEM 13.000
84|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2.|0702-02
4
poz.80 m3 60.225
RAZEM 60.225
85/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.2./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie
4
poz.70 szt. 13.000
RAZEM 13.000
86/KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.2.|0407-01
4
<RE 1 - B16 >poz.85 szt. 13.000
<RE 2 - B6 >p0z.85 +p0z.66 szt. 20.000
<RE 2 - B10 >poz.65 szt. 5.000
RAZEM 38.000
87|KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowo - pradowy w rozdzielnicach szt.
d.2.|0407-01
4|analogia
poz.85 szt. 13.000
RAZEM 13.000
88|KNR 2-25 Uziomy pretowe - budowa - uziom pionowy min 4,5 m ( 3kpl po 1,5m) m
d.2.|0619-02
4
poz.85*4.5 m 58.500
RAZEM 58.500
89/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.|1305-01
4
poz.85 prob. 13.000
RAZEM 13.000
2.5/45232000-2 |Badania i rozruch
20 Rozruch instalacji szt
d.2.|kalk. wiasna
5
poz.92 szt 13.000
RAZEM 13.000
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91 Badanie jakosci sciekdw oczyszczonych za oczyszczalnig $Sciekéw dla 10% lo- |szt
d.2.|kalk. wtasna |sowo wybranych obiektéw
5
p0z.92*0.10 szt 1.300
RAZEM 1.300
2.6/45232000-2 | Pomiary
92 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.2.|kalk. wkasna
6
poz.85 kpl 13.000
RAZEM 13.000
3 OCZYSZCZALNIATYP C, 7-8 RLM
3.1/45232421-9 |Roboty ziemne
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi|ms3
d.3./0210-02 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1
<BIOREAKTOR C>[(5.71+0.4)*(1.19+0.4)*(1.86+0.1+0.05)*(p0z.113*50%)] + m3 31.282
[(5.71+0.4)*(1.19+0.4)*(1.06+0.1+0.05)*(p0oz.113*50%)]
<kanat PCV i PE>0.8*0.6*[p0z.104+p0z.105+p0z.111+p0z.110] m3 34.560
<pompownia>(1.2"2*pi()/4)*2*(poz.108+poz.109) m3 4,524
<drenaz rozsaczajacy w nasypie>1*0.5*1*(poz.118) m3 35.000
A (sumaczesciowa) | e
m3 105.366
<minus roboty reczne 5%>-81.856*5% m3 -4.093
RAZEM 101.273
94|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1, |/m3
d.3.|0305-01 5 m w gruncie kat. |-l
1
81.856*5% m3 4.093
RAZEM 4.093
95|KNNR 4 Otuliny betonowe - beton B7,5 m3
d.3.|1412-01
1
<BIOREAKTOR C>[((5.71+0.4)*((1.19+0.4)*0.1))+[((5.71+0.4)*(1.19+0.4))-(5.71* |m3 9.885
1.19))*1.36]*(poz.113)
<PRZEPOMPOWNIA>(((1.2"2*pi()/4)-(0.8"2*pi()/4))*2)*(p0z.108+p0z.109) m3 2,513
RAZEM 12.398
96|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.3./1411-01
1
<kanaly PCV i PE>0.1*0.6*[p0z.104+p0z.105+p0z.111+p0z.110] m3 4.320
RAZEM 4.320
97|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.3./1411-03
1|analogia
<kanaly PCV i PE>0.3*0.6*[p0z.104+p0z.105+p0z.111+p0z.110] m3 12.960
RAZEM 12.960
98|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
1 25 cm) - kat.gr. llI-IV
<BIOREAKTOR C>(5.71+0.4)*(1.19+0.4)*(0.5)*(p0z.113*50%) m3 4.857
<kanat PCV i PE>(0.8-0.4)*0.6*[p0z.104+p0z.105+p0z.111+p0z.110] m3 17.280
RAZEM 22.137
99/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3.|0501-01
1
<BIOREAKTOR C>7.71*3.2*(p0z.113*50%) m?2 24.672
<kanat PCV i PE>1.5*[p0z.104+p0z.105+p0z.111+p0z.110] m2 108.000
RAZEM 132.672
100|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - dow6z grunutu wraz
1/analogia z zakupem
(p0z.102*1.0)+p0z.98-(p0z.93+p0z.94) m3 49.271
RAZEM 49.271
101|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- |m3
d.3./0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 8
poz.100 m3 49.271
RAZEM 49.271
102|KNR 2-02 Wzmocnienie skarpy nasypu siatka z tworzywa m2
d.3./1803-01
1|analogia
<drenaz rozsaczajacy w nasypie>1.5*poz.118 m2 105.000
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<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(p0z.113)*50% m?2 27.500
RAZEM 132.500
103|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3.|0510-01
1|analogia
<drenaz rozsgczajacy w nasypie >1.5*poz.118 m2 105.000
<BIOREAKTOR w nasypie>5.5*5*(p0z.113)*50% m2 27.500
RAZEM 132.500
3.2/45230000-8 |Roboty instalacyjne
104|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
105/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.3./1308-01
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
106|KNZ-15 25-03|Montaz otulin termoizolacyjnych - zabezpieczenie rurociggdw przed zamarza- m
d.3.|analogia niem otulina styropianowg gr. 5cm owinietg folig PE gr. 0,5mm
2
poz.104 m 41.500
RAZEM 41.500
107|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie rurg teleskopowg|szt.
d.3.|0517-02
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.3./1308-02 kéw surowych
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
109|KNNR 4 Dostawa i montaz przepompowni $ciekéw DN800 z pompa zatapialng do Scie-  |kpl
d.3./1308-02 kéw oczyszczonych
2|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.3./1009-01
2|analogia
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
111|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm m
d.3./1009-01
2|analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprezne - zamknigcie rurg teleskopowg |szt.
d.3.|0517-02
2
poz.108 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 4 Dostawa, montaz i kotwienie oczyszczalni - bioreaktor dla 7-8 RLM kpl
d.3./1308-02
2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rozdzielcze szt.
d.3./0517-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
115|KNR-W 2-15 |Wentylacja wysoka - rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w |m
d.3./0207-03 budynkach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3.3|45231300-8 |Uktady rozs aczajace
116/KNNR 4 Warstwa odsaczajaca - Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.3.|1411-04 50 cm
3|analogia
<drenaz rozsgczajgcy>0.50*0.5*1.2*[p0z.118] m3 21.000
RAZEM 21.000
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117|KNR 2-28 Zloza filtracyjne kamien tamany ptukany 20-40mm wykonywane recznie m3
d.3./0705-02
3
<drenaz rozsgczajgcy>((0.5*0.50)-(0.11"2*pi()/4))*1.2*(p0z.118) m3 20.202
RAZEM 20.202
118/KNNR 4 Kanaly z rur PVC perforowanych typ I-ll z wywiewka tgczone na wcisk o $r. m
d.3./1308-01 zewn. 110 mm - w nasypie
3|analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
119/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami uktada- | m2
d.3./0202-01 nymi sposobem recznym -drenaz rozsgczajacy, studnia chtonna
3
<drenaz rozsgczajgcy>0.70*1.2*(p0z.118) m2 58.800
RAZEM 58.800
3.4/45310000-3 |Roboty elektryczne
120|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3./0701-02
4
0.25*0.6*p0z.122 m3 7.950
RAZEM 7.950
121|S-219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 75 mm m
d.3.|03
4
<kabel elektryczny>3 m 3.000
RAZEM 3.000
122|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.|0707-01
4
53 m 53.000
RAZEM 53.000
123|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.3./1302-02
4
poz.125 odc. 2.000
RAZEM 2.000
124/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3./0702-02
4
poz.120 m3 7.950
RAZEM 7.950
125/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.|0405-06 wang do podioza przez przykrecenie
4
poz.113 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
126/KNNR 5 Wytgcznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3.|0407-01
4
<RE 1 - B16 >p0z.125 szt. 2.000
<RE 2 - B6 >p0z.125 +p0z.109 szt. 3.000
<RE 2 - B10 >p0z.108 Szt. 1.000
RAZEM 6.000
127|KNNR 5 Wytgcznik ré6znicowo - pradowy w rozdzielnicach szt.
d.3.|0407-01
4|analogia
poz.125 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNR 2-25 Uziomy pretowe - budowa - uziom pionowy min 4,5 m ( 3kpl po 1,5m) m
d.3./0619-02
4
p0z.125*4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
129|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.3./1305-01
4
poz.125 préb. 2.000
RAZEM 2.000
3.5/45232000-2 |Badania i rozruch
130 Rozruch instalacji szt
d.3.|kalk. wkasna
5
p0z.132 szt 2.000
RAZEM 2.000
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131 Badanie jakosci sciekdw oczyszczonych za oczyszczalnig $Sciekéw dla 10% lo- |szt
d.3.|kalk. wtasna |sowo wybranych obiektéw
5
p0z.132*0.10 szt 0.200
RAZEM 0.200
3.6/45232000-2 |Pomiary
132 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.3.|kalk. wkasna
6
poz.125 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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