

ZP.271.10.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „**Odbudowa dróg na terenie Gminy Trojanów**”

Zamawiający, Gmina Trojanów z siedzibą: Trojanów 57A, 08-455 Trojanów działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.05.2018r. o godz. 12¹⁵ w siedzibie Urzędu Gminy w Trojanowie,
2. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ I – 145 000,00 zł
CZĘŚĆ II – 165 000,00 zł
CZĘŚĆ III – 142 000,00 zł
CZĘŚĆ IV – 150 000,00 zł
CZĘŚĆ V – 65 000,00 zł

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki	Część I: 273 741,17 zł Część II: 285 491,00 zł Część III: 203 672,60 zł Część IV: 460 233,41 zł Część V: 221 040,23 zł	10.08.2018r.	Część I: 84 m-ce Część II: 84 m-ce Część III: 84 m-ce Część IV: 84 m-ce Część V: 84 m-ce	30 dni
2.	FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck	Część I: 175 910,21 zł Część II: 147 058,00 zł	10.08.2018r.	Część I: 60 m-cy Część II: 60 m-cy	30 dni

		Część III: 109 570,86 zł Część IV: 195 994,35 zł Część V: 146 462,25 zł		Część III: 60 m-cy Część IV: 60 m-cy Część V: 60 m-cy	
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21- 100 Lubartów	Część I: 176 860,16 zł Część II: 194 591,54 zł Część III: 138 918,96 zł Część IV: 200 339,33 zł Część V: 249 720,75 zł	10.08.2018r.	Część I: 60 m-cy Część II: 60 m-cy Część III: 60 m-cy Część IV: 60 m-cy Część V: 60 m-cy	30 dni
4.	Lider konsorcjum: F.H.U. „BRUK- BUD” Piotr Skoczek Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzal, ul. Świerkowa 31, 05- 430 Celestynów	Część I: 158 019,85 zł Część II: 156 212,21 zł Część III: 121 981,44 zł Część IV: 198 905,94 zł Część V: 132 886,13 zł	10.08.2018r.	Część I: 60 m-cy Część II: 60 m-cy Część III: 60 m-cy Część IV: 60 m-cy Część V: 60 m-cy	30 dni

WÓJT
Stanisław Kostyra