
 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA Nr …/2012 - Projekt 
 

Zawarta w dniu ................2012 r. w Wierzchlesie pomiędzy Gminą Wierzchlas z siedzibą: 

ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas, NIP 832-19-79-227, REGON 730934766, 
reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wierzchlas – Krzysztofa Bednarka przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wierzchlas – Teresy Nowak zwaną w dalszej części 

umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

wybranym na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Nr ………….. z dnia ………………. o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i podstawy prawne 
1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchlas 

stosownie do podjętej Uchwały Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 

23 sierpnia 2012 r. 

2) Studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych Gminy Wierzchlas o powierzchni 

11.920 ha i sporządzone będzie w skali 1:10000. 

3) Zakres opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wierzchlas będzie zgodny z „Harmonogramem czynności 

i płatności", stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

4) Głównym projektantem ze strony Wykonawcy będzie ………………………………, który 

wpisany jest na listę członków Izby ………………………….. pod numerem 

………………..…, zgodnie z zaświadczeniem Nr …..... z dnia ……………………… oraz 

posiada uprawnienia urbanistyczne.  

5)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w ust. l z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami wiedzy zawodowej i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U, Nr 118, poz. 

1233) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także zgodnie 

z przepisami szczególnymi dotyczącymi poszczególnych zagadnień regulowanych przez 

studium. 

§ 2 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie poszczególnych etapów opracowania studium zgodnie z „Harmonogramem 

czynności i płatności", stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

2) przeanalizowanie ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych gminy 

Wierzchlas (m.in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wierzchlas uchwalonego uchwałą III/13/2002 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 



 

27.12.2002., planów miejscowych uchwalonych uchwałami: UCHWAŁA NR 

III/13/2006 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzchlas, UCHWAŁA NR 

III/14/2006 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszkowice, UCHWAŁA 

NR III/15/2006 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wsi Mierzyce – 

obszar zawarty pomiędzy: drogą gminną (działka nr 1326) – granicą administracyjną 

wsi – rzeką Wartą – wschodnią granicą działek nr : 1319/1, 1301/1, UCHWAŁA NR 

III/16/2006 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia  2006 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wsi Łaszew Rządowy – działki 

nr: 263 (część), 264, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6, 267/7, 267/8, 267/9, 529/1 (część), 

UCHWAŁA NR XXI/120/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 października 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Przycłapy (tereny zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR  

XXVII/154/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jajczaki i Strugi 

(tereny zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR XXVII/156/2009 Rady 

Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Łaszew i Łaszew Rządowy (tereny 

zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR XXVII/158/2009 Rady Gminy 

Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzyce (tereny zainwestowane i tereny 

przyległe), UCHWAŁA NR XXXI/181/2009  Rady Gminy Wierzchlas z dnia 17 

września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Broników (tereny zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA 

NR XXXI/183/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 17 września 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kochlew (tereny 

zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR XXXII/194/2009 Rady Gminy 

Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamion (tereny zainwestowane i tereny 

przyległe), UCHWAŁA NR XXXII/196/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 

października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ogroble (tereny zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR 

XXXII/198/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywóz (tereny 

zainwestowane i tereny przyległe), UCHWAŁA NR XXXII/200/2009 Rady Gminy 

Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Toporów (tereny zainwestowane i tereny 

przyległe), UCHWAŁA NR VIII/59/2011 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 sierpnia 

2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Toporów, gmina Wierzchlas z wykorzystaniem wniosków z tej 

analizy do sporządzenia tzw. raportu o stanie istniejącym, 

3) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz ze 

sporządzeniem wymaganych dokumentów w tym pisemnego podsumowania, stosownie 

do przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 ze zm.), 

4) uczestniczenie w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, 

Komisjach Rady Gminy Wierzchlas, w sesjach Rady Gminy Wierzchlas, poświęconych 



 

tej tematyce oraz udział w dyskusji publicznej na temat rozwiązań przyjętych 

w projekcie studium z dyżurami podczas wyłożenia do publicznego wglądu – zgodnie 

z „Harmonogramem czynności i płatności", 

5) uczestnictwo w dodatkowych spotkaniach, których konieczność wyniknie w trakcie 

procedury oraz realizacji zadania, 

6) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt kopii map niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia, pochodzących z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2. Wykonawca wykona końcowy przedmiot umowy, o którym mowa w § l umowy, w formie 

papierowej i cyfrowej: 

a. 1 w formie papierowej 

 część opisowa - 3 egz.  

 część graficzna sporządzona na mapie w skali 1:10 000, w technice barwnej - 2 

egz. w formie map ściennych (forma zalaminowana i oprawiona w listwy 

plastikowe)  

b. na nośniku CD lub DVD 

 część opisowa (rozszerzenie doc i pdf)  

 część graficzna (rozszerzenie jpg i pdf), 

3. Wykonawca wykona poszczególne etapy opracowania projektu studium 

w formie papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD: 

1) do zaopiniowania i uzgodnień w ilości niezbędnej zgodnie z rozdzielnikami do 

pism przewodnich, 

2) w wersji do wyłożenia w 1 egz. w formie papierowej - rysunki w technice barwnej 

(w formie umożliwiającej powieszenie), po 2 egz. tekstu studium i prognozy. 

4. W przypadku zmiany przepisów ustawy stanowiących podstawę opracowania przedmiotu 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się je uwzględnić w dokonywanym opracowaniu 

i dostosować do nowych przepisów prawa, na warunkach uzgodnionych przez Strony. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy materiałów 

wejściowych: 

1) kopii obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wierzchlas, 

2) kopii obowiązujących Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wierzchlas, 

3) kopii gminnej ewidencji zabytków. 

§ 3 

Terminy wykonania 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie 

do dnia ………………. r. zgodnie z harmonogramem czynności i płatności, będącym 

załącznikiem do umowy. 

§ 4 

Odbiory 
1. Strony ustalają, że w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokonywane będą odbiory 

częściowe i odbiór końcowy, zgodnie z „Harmonogramem czynności i płatności", 

będącym załącznikiem do umowy. 

2. Z odbiorów o których mowa w ust. l sporządza się protokoły. Protokoły te będą stanowiły 

podstawę do wystawienia faktur. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostanie stwierdzone, 

że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia 

opracowania lub jego wadliwego wykonania, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu 



 

do jego wykonania lub usunięcia wad, a także obciążenia Wykonawcy karami umownymi, 

o których mowa w § 7 ust. l umowy. 

4. Opracowany przedmiot umowy, o którym mowa w § l, staje się własnością 

Zamawiającego z chwilą jego przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym. 

5. Wykonawca w ramach niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego 

wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach 

eksploatacji bezterminowo i bez ograniczenia terytorialnego. 

6. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem 

i złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………. 

złotych brutto (słownie: ………………….. złotych) w tym podatek VAT w kwocie: 

………………. złotych (słownie: ……………………. złotych).  

2. Rozliczenie wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy następować 

będzie na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, zgodnie 

z „Harmonogramem czynności i płatności", będącym załącznikiem do umowy.  

3. Strony zgodnie ustalają, iż wynagrodzenie nie może ulec zmianie przez cały okres trwania 

umowy z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.  

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT określonej w ust. l niniejszego paragrafu, 

kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej 

umowy. 

5. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. l. 

§ 6 

Warunki płatności 
1. Płatnikiem wynagrodzenia za przedmiot umowy w § l jest Gmina Wierzchlas z siedzibą: 

ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas NIP 832-19-79-227. 

2. Należności wynikające z faktury regulowane będą w terminie …… dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru, na rachunek bankowy Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………….… 

§ 7 Zabezpieczenie umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %. 

wynagrodzenia umownego, w formie......................................................................................  

na kwotę  ............................... (słownie:  ..................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

2.Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w wysokości: 

a) 70 % wartości - w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy, 

b) 30 % wartości - nie później niż w 15  dniu po upływie okresu rękojmi - gwarancji. 

§ 8 

Rękojmia, wady i kary 

umowne 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 



 

i prawne zgodnie z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi rozpoczyna się z 

dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. l umowy, 

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § l w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. l umowy, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. l umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) z tytułu  samego faktu zaistnienia wad w przedmiocie umowy w wysokości  5% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 

z tym kosztów. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania, z wystawionych przez Wykonawcę faktur, kwot 

w wysokości wynikających z zapisów w ust. 2 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu, poprzez 

wystawienie stosownej noty, stanowiącej podstawę obciążenia Wykonawcy i dokonanie 

potrącenia. 

5. Zamawiający  nie   dokona   odbioru  przedmiotu   umowy   w   przypadku   stwierdzenia 

jakichkolwiek wad. 

6. Zamawiający  zachowuje prawo  do  dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego  na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym jeżeli wysokość szkody przekroczy kwotę 

naliczonej kary umownej. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w Studium, 

w szczególności za rozwiązania przyjęte w opracowaniu niezgodne z decyzjami 

właściwych organów instytucji i obowiązującymi przepisami. 

8. O zauważonych wadach w opracowaniu Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić na 

piśmie niezwłocznie Wykonawcę wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad. 

Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zawiadomienia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego do usunięcia wad i pisemnego powiadomienia Zamawiającego o 

sposobie usunięcia wad. 

9. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy może: 

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni 

termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy; 

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają 

charakter istotny i nie dadzą się usunąć; 

3) obniżyć Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, 

lecz nie mają charakteru istotnego. 

10. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu zmian 

w całości lub części na potrzeby Zamawiającego. 

§ 9 

Zmiana umowy 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 

jedynie w formie pisemnego aneksu, za zgodą obu stron. 

2. Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 



 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) nie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy przez Wykonawcę 

bez   uzasadnionych   przyczyn   oraz   nie   kontynuowania   ich   pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 

5) przerwania realizacji prac nad zmianą studium przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 

jeden miesiąc. 

2. Wykonawcy   przysługuje   prawo   odstąpienia   od   umowy,   w   szczególności   jeżeli 

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub 

odmawia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, mimo wyznaczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dodatkowego terminu 14 dniowego na piśmie do 

odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający obowiązani są w terminie 

14 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół z wykonanego 

przedmiotu umowy, wg stanu na dzień odstąpienia. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie przedmiotu umowy 

podwykonawcom, za działanie których bierze pełną odpowiedzialność, jak za własne 

działania. 

2. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 

przedmiotu umowy podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do 

ich wykonania. 

3. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz 

z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 

przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na 

dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 

uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 



 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. 

9. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców, 

a w szczególności oświadczyć, że nie podlegają oni wykluczeniu, o którym mowa w art. 

24 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zaś Zamawiającemu przysługuje prawo 

wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, co do wyboru konkretnego podwykonawcy. 

10. Strony zgodnie oświadczają iż Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

dokonywane rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § l niniejszej umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do dokonywania nadzoru nad 

wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić 

Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów 

opracowań projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mieć zapewnioną 

możliwość dostępu do wykonywanych opracowań projektowych. 

12. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony 

zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku 

niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie   przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z 

aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

15. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwa) 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

KONTRASYGNATA 



 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI I PŁATNOŚCI 

 

Lp Etap opracowania studium 
Płatności Strona wykonująca zakres prac 

% zł. Zamawiający Wykonawca 

1. 

Wykonanie opracowania ekofizjografii dla studium oraz 

inwentaryzacji – analizy istniejącego stanu 

zagospodarowania (tzw. Raportu o stanie istniejącym) z 

jednoczesnym wykorzystaniem wniosków złożonych na 

podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązujących 

dla gminy dokumentów planistycznych 

- - - 

Przekazanie 

opracowań 

Zamawiającemu w 

formie papierowej i 

elektronicznej  

2. 
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko 
- - 

Wysłanie pism 

do właściwych 

instytucji  

Przygotowanie 

projektów pism do 

właściwych instytucji 

3. 

Wykonanie projektu studium z jednoczesnym 

rozpatrzeniem złożonych wniosków również do 

prognozy oddziaływania na środowisko 

- - - 

Przekazanie projektu 

studium oraz 

projektów pism 

rozpatrujących 

wnioski wraz z 

wykazem wniosków 

4. 
Opinia Gminnej Komisji Urbanistyczno - 

Architektonicznej 
- - 

Organizacja 

zebrania 

GKUA i 

przekazanie 

protokołu 

Komisji 

Wykonawcy 

Prezentacja na 

posiedzeniu komisji 

wykonanych 

opracowań z pkt 1 i 3  

5. 
Rozpatrzenie przez wójta złożonych wniosków do 

studium i prognozy 
- - 

Wysłanie pism 

informujących 

o sposobie 

rozpatrzenia 

wniosku 

Przygotowanie 

ostatecznej wersji 

pism rozpatrujących 

wnioski wraz z ich 

wykazem 

6. 

Wprowadzenie zmian wynikających z uwag GKUA 

zatwierdzonych przez wójta oraz przekazanie projektu 

studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

do zaopiniowania i uzgodnień 

20 …………. - 

Przekazanie 

poprawionej wersji 

projektu do 

uzgodnień i 

opiniowania (ilość 

egz. wg rozdzielnika) 

7. Uzgodnienia i opiniowanie - - 

Wysłanie do 

właściwych 

instytucji 

projektu 

studium 

Przygotowanie 

projektów pism i 

rozdzielnika 

8. Analiza uzgodnień i opiniowania - - 

Przekazanie 

kopii 

uzgodnień i 

opinii oraz 

organizacja 

spotkania 

Wnioski z analizy 

otrzymanych 

uzgodnień i opinii 

oraz ich wykaz – 

udział w spotkaniu 

9. 
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu 
- - 

Ogłoszenia w 

prasie, na 

stronie 

internetowej i 

obwieszczenia 

na tablicach 

ogłoszeń 

Przygotowanie treści 

ogłoszeń i 

obwieszczeń 



 

10. 

Wprowadzenie do projektu zmian wynikających z 

uzgodnień i opinii oraz przekazanie projektu studium 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 

wyłożenia 

30 ………… - 

Przekazanie projektu 

studium i prognozy w 

formie 

umożliwiającej 

powieszenie części 

graficznej +  teksty 

11. 
Wyłożenie projektu studium wraz z prognozą do 

publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna 
- - 

Organizacja 

wyłożenia i 

dyskusji 

publicznej 

Udział głównego 

projektanta w 

dyskusji publicznej 

oraz trzy dyżury 

podczas wyłożenia 

12. 
Wnoszenie uwag do wyłożonego projektu studium i 

prognozy oddziaływania na środowisko 
- - 

Przyjmowanie 

pism z 

uwagami i 

przekazywanie 

kopii 

Wykonawcy 

Analiza złożonych 

uwag 

13. 
Rozpatrzenie przez wójta uwag zgłoszonych do 

wyłożonego projektu studium i prognozy  
- - 

Organizacja 

spotkania oraz 

wysłanie pism 

o sposobie 

rozpatrzenia 

uwag 

Przygotowanie 

projektów pism o 

sposobie rozpatrzenia 

uwag wraz z 

wykazem uwag – 

udział w spotkaniu 

14. 

Ewentualne ponowienie procedury wynikających z 

uwzględnionych uwag i wprowadzenia zmian do 

projektu studium 

- - - 

Ewentualne 

wprowadzenie zmian 

do projektu studium 

15. 
Przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonej 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
- - - 

Sporządzenie 

pisemnego 

podsumowania wraz 

z uzasadnieniem, o 

którym mowa w art. 

55 ust. 3 ustawy o 

udostępnieniu 

informacji o 

środowisku 

16. 

Przygotowanie projektu uchwały wraz z załącznikami w 

tym listy nieuwzględnionych  uwag do uchwalenia na 

sesji Rady Gminy 

- - - 

Przekazanie projektu 

uchwały do 

uchwalenia   

17. Sesja Rady Gminy - - 
Organizacja 

sesji 

Udział w sesji 

głównego projektanta 

18. 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o 

przyjęciu Studium i o możliwościach zapoznania się z 

jego treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem 

- - 

Publikacja 

ogłoszeń i 

obwieszczeń z 

załącznikami 

Przygotowanie 

wzorów ogłoszeń i 

obwieszczeń wraz z 

przygotowaniem 

stosownego materiału 

w wersji 

elektronicznej 

19. 

Przekazanie właściwym organom przyjętego Studium … 

wraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 

ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 

- - 

Wysłanie pism 

z 

dokumentacją 

właściwym 

organom 

Przygotowanie 

projektu pisma z 

rozdzielnikiem oraz 

stosownej 

dokumentacji w ilości 

zgodnej z 

rozdzielnikiem 

20. 

Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych i 

przekazanie jej wojewodzie wraz z uchwałą o 

uchwaleniu studium oraz załącznikami w celu oceny ich 

zgodności z przepisami prawa 

50 ………….. 

Płatność 40 dni 

po przekazaniu 

dokumentacji 

wojewodzie  

Udział w 

przygotowaniu 

dokumentacji 

 


