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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Oczyszczalnia ścieków w m. Lubcza gm. Wodzisław - osadnik, zło że, komora pom., kontener, wylot, droga, ogrodzenie

1 ROBOTY BUDOWLANE 1 171
1.1 OSADNIK WSTĘPNY 1 39

1.1.
1

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 1 8

1.1.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

9 34

1.1.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 35 39

1.2 ZŁOŻE BIOLOGICZNE 40 61
1.2.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 40 47

1.2.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

48 60

1.2.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 61 61

1.3 KOMORA POMIAROWA 62 89
1.3.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 62 67

1.3.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

68 85

1.3.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 86 89

1.4 KONTENER NA TABLICĘ STEROWNICZĄ I NARZĘDZIA 90 105
1.4.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 90 93

1.4.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

94 101

1.4.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 102 105

1.5 WYLOT KANAŁU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH 106 124
1.5.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 106 108

1.5.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

109 121

1.5.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 122 124

1.6 DROGA WEWNĘTRZNA I PLAC MANEWROWY 125 140
1.6.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 125 129

1.6.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

130 140

1.7 ISTNIEJĄCA DROGA DOJAZDOWA 141 146
1.7.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 141 143

1.7.
2

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 144 146

1.8 OGRODZENIE 147 153
1.8.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 147 147

1.8.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

148 152

1.8.
3

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 153 153

1.9 ISTNIEJĄCY ZBIORNIK OSADU 154 171
1.9.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 154 156

1.9.
2

Grupa 45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 157 171
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Oczyszczalnia ścieków w m. Lubcza gm. Wodzisław - osadnik, zło że, komora pom., kontener, wylot, droga, ogrodzenie

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 OSADNIK WSTĘPNY

1.1.
1

Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

340.97 m3 340.97
RAZEM 340.97

2
d.1.
1.1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00

3
d.1.
1.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z igłofiltrów. godz.

624.00 godz. 624.00
RAZEM 624.00

4
d.1.
1.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

340.97 m3 340.97
RAZEM 340.97

5
d.1.
1.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku o wys. do 3.0 m spycharkami -
zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

145.77 m3 145.77
RAZEM 145.77

6
d.1.
1.1

KNR 2-01
0313-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyła-
dowczymi - zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

72.89 m3 72.89
RAZEM 72.89

7
d.1.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

72.89 m3 72.89
RAZEM 72.89

8
d.1.
1.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

Wyłożenie dna skarp wykopu geowłókniną m2

138.50 m2 138.50
RAZEM 138.50

1.1.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

9
d.1.
1.2

KNR 2-02
1914-03

Wykonanie podsypki z piasku m3

60.95 m3 60.95
RAZEM 60.95

10
d.1.
1.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

60.95 m3 60.95
RAZEM 60.95

11
d.1.
1.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe B10 m3

3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94

12
d.1.
1.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

39.42 m2 39.42
RAZEM 39.42

13
d.1.
1.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

39.42 m2 39.42
RAZEM 39.42

14
d.1.
1.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych żelbetowych m2

8.43 m2 8.43
RAZEM 8.43
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
1.2

KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych żelbetowych m2

178.14 m2 178.14
RAZEM 178.14

16
d.1.
1.2

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych m2

26.29 m2 26.29
RAZEM 26.29

17
d.1.
1.2

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. 8 mm

t

0.19 t 0.19
RAZEM 0.19

18
d.1.
1.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 10-12 mm

t

2.38 t 2.38
RAZEM 2.38

19
d.1.
1.2

KNNR 2
0109-04

Betonowanie B30 płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

10.97 m3 10.97
RAZEM 10.97

20
d.1.
1.2

KNNR 2
0109-05

Betonowanie B30 ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob-
nowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

25.73 m3 25.73
RAZEM 25.73

21
d.1.
1.2

KNNR 2
0109-08

Betonowanie B30 płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70

22
d.1.
1.2

KNR 2-02
0617-01

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma
dylatac.PCW szer.115mm '0'

m

54.10 m 54.10
RAZEM 54.10

23
d.1.
1.2

KNR 2-02
1902-07

Deskowanie tradycyjne skosów m2

27.18 m2 27.18
RAZEM 27.18

24
d.1.
1.2

KNR 2-02
1915-04

Betonowanie skosów betonowych - beton B20 + włókna FIBERMESH m3

10.22 m3 10.22
RAZEM 10.22

25
d.1.
1.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja przejściowa 267/5,0mm stal szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

26
d.1.
1.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Ręczny montaż przejść tulejowych - przejście szczelne typu Pipe Life dla PCV
160

szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

27
d.1.
1.2

KNR 2-02
1912-01
analogia

Ręczny montaż przejść tulejowych - przejście szczelne typu Pipe Life dla PCV
250

szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.
1.2

KNNR 4
0227-04

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego 600mm szt.

4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00

29
d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-04

Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień kg

20.00 kg 20.00
RAZEM 20.00

30
d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-02

Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm m

50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31

d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-06

Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr.do 50
mm

m3

60.75 m3 60.75
RAZEM 60.75

32
d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-09

Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób grawita-
cyjny

prob.

1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1.
1.2

KNR 2-02
1927-10

Proby szczelności zbiorników - spust lub napełnienie wodą w sposób wymu-
szony

m3

60.75 m3 60.75
RAZEM 60.75

1.1.
3

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

35
d.1.
1.3

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacja powlokowa - gruntowanie podłoża - EUROLAN FK 40 m2

120.44 m2 120.44
RAZEM 120.44

36
d.1.
1.3

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40
Krotność = 3

m2

120.44 m2 120.44
RAZEM 120.44

37
d.1.
1.3

KNR 7-11
0103-05
analogia

Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właś-
ciwe

m2

96.94 m2 96.94
RAZEM 96.94

38
d.1.
1.3

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

33.64 m2 33.64
RAZEM 33.64

39
d.1.
1.3

KNR 2-02
1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni płyty przekrycia - EUROLAN Color C m2

33.64 m2 33.64
RAZEM 33.64

1.2 ZŁOŻE BIOLOGICZNE
1.2.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

40
d.1.
2.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

219.77 m3 219.77
RAZEM 219.77

41
d.1.
2.1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00

42
d.1.
2.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z igłofiltrów. godz.

240.00 godz. 240.00
RAZEM 240.00

43
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

219.77 m3 219.77
RAZEM 219.77

44
d.1.
2.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku o wys. do 3.0 m spycharkami -
zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

107.14 m3 107.14
RAZEM 107.14

45
d.1.
2.1

KNR 2-01
0313-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyła-
dowczymi - zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

53.57 m3 53.57

- 5 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 53.57

46
d.1.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

53.57 m3 53.57
RAZEM 53.57

47
d.1.
2.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

Wyłożenie dna skarp wykopu geowłókniną m2

107.61 m2 107.61
RAZEM 107.61

1.2.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

48
d.1.
2.2

KNR 2-02
1914-03

Wykonanie podsypki z piasku m3

39.32 m3 39.32
RAZEM 39.32

49
d.1.
2.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

39.32 m3 39.32
RAZEM 39.32

50
d.1.
2.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe B10 m3

2.11 m3 2.11
RAZEM 2.11

51
d.1.
2.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

21.06 m2 21.06
RAZEM 21.06

52
d.1.
2.2

KNR 2-02
0605-04
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej pow.poziomych na zimno na abizolu
G - jedna warstwa

m2

21.06 m2 21.06
RAZEM 21.06

53
d.1.
2.2

KNR 2-02
0605-05
analogia

Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej pow.poziomych na zimno na abizolu
G - druga warstwa

m2

21.06 m2 21.06
RAZEM 21.06

54
d.1.
2.2

KNR 2-02
1916-07

Betonowanie (beton B10) nadbetonu zabezpieczającego izolacje o grub. 5 cm m3

1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05

55
d.1.
2.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt fundamentowych żelbetowych m2

6.06 m2 6.06
RAZEM 6.06

56
d.1.
2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 10 mm

t

0.25 t 0.25
RAZEM 0.25

57
d.1.
2.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 16 mm

t

0.02 t 0.02
RAZEM 0.02

58
d.1.
2.2

KNNR 2
0109-04

Betonowanie B30 płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą

m3

5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70

59
d.1.
2.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wylewki betonowej m2

10.00 m2 10.00
RAZEM 10.00

60
d.1.
2.2

KNR 2-02
1915-04

Betonowanie wylewki - beton B20 + włókna FIBERMESH m3

6.10 m3 6.10
RAZEM 6.10

- 6 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.

3
Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

61
d.1.
2.3

KNR 7-11
0103-05
analogia

Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właś-
ciwe

m2

32.61 m2 32.61
RAZEM 32.61

1.3 KOMORA POMIAROWA
1.3.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

62
d.1.
3.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

16.35 m3 16.35
RAZEM 16.35

63
d.1.
3.1

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki
do głębokości 6 m.

szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

64
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Pompowanie wody z igłofiltrów. godz.

72.00 godz. 72.00
RAZEM 72.00

65
d.1.
3.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

16.35 m3 16.35
RAZEM 16.35

66
d.1.
3.1

KNR 2-01
0313-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyła-
dowczymi - zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

12.33 m3 12.33
RAZEM 12.33

67
d.1.
3.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

12.33 m3 12.33
RAZEM 12.33

1.3.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

68
d.1.
3.2

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton B10 m3

0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28

69
d.1.
3.2

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

2.83 m2 2.83
RAZEM 2.83

70
d.1.
3.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgoc.z folii polietylen. m2

2.83 m2 2.83
RAZEM 2.83

71
d.1.
3.2

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne płyty dennej m2

0.80 m2 0.80
RAZEM 0.80

72
d.1.
3.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 10 mm

t

0.03 t 0.03
RAZEM 0.03

73
d.1.
3.2

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyty dennej zbrojonej w deskowaniu tradycyjnym - beton B30 m3

0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34

74
d.1.
3.2

KNR 2-02
1925-01

Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych
- kręgi żelbetowe "Prefabet-Białe Błota" śr. wewn. 1400mm, h=1000mm, grub.
ścianki 156mm

elem.

1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75

d.1.
3.2

KNR 2-02
1925-01

Montaż elementów prefabrykowanych - ścian zbiorników walcowych
- kręgi żelbetowe "Prefabet-Białe Błota" śr. wewn. 1400mm, h=500mm, grub.
ścianki 156mm

elem.

1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00

76
d.1.
3.2

KNR 2-02
1925-03

Montaż elementów prefabrykowanych - przekryć zbiorników walcowych - po-
krywa "Prefabet-Białe Błota" PP 186/60

elem.

1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.1.
3.2

KNR 2-02
1927-02

Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż rur o śr. 50 mm m

30.00 m 30.00
RAZEM 30.00

78
d.1.
3.2

KNR 2-02
1927-04

Proby szczelności zbiorników - montaż i demontaż zaślepień kg

5.00 kg 5.00
RAZEM 5.00

79
d.1.
3.2

KNR 2-02
1927-06

Proby szczelności zbiorników - napełnienie wodą zbiorników rurami o śr.do 50
mm

m3

2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20

80
d.1.
3.2

KNR 2-02
1927-08

Próba szczelności zbiornika prob.

1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.1.
3.2

KNR 2-02
1927-10

Proby szczelności zbiorników - spust wody w sposób wymuszony m3

2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20

82
d.1.
3.2

KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść tulejowych - PS rura stalowa śr. 88,9/3,6mm szt.

2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.1.
3.2

KNR 2-13
1009-01
analogia

Obsadzenie stopni złazowych, żeliwnych szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

84
d.1.
3.2

KNNR 4
0227-04

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu lekkiego 600mm szt.

1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.1.
3.2

KNR 2-02
1915-04

Betonowanie wylewki - beton B20 + włókna FIBERMESH m3

0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22

1.3.
3

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

86
d.1.
3.3

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacja powlokowa - gruntowanie podłoża - EUROLAN FK 40 m2

9.06 m2 9.06
RAZEM 9.06

87
d.1.
3.3

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40
Krotność = 3

m2

9.06 m2 9.06
RAZEM 9.06

88
d.1.
3.3

KNR 7-11
0103-05

Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właś-
ciwe

m2

8.86 m2 8.86
RAZEM 8.86

89
d.1.
3.3

KNR 2-02
1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni płyty przekrycia - EUROLAN Color C m2

3.07 m2 3.07
RAZEM 3.07

1.4 KONTENER NA TABLIC Ę STEROWNICZĄ I NARZĘDZIA

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.25



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.4.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

90
d.1.
4.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

26.83 m3 26.83
RAZEM 26.83

91
d.1.
4.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

26.83 m3 26.83
RAZEM 26.83

92
d.1.
4.1

KNR 2-01
0313-01
analogia

Ręczne formowanie nasypów z piasku dowożonego samochodami samowyła-
dowczymi - zasypywanie wykopów dostarczonym piaskiem

m3

5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40

93
d.1.
4.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40

1.4.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

94
d.1.
4.2

KNR 2-02
1914-03

Wykonanie podsypki z piasku i żwiru m3

19.45 m3 19.45
RAZEM 19.45

95
d.1.
4.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

19.45 m3 19.45
RAZEM 19.45

96
d.1.
4.2

KNR 2-02
1916-01

Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton B10 m3

0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73

97
d.1.
4.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw-
sza warstwa

m2

7.25 m2 7.25
RAZEM 7.25

98
d.1.
4.2

KNR 2-02
1905-01

Deskowanie systemowe U-Form płyty fundamentowej m2

3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00

99
d.1.
4.2

KNR 2-02
1908-04

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali że-
browanej o śr.10mm

t

0.12 t 0.12
RAZEM 0.12

100
d.1.
4.2

KNR 2-02
1909-02

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 10mm t

0.12 t 0.12
RAZEM 0.12

101
d.1.
4.2

KNR 2-02
1916-06

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 30 cm - beton B20 m3

1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86

1.4.
3

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

102
d.1.
4.3

KNR 7-11
0103-05

Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właś-
ciwe

m2

2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00

103
d.1.
4.3

KNR 2-02
1914-04

Zatarcie powierzchni betonu na gładko m2

7.21 m2 7.21
RAZEM 7.21

104
d.1.
4.3

KNR 2-02
1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni betonu - EUROLAN Color C m2
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.21 m2 7.21

RAZEM 7.21
105
d.1.
4.3

dane produ-
centa

Segment kontenerowy firmy "COMBUD" wg dokumentacji projektowej (wraz z
transportem i montażem) - wymiary zewnętrzne 250cm x 210cm, wysokość
272cm, drzwi stalowe ocieplane 91x200cm, okno z PCV 81x112cm

kpl

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.5 WYLOT KANAŁU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
1.5.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

106
d.1.
5.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00

107
d.1.
5.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze
złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00

108
d.1.
5.1

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów m3

3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00

1.5.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

109
d.1.
5.2

KNR 2-02
1914-03

Wykonanie podsypki z piasku i żwiru m3

2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00

110
d.1.
5.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00

111
d.1.
5.2

KNR 2-02
1908-01

Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyńcze pręty ze stali
gladkiej o śr. 8 mm

t

0.03 t 0.03
RAZEM 0.03

112
d.1.
5.2

KNR 2-02
1909-01

Montaż zbrojenia - pręty o śr. 8 mm t

0.03 t 0.03
RAZEM 0.03

113
d.1.
5.2

KNR 2-02
1902-01

Deskowanie tradycyjne płyt dennych m2

0.83 m2 0.83
RAZEM 0.83

114
d.1.
5.2

KNR 2-02
1902-02

Deskowanie tradycyjne ścian m2

5.49 m2 5.49
RAZEM 5.49

115
d.1.
5.2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 15 cm - B30 m3

0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23

116
d.1.
5.2

KNR 2-02
1920-04

Betonowanie ścian zbrojonych - B30 m3

0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40

117
d.1.
5.2

KNR 2-02
1916-03

Profilowanie dna - beton B20 z dodatkiem Fibermesh m3

0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02

118
d.1.
5.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

4.25 m2 4.25
RAZEM 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
119
d.1.
5.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 12

m2

4.25 m2 4.25
RAZEM 4.25

120
d.1.
5.2

KNR 2-31
0606-03

Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m

1.50 m 1.50
RAZEM 1.50

121
d.1.
5.2

KNR 2-01
0520-01
analogia

Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi na podsypce
piaskowej

m2

3.50 m2 3.50
RAZEM 3.50

1.5.
3

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

122
d.1.
5.3

KNR 7-11
0103-05
analogia

Wykonanie powłoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy właś-
ciwe

m2

4.48 m2 4.48
RAZEM 4.48

123
d.1.
5.3

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacja powlokowa - gruntowanie podłoża - EUROLAN FK 40 m2

2.74 m2 2.74
RAZEM 2.74

124
d.1.
5.3

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacja powlokowa - 2 warstwy - EUROLAN FK 40
Krotność = 2

m2

2.74 m2 2.74
RAZEM 2.74

1.6 DROGA WEWNĘTRZNA I PLAC MANEWROWY
1.6.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

125
d.1.
6.1

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z dostarczonego piasku m3

375.50 m3 375.50
RAZEM 375.50

126
d.1.
6.1

KNNR-W 10
2111-02
analogia

Umacnianie skarp nasypów elementami z tworzywa sztucznego typu "plaster
miodu"

m2

120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00

127
d.1.
6.1

KNNR-W 10
2110-01
analogia

Umacnianie skarp nasypów; darniowanie na płask z humusem m2

120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00

128
d.1.
6.1

KNR 2-21
0402-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej
na gruncie kat.I-II bez nawożenia

m2

120.00 m2 120.00
RAZEM 120.00

129
d.1.
6.1

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.I-II bez nawożenia m2

632.00 m2 632.00
RAZEM 632.00

1.6.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

130
d.1.
6.2

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni

m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

131
d.1.
6.2

KNR 2-01
0211-05

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach (humus) z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

85.50 m3 85.50
RAZEM 85.50

132
d.1.
6.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa (B10) z oporem m3

4.95 m3 4.95
RAZEM 4.95
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
133
d.1.
6.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

110.00 m 110.00
RAZEM 110.00

134
d.1.
6.2

KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym -
grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm - Rm=2,5MPa

m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

135
d.1.
6.2

KNR 2-31
0111-02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za
każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu - łączna grubość 15cm -
Rm=2,5MPa
Krotność = 3

m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

136
d.1.
6.2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

137
d.1.
6.2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

138
d.1.
6.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

139
d.1.
6.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grub.warstwy po zagęszcz. - łączna grubość 5cm
Krotność = 2

m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

140
d.1.
6.2

NNRNKB
231 0511-03
analogia

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2

285.00 m2 285.00
RAZEM 285.00

1.7 ISTNIEJĄCA DROGA DOJAZDOWA
1.7.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

141
d.1.
7.1

KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki) - 40% powierz-
chni

m2

67.20 m2 67.20
RAZEM 67.20

142
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki - za
każdy nast. 1 km - na odległość 10km
Krotność = 9

m3

10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92

143
d.1.
7.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi materiałów z rozbiórki na od-
ległość do 1 km

m3

10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92

1.7.
2

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

144
d.1.
7.2

KNR 2-31
1004-02

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej - 60% powierzchni m2

100.80 m2 100.80
RAZEM 100.80

145
d.1.
7.2

KNR 2-31
0309-02

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem - 10% powierzchni - trylinka uzyskana z rozbiórki

m2

16.80 m2 16.80
RAZEM 16.80

146
d.1.
7.2

KNR 2-31
0309-02

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grub. 15 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem - 30% powierzchni

m2

50.40 m2 50.40
RAZEM 50.40

1.8 OGRODZENIE
1.8.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
147
d.1.
8.1

KNR 2-31
0818-05
analogia

Rozebranie ogrodzenia z płaskowników stalowych m

19.20 m 19.20
RAZEM 19.20

1.8.
2

Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz enia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie in żynierii l ądowej i wodnej

148
d.1.
8.2

KNNR 1
0306-07

Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.I-
II

szt.

7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00

149
d.1.
8.2

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.I-II m3

0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57

150
d.1.
8.2

KNR 2-02
0208-05
analogia

Obetonowanie słupków ogrodzeniowych - B20 m3

0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57

151
d.1.
8.2

KNNR 2
1603-02
analogia

Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej typu RESITOR wys. 175cm na słup-
kach stalowych powlekanych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w betonie B20

m

16.00 m 16.00
RAZEM 16.00

152
d.1.
8.2

KNR 2-02
1804-11
analogia

Ogrodzenie z płaskowników stalowych uzyskane z rozbiórki - obsadzone w
gruncie  i obetonowane

m

19.20 m 19.20
RAZEM 19.20

1.8.
3

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

153
d.1.
8.3

KNR 4-01
1212-05
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną, z zagruntowaniem - istniejące ogrodzenie
z płaskowników stalowych

m2

205.00 m2 205.00
RAZEM 205.00

1.9 ISTNIEJĄCY ZBIORNIK OSADU
1.9.

1
Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ę

154
d.1.
9.1

KNR-W 7-04
0310-03
analogia

Demontaż istniejącego wyposażenia zbiornika osadu (współczynniki do R i S =
0,4)

kpl.

1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

155
d.1.
9.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

2.00 t 2.00
RAZEM 2.00

156
d.1.
9.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km - na łączną odległość 5km
Krotność = 4

t

2.00 t 2.00
RAZEM 2.00

1.9.
2

Grupa 45400000 - Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych

157
d.1.
9.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

86.00 m2 86.00
RAZEM 86.00

158
d.1.
9.2

kalk. własna
Czas pracy rusztowania zewnętrznego rurowego C=N/s*w m-g

74.00 m-g 74.00
RAZEM 74.00

159
d.1.
9.2

KNR K-01
0101-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych m2

113.97 m2 113.97
RAZEM 113.97

160
d.1.
9.2

KNR 2-02
1914-06

Skucie powierzchni betonu (luźne fragmenty) m2

5.70 m2 5.70
RAZEM 5.70
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161
d.1.
9.2

KNNR 2
1404-04
analogia

Dwukrotne malowanie odsłoniętych prętów zbrojenia - CERINOL MK m

85.48 m 85.48
RAZEM 85.48

162
d.1.
9.2

KNR 2-02
1501-02
analogia

Warstwa sczepna - CERINOL ZH m2

113.97 m2 113.97
RAZEM 113.97

163
d.1.
9.2

KNNR 3
0405-02
analogia

Uzupełnienie ubytków  w betonie - CERINOL RM (PCC II+III) m3

0.29 m3 0.29
RAZEM 0.29

164
d.1.
9.2

KNNR 2
0802-05
analogia

Wykonanie szpachlówki drobnoziarnistej - CERINOL OF m2

113.97 m2 113.97
RAZEM 113.97

165
d.1.
9.2

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacja powlokowa - gruntowanie podłoża - EUROLAN FK 40 m2

104.24 m2 104.24
RAZEM 104.24

166
d.1.
9.2

KNR 2-02
0603-04
analogia

Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40
Krotność = 3

m2

104.24 m2 104.24
RAZEM 104.24

167
d.1.
9.2

KNR 2-02
1505-11
analogia

Dwukrotne malowanie powierzchni betonu - EUROLAN Color C m2

9.73 m2 9.73
RAZEM 9.73

168
d.1.
9.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji stalowych (stan wyjściowy powierzchni B) - barierka

m2

13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14

169
d.1.
9.2

KNR 7-12
0205-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania - Carboline 658 - barierka m2

13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14

170
d.1.
9.2

KNR 7-12
0211-04

Malowanie pędzlem farbą międzywarstwową - Carboline 893 - barierka m2

13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14

171
d.1.
9.2

KNR 7-12
0211-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi - Carboline 133 HB - barierka m2

13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14
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