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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Oczyszczalnia sciekéw w m. Lubcza gm. Wodzistaw - osadnik, zlo  ze, komora pom., kontener, wylot, droga, ogrodzenie
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 171
1.1|OSADNIK WSTEPNY 1 39
1.1.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 1 8
1
1.1.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |9 34
2lich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
1.1.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 35 39
3
1.2|ZL OZE BIOLOGICZNE 40 61
1.2.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 40 47
1
1.2.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |48 60
2]ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
1.2.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 61 61
3
1.3l KOMORA POMIAROWA 62 89
1.3.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 62 67
1
1.3.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |68 85
2lich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
1.3.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 86 89
3
1.4|[KONTENER NA TABLICE STEROWNICZA | NARZEDZIA 90 105
1.4.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 90 93
1
1.4.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub |94 101
2|ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
1.4.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 102 105
3
1.5/WYLOT KANALU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 106 124
1.5.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 106 108
1
1.5.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub {109 121
2|ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
1.5.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 122 124
3
1.6|DROGA WEWNETRZNA | PLAC MANEWROWY 125 140
1.6.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 125 129
1
1.6.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub {130 140
2]ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
1.7|ISTNIEJACA DROGA DOJAZDOWA 141 146
1.7.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 141 143
1
1.7.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 144 146
2
1.8|OGRODZENIE 147 153
1.8.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 147 147
1
1.8.|Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub 148 152
2lich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
1.8.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 153 153
3
1.9|ISTNIEJACY ZBIORNIK OSADU 154 171
1.9.|Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe 154 156
1
1.9.|Grupa 45400000 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 157 171
2
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Oczyszczalnia $ciekéw w m. Lubcza gm. Wodzistaw - osadnik, zto

ze, komora pom., kontener, wylot, droga, ogrodzenie

1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 OSADNIK WSTEPNY
1.1. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
11
340.97 m3 340.97
RAZEM 340.97
2|KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-02 do gtebokosci 6 m.
11
40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00
3 Pompowanie wody z igtofiltrow. godz.
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
624.00 godz. 624.00
RAZEM 624.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11
340.97 m3 340.97
RAZEM 340.97
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw z piasku o wys. do 3.0 m spycharkami - |m3
d.1.|0235-01 zasypywanie wykopow dostarczonym piaskiem
11
145.77 m3 145.77
RAZEM 145.77
6/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.1.|0313-01 dowczymi - zasypywanie wykopow dostarczonym piaskiem
1.1|analogia
72.89 m3 72.89
RAZEM 72.89
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
11
72.89 m3 72.89
RAZEM 72.89
8/KNR 2-02 Wytozenie dna skarp wykopu geowtékning m2
d.1.|0607-02
1.1|analogia
138.50 m?2 138.50
RAZEM 138.50
1.1. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
9|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z piasku m3
d.1./1914-03
1.2
60.95 m3 60.95
RAZEM 60.95
10/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1.2
60.95 m3 60.95
RAZEM 60.95
11/KNNR 2 Podktady betonowe B10 m3
d.1./1201-01
1.2
3.94 m3 3.94
RAZEM 3.94
12|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
1.2
39.42 m?2 39.42
RAZEM 39.42
13|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-05 Sza warstwa
1.2
39.42 m?2 39.42
RAZEM 39.42
14/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamentowych zelbetowych |m?2
d.1.|0102-02
1.2
8.43 m?2 8.43
RAZEM 8.43
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych zelbetowych m2
d.1./0102-03
1.2
178.14 m2 178.14
RAZEM 178.14
16|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.1./0102-06
1.2
26.29 m2 26.29
RAZEM 26.29
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. 8 mm
1.2
0.19 t 0.19
RAZEM 0.19
18/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. 10-12 mm
1.2
2.38 t 2.38
RAZEM 2.38
19/KNNR 2 Betonowanie B30 ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.1.|0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1.2
10.97 m3 10.97
RAZEM 10.97
20|KNNR 2 Betonowanie B30 $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.1./0109-05 nowymiarowym z transportem betonu pompg
1.2
25.73 m3 25.73
RAZEM 25.73
21|KNNR 2 Betonowanie B30 ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.1./0109-08 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1.2
5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70
22|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasma m
d.1.|0617-01 dylatac.PCW szer.115mm '0'
1.2
54.10 m 54.10
RAZEM 54.10
23|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne skosow m2
d.1./1902-07
1.2
27.18 m2 27.18
RAZEM 27.18
24|KNR 2-02 Betonowanie skoséw betonowych - beton B20 + wiékna FIBERMESH m3
d.1./1915-04
1.2
10.22 m3 10.22
RAZEM 10.22
25|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych - tuleja przejsciowa 267/5,0mm stal szt.
d.1./1912-01
1.2]analogia
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
26|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych - przejscie szczelne typu Pipe Life dla PCV |szt.
d.1./1912-01 160
1.2]analogia
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych - przejscie szczelne typu Pipe Life dla PCV |szt.
d.1./1912-01 250
1.2]analogia
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego 600mm szt.
d.1.]0227-04
1.2
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.]1927-04
1.2
20.00 kg 20.00
RAZEM 20.00
30/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.1.]1927-02
1.2
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r.do 50 |m3
d.1.|1927-06 mm
1.2
60.75 m3 60.75
RAZEM 60.75
32/KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
1.2
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
33/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie wodg w spos6b grawita- |prob.
d.1.|1927-09 cyjny
1.2
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w spos6b wymu-  |m3
d.1./1927-10 szony
1.2
60.75 m3 60.75
RAZEM 60.75
1.1. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3
35|KNR 2-02 Izolacja powlokowa - gruntowanie podtoza - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-01
1.3|analogia
120.44 m?2 120.44
RAZEM 120.44
36/ KNR 2-02 Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-04 Krotnosé = 3
1.3|analogia
120.44 m?2 120.44
RAZEM 120.44
37|KNR 7-11 Wykonanie powtoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy wias- |m?2
d.1./0103-05 ciwe
1.3|analogia
96.94 m?2 96.94
RAZEM 96.94
38|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1./1914-04
13
33.64 m?2 33.64
RAZEM 33.64
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni ptyty przekrycia - EUROLAN Color C m2
d.1.|1505-11
1.3|analogia
33.64 m?2 33.64
RAZEM 33.64
1.2 Z+ OZE BIOLOGICZNE
1.2. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow e
1
40|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.|0122-01
21
219.77 m3 219.77
RAZEM 219.77
41|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1.|0605-02 do gtebokosci 6 m.
21
32.00 szt. 32.00
RAZEM 32.00
42 Pompowanie wody z igtofiltréw. godz.
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
240.00 godz. 240.00
RAZEM 240.00
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1./0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
21
219.77 m3 219.77
RAZEM 219.77
44|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku o wys. do 3.0 m spycharkami - |m3
d.1.|0235-01 zasypywanie wykopow dostarczonym piaskiem
21
107.14 m3 107.14
RAZEM 107.14
45|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.1.|0313-01 dowczymi - zasypywanie wykop6w dostarczonym piaskiem
2.1|analogia
53.57 m3 53.57
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 53.57
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
21
53.57 m3 53.57
RAZEM 53.57
47|KNR 2-02 Wytozenie dna skarp wykopu geowtékning m2
d.1.|0607-02
2.1|analogia
107.61 m?2 107.61
RAZEM 107.61
1.2. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in  zynierii | gdowej i wodnej
48| KNR 2-02 Wykonanie podsypki z piasku m3
d.1./1914-03
2.2
39.32 m3 39.32
RAZEM 39.32
49|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
2.2
39.32 m3 39.32
RAZEM 39.32
50|KNNR 2 Podktady betonowe B10 m3
d.1./1201-01
2.2
211 m3 211
RAZEM 2.11
51/ KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
2.2
21.06 m?2 21.06
RAZEM 21.06
52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej pow.poziomych na zimno na abizolu |m2
d.1.|0605-04 G - jedna warstwa
2.2|analogia
21.06 m?2 21.06
RAZEM 21.06
53/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy asfaltowej pow.poziomych na zimno na abizolu |m2
d.1.|0605-05 G - druga warstwa
2.2|analogia
21.06 m?2 21.06
RAZEM 21.06
54 KNR 2-02 Betonowanie (beton B10) nadbetonu zabezpieczajgcego izolacje o grub. 5 cm |m3
d.1./1916-07
2.2
1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05
55/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt fundamentowych zelbetowych |m2
d.1.|0102-02
2.2
6.06 m?2 6.06
RAZEM 6.06
56| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. 10 mm
2.2
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
57/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-05 mi o $r. 16 mm
2.2
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
58/ KNNR 2 Betonowanie B30 ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- m3
d.1./0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
2.2
5.70 m3 5.70
RAZEM 5.70
59|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wylewki betonowej m2
d.1.|0102-02
2.2
10.00 m?2 10.00
RAZEM 10.00
60|KNR 2-02 Betonowanie wylewki - beton B20 + wiékna FIBERMESH m3
d.1.|1915-04
2.2
6.10 m3 6.10
RAZEM 6.10
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.2. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3
61|KNR 7-11 Wykonanie powtoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy wtas- |m?2
d.1.|0103-05 ciwe
2.3|analogia
32.61 m?2 32.61
RAZEM 32.61
1.3 KOMORA POMIAROWA
1.3. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
62|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
3.1
16.35 m3 16.35
RAZEM 16.35
63|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-02 do gtebokosci 6 m.
3.1
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
64 Pompowanie wody z igtofiltrow. godz.
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
72.00 godz. 72.00
RAZEM 72.00
65/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
16.35 m3 16.35
RAZEM 16.35
66|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.1.|0313-01 dowczymi - zasypywanie wykopow dostarczonym piaskiem
3.1|analogia
12.33 m3 12.33
RAZEM 12.33
67|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
3.1
12.33 m3 12.33
RAZEM 12.33
1.3. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
68|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton B10 m3
d.1./1916-01
3.2
0.28 m3 0.28
RAZEM 0.28
69|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
3.2
2.83 m?2 2.83
RAZEM 2.83
70|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.z folii polietylen. m2
d.1.|0607-02
3.2
2.83 m?2 2.83
RAZEM 2.83
71|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty dennej m2
d.1.|0101-02
3.2
0.80 m?2 0.80
RAZEM 0.80
72|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. 10 mm
3.2
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
73|KNNR 2 Betonowanie ptyty dennej zbrojonej w deskowaniu tradycyjnym - beton B30 m3
d.1.|0107-03
3.2
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
74|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw walcowych elem.
d.1./1925-01 - kregi zelbetowe "Prefabet-Biate Btota" $r. wewn. 1400mm, h=1000mm, grub.
3.2 $cianki 156mm
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw walcowych elem.
d.1./1925-01 - kregi zelbetowe "Prefabet-Biate Btota" $r. wewn. 1400mm, h=500mm, grub.
3.2 $cianki 156mm
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych - po-  |elem.
d.1./1925-03 krywa "Prefabet-Biate Blota" PP 186/60
3.2
1.00 elem. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz rur o $r. 50 mm m
d.1.|1927-02
3.2
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
78|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.1.|1927-04
3.2
5.00 kg 5.00
RAZEM 5.00
79/KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikw rurami o $r.do 50 |m3
d.1.|1927-06 mm
3.2
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
80|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1./1927-08
3.2
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
81/ KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust wody w sposéb wymuszony m3
d.1.|1927-10
3.2
2.20 m3 2.20
RAZEM 2.20
82/ KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych - PS rura stalowa $r. 88,9/3,6mm szt.
d.1./1912-01
3.2
2.00 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNR 2-13 Obsadzenie stopni ztazowych, zeliwnych szt.
d.1./1009-01
3.2|analogia
5.00 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
84|KNNR 4 Wiazy kanatowe zeliwne okragte typu lekkiego 600mm szt.
d.1.|0227-04
3.2
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-02 Betonowanie wylewki - beton B20 + wtokna FIBERMESH m3
d.1.|1915-04
3.2
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
1.3. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3
86 KNR 2-02 Izolacja powlokowa - gruntowanie podioza - EUROLAN FK 40 m2
d.1./0603-01
3.3|analogia
9.06 m2 9.06
RAZEM 9.06
87 KNR 2-02 Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40 m2
d.1./0603-04 Krotnosé = 3
3.3|analogia
9.06 m2 9.06
RAZEM 9.06
88|KNR 7-11 Wykonanie powtoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy wtas- |m?2
d.1./0103-05 ciwe
3.3
8.86 m2 8.86
RAZEM 8.86
89/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni ptyty przekrycia - EUROLAN Color C m2
d.1./1505-11
3.3|analogia
3.07 m2 3.07
RAZEM 3.07
1.4 KONTENER NA TABLIC E STEROWNICZA | NARZEDZIA
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.4. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
90|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
4.1
26.83 m3 26.83
RAZEM 26.83
91|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
4.1
26.83 m3 26.83
RAZEM 26.83
92|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z piasku dowozonego samochodami samowyta- |m3
d.1.|0313-01 dowczymi - zasypywanie wykopow dostarczonym piaskiem
4.1|analogia
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
93|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4.1
5.40 m3 5.40
RAZEM 5.40
1.4. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
94|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z piasku i zwiru m3
d.1./1914-03
4.2
19.45 m3 19.45
RAZEM 19.45
95|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
4.2
19.45 m3 19.45
RAZEM 19.45
96|KNR 2-02 Betonowanie podbetonu o grub. 10 cm - beton B10 m3
d.1./1916-01
4.2
0.73 m3 0.73
RAZEM 0.73
97|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1.|0604-05 Sza warstwa
4.2
7.25 m?2 7.25
RAZEM 7.25
98|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form plyty fundamentowej m2
d.1.|1905-01
4.2
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedynicze prety ze stali ze- |t
d.1./1908-04 browanej o $§r.10mm
4.2
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
100|KNR 2-02 Montaz zbrojenia - prety o $r. 10mm t
d.1.|1909-02
4.2
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
101|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 30 cm - beton B20 m3
d.1.|1916-06
4.2
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
1.4. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3
102|KNR 7-11 Wykonanie powtoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy wtas- |m?2
d.1.|0103-05 ciwe
43
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.1.|1914-04
43
7.21 m?2 7.21
RAZEM 7.21
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonu - EUROLAN Color C m2
d.1.|1505-11
4.3|analogia




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.21 m?2 7.21
RAZEM 7.21
105|dane produ- |Segment kontenerowy firmy "COMBUD" wg dokumentacji projektowej (wraz z |kpl
d.1.|centa transportem i montazem) - wymiary zewnetrzne 250cm x 210cm, wysokos$¢
4.3 272cm, drzwi stalowe ocieplane 91x200cm, okno z PCV 81x112cm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15 WYLOT KANALU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
1.5. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
106 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
5.1
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
107|KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze |m3
d.1.|0310-01 ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
5.1
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
108|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow m3
d.1.|0415-01
5.1
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00
1.5. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
109|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z piasku i zwiru m3
d.1./1914-03
5.2
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
110/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
5.2
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali t
d.1./1908-01 gladkiej o $r. 8 mm
5.2
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
112|KNR 2-02 Montaz zbrojenia - prety o $r. 8 mm t
d.1./1909-01
5.2
0.03 t 0.03
RAZEM 0.03
113|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne ptyt dennych m2
d.1./1902-01
5.2
0.83 m?2 0.83
RAZEM 0.83
114|/KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian m2
d.1.|1902-02
5.2
5.49 m?2 5.49
RAZEM 5.49
115/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 15 cm - B30 m3
d.1.|1916-05
5.2
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
116|/KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych - B30 m3
d.1.|1920-04
5.2
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
117|KNR 2-02 Profilowanie dna - beton B20 z dodatkiem Fibermesh m3
d.1./1916-03
5.2
0.02 m3 0.02
RAZEM 0.02
118|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1.|0105-05 zageszcz.
5.2
4.25 m?2 4.25
RAZEM 4.25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
119/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
5.2 Krotnosé = 12
4.25 m?2 4.25
RAZEM 4.25
120|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0606-03
5.2
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
121|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi na podsypce m2
d.1.|0520-01 piaskowej
5.2|analogia
3.50 m?2 3.50
RAZEM 3.50
1.5. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
3
122|KNR 7-11 Wykonanie powtoki izolacyjnej EUROLAN 3K - gruntowanie + 2 warstwy wtas- |m?2
d.1.|0103-05 ciwe
5.3|analogia
4.48 m?2 4.48
RAZEM 4.48
123|KNR 2-02 Izolacja powlokowa - gruntowanie podioza - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-01
5.3|analogia
2.74 m?2 2.74
RAZEM 2.74
124|\KNR 2-02 Izolacja powlokowa - 2 warstwy - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-04 Krotnosé = 2
5.3|analogia
2.74 m?2 2.74
RAZEM 2.74
1.6 DROGA WEWNETRZNA | PLAC MANEWROWY
1.6. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
125/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z dostarczonego piasku m3
d.1.|0235-01
6.1
375.50 m3 375.50
RAZEM 375.50
126|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp nasyp6w elementami z tworzywa sztucznego typu "plaster |m?2
d.1.|2111-02 miodu"
6.1|analogia
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
127|KNNR-W 10 [Umacnianie skarp nasyp6w; darniowanie na ptask z humusem m2
d.1./2110-01
6.1|analogia
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
128/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.1.|0402-01 na gruncie kat.I-l1l bez nawozenia
6.1
120.00 m?2 120.00
RAZEM 120.00
129/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l bez nawozenia |m?2
d.1.|0401-01
6.1
632.00 m?2 632.00
RAZEM 632.00
1.6. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
130/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.1./0101-03 rokosci jezdni
6.2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
131|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-lI m3
d.1.|0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach (humus) z transportem urobku samo-
6.2 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
85.50 m3 85.50
RAZEM 85.50
132|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (B10) z oporem m3
d.1.|0402-04
6.2
4.95 m3 4.95
RAZEM 4.95

Norma PRO Wersja 4.25

-11 -




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
133|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.|0403-03
6.2
110.00 m 110.00
RAZEM 110.00
134|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.1./0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm - Rm=2,5MPa
6.2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
135/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - za |m?2
d.1.|0111-02 kazdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zageszczeniu - tagczna grubosé 15cm -
6.2 Rm=2,5MPa
Krotnosé = 3
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
136/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
6.2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
137|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.|0113-05
6.2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
138/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1./0105-05 zageszcz.
6.2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
139|/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz. - tgczna grubosé 5cm
6.2 Krotnosé = 2
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
140|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.|231 0511-03
6.2|analogia
285.00 m?2 285.00
RAZEM 285.00
1.7 ISTNIEJACA DROGA DOJAZDOWA
1.7. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
141 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) - 40% powierz- |m2
d.1.|0811-02 chni
7.1
67.20 m?2 67.20
RAZEM 67.20
142|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki - za m3
d.1./0108-20 kazdy nast. 1 km - na odlegto$¢ 10km
7.1 Krotnosé = 9
10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92
143|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatéw z rozbiérki na od- |m3
d.1./0108-19 legtos$¢ do 1 km
7.1
10.92 m3 10.92
RAZEM 10.92
1.7. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
2
144\KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej - 60% powierzchni m2
d.1.|1004-02
7.2
100.80 m?2 100.80
RAZEM 100.80
145/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z m2
d.1.|0309-02 wypetnieniem spoin piaskiem - 10% powierzchni - trylinka uzyskana z rozbiérki
7.2
16.80 m?2 16.80
RAZEM 16.80
146|/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z m2
d.1.|0309-02 wypethieniem spoin piaskiem - 30% powierzchni
7.2
50.40 m?2 50.40
RAZEM 50.40
1.8 OGRODZENIE
1.8. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
147|\KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z ptaskownikéw stalowych m
d.1.|0818-05
8.1|analogia
19.20 m 19.20
RAZEM 19.20
1.8. Grupa 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznosz  enia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
2 czesci oraz roboty w zakresie in _ zynierii | gdowej i wodnej
148/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat.l- |szt.
d.1.|0306-07
8.2
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
149/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw; grunt kat.!-1 m3
d.1.|0504-01
8.2
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
150 KNR 2-02 Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych - B20 m3
d.1.|0208-05
8.2|analogia
0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57
151|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej typu RESITOR wys. 175cm na stup- |m
d.1./1603-02 kach stalowych powlekanych o rozstawie 2,50 m obsadzonych w betonie B20
8.2|analogia
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
152|KNR 2-02 Ogrodzenie z ptaskownikéw stalowych uzyskane z rozbiérki - obsadzone w m
d.1./1804-11 gruncie i obetonowane
8.2|analogia
19.20 m 19.20
RAZEM 19.20
1.8. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
3
153|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna, z zagruntowaniem - istniejgce ogrodzenie |m?2
d.1.|1212-05 z ptaskownikéw stalowych
8.3|analogia
205.00 m?2 205.00
RAZEM 205.00
1.9 ISTNIEJACY ZBIORNIK OSADU
1.9. Grupa 45100000 - Przygotowanie terenu pod budow ¢
1
154|KNR-W 7-04 |Demontaz istniejgcego wyposazenia zbiornika osadu (wspotczynniki do R i S =|kpl.
d.1.|0310-03 0,4)
9.1|analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
9.1
2.00 t 2.00
RAZEM 2.00
156 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km - na tgczng odlegto$é 5km
9.1 Krotnosé = 4
2.00 t 2.00
RAZEM 2.00
1.9. Grupa 45400000 - Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2
157|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1501-01
9.2
86.00 m?2 86.00
RAZEM 86.00
158 Czas pracy rusztowania zewnetrznego rurowego C=N/s*w m-g
d.1.|kalk. wtasna
9.2
74.00 m-g 74.00
RAZEM 74.00
159|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych m2
d.1./0101-01
9.2
113.97 m?2 113.97
RAZEM 113.97
160/ KNR 2-02 Skucie powierzchni betonu (luzne fragmenty) m2
d.1.|1914-06
9.2
5.70 m?2 5.70
RAZEM 5.70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161|KNNR 2 Dwukrotne malowanie odstonigtych pretéw zbrojenia - CERINOL MK m
d.1.|1404-04
9.2|analogia
85.48 m 85.48
RAZEM 85.48
162|KNR 2-02 Warstwa sczepna - CERINOL ZH m2
d.1.|1501-02
9.2|analogia
113.97 m2 113.97
RAZEM 113.97
163|KNNR 3 Uzupetienie ubytkéw w betonie - CERINOL RM (PCC II+111) m3
d.1.|0405-02
9.2|analogia
0.29 m3 0.29
RAZEM 0.29
164|KNNR 2 Wykonanie szpachléwki drobnoziarnistej - CERINOL OF m2
d.1.|0802-05
9.2|analogia
113.97 m2 113.97
RAZEM 113.97
165|KNR 2-02 Izolacja powlokowa - gruntowanie podtoza - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-01
9.2|analogia
104.24 m2 104.24
RAZEM 104.24
166 KNR 2-02 Izolacja powlokowa - 3 warstwy - EUROLAN FK 40 m2
d.1.|0603-04 Krotnosé = 3
9.2|analogia
104.24 m2 104.24
RAZEM 104.24
167|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni betonu - EUROLAN Color C m2
d.1.|1505-11
9.2|analogia
9.73 m2 9.73
RAZEM 9.73
168|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1.|0101-02 trukcji stalowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - barierka
9.2
13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - Carboline 658 - barierka m2
d.1.|0205-04
9.2
13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14
170|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbg miedzywarstwowa - Carboline 893 - barierka m2
d.1.|0211-04
9.2
13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14
171|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi - Carboline 133 HB - barierka |m?2
d.1.|0211-04
9.2
13.14 m2 13.14
RAZEM 13.14
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