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A. BRANZA BUDOWLANA.

STB I. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczreyjwmagania ogolne, ktére mushky¢ przestrzegane przez
Wykonawe rob6t oraz stosowane §gistym powizaniu ze Szczegbétowymi Specyfikacjami Techniczny@ii.
okresla wspolne dla wszystkich obiektéw i elementéw rolvgmagania dotyece wykonania i odbioru robét
wykonywanych w ramach realizacji obiektow oczyshozéciekdw dla m. Lubcza.

W przypadku wysipienia niezgodnii Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczegdymi Warunkami
Umowy ostateczne znaczenigdh miaty warunki okrélone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanavdzes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaradbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest spogdzona na podstawie projektu budowlanego-wykonaweczegracowanego przez fiem
,NOSAN" 25-217 Kielce ul. Hauke Bosaka 9 opisujesady rozwizan techniczno - materialowych olétenych w
projekcie.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatdlwinnych rozwazan niz okreslono w projekcie, maiwe jest po
akceptacji projektanta. Zastosowanie innych matesidub urzdzer nie uniewania specyfikacji. Wykonawca
zobowhzany jest opracowa

- plan BIOZ,

- szczegbtowy wykaz materiatdw zawierey specyfikaci swiadectw jakdci, atestéw, certyfikatowswiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprztu, maszyn srodkéw transportu,

- wykaz pracownikow kieragych robotami, nadzoragych i wykonujcych roboty, zawieragy informacje o
kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykoayia robo6t, kierowania robotami, obstugi sjiz maszyn i
srodkow transportu jak réownieinformacje dotycace aktualnych szkotei instruktazy w zakresie BHP.
Szczegotowy wykaz materiatdw, spia i maszyn oraz plan BIOZ wymagakceptacji Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robét obgtych ST
W zakres prac dotyazych niniejszego przetargu wchodzi: wykonanie poadowlanych cgci konstrukcyjnej
zbiornikazelbetowego, pompowni, ptyty fundamentowejz2BIOCLERE i robét drogowych.

1.4. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniagce

Po przygciu ofert Zamawiajcy przekae Wykonawcy zgodnie z UmawProjekt

Wykonawczy i dokumentagjuzupetniagca do wykorzystania podczas wykonywania robét. Pryjete beda
stanowé uzupetnienie do rysunkdw i materiatdw przekazanpduczas czynrigi przetargu i bda zawieraty
szczegoly architektoniczne i konstrukcyjne dladego obiektu.

1.5. Dokumentacja robocza

Jeili wymagaj tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub wpgadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedtug rozwazan alternatywnych zaproponowanych przez Wykongwiykonawca wykona dokumentacj
robocz przedstawiajca szczegOly rozwaizan, ktore keda stosowane podczas wykonywania robot. Kosztyzane

z wykonaniem tej dokumentaciji i jej uzgodnieniamigm by¢ wtaczone do cen jednostkowych robét. Pasaa
dokumentacja powinna zogtazgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.6. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, gemozorganizuje komisyjny przegl placu
budowy, a z przegtlu tego zostanie spaidzony protokot okrédajacy warunki placu budowy, coctizie stanowito
podstaw do uzgodnienia zakresu odpowiedziakioNykonawcy za ewentualne fdiejsze szkody.

1.7. Tablice informacyjne

Przed rozpocgiem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablioéorimacyjne zgodnie Ministra wymogami
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy, maoniai
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.8. Bezpieczastwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawealzie odpowiedzialny za bezpieéstwo wszystkich
zatrudnionych osob, za ochkoprzed wandalizmem i kradzig materiatdw i sprgt oraz za bezpiecastwo ruchu
publicznego oraz wewetrznego na tym terenie przez caly okres prowadzetiét.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét zimafkirmujace o prowadzonych robotach budowlanych.



Dla bezpieczéstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasoweadaenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdazownszelkie inngrodki niezlzdne do
ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia tedamdowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaCzony w cen umowrs.

1.9. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozgtreniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w spradagennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawiergiego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po33®
Dziennik Budowy jest prowadzony wzyku polskim.

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenieimipublicznego i prywatnego przed szkodargilasymi
konsekweng prowadzonych robdt. Wykonawca odpowiada za ochipstalacji i uradzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jakockgi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane pexpz jiziatanie uszkodzenia instalacji na powierzefemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zmku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim taystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatamieelu rozstrzygricia roszczenia i dazie informowat
Zamawiajcego o posipach w sprawie oraz o szczegoétachagisktego porozumienia.

1.11. Koordynacja z Wiadzami odpowiedzialnymi za uzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza koordynagj rob6t zwihzanych z koniecznymi przeteniami uradzen
podziemnych i napowietrznych orazagteniem tych robot do wszystkich programoéw prowadzeobét.

W razie uszkodzenia wdzer podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natycktriawiadomi odrime
wladze i lgdzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu nigditych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za
powstate w ten sposob koszty.

1.12. Ochronasrodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma ob@ek zné i stosowé przepisy dotyczce ochrony$rodowiska
naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w cefypewnienia ochronyrodowiska przez caly czas trwania
robét, a w tym mydzy innymi za:

|. Skltady materiatéw i magazynyeds zaston¢te przed widokiem publicznym oraz ulokowane w nuejsz ktérego
hatas nie przeniknie do lokalnegmdowiska.

II. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzeduiekow keda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oretych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwenie
jakichkolwiek zanieczyszcagpowstatych w trakcie prowadzenia robot.

[ll. Wszystkie wytwdrnie mas i innerédia hatasu muazby¢ zaopatrzone w systemy ogranieg® emis¢ hatasu
oraz odpowiadaodpowiednim normom.

IV. Wykonawcy nie wolno sywa¢ zadnych materiatléw posiadaych wady (nowych lub z odzysku), ktore
moglyby stwarzé niebezpieczgstwo dla srodowiska; wszystkie materialy muszy¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiadacatkowicie za usuwanie odpadéwsmieci ze wszystkich miejsc na placu
budowy i z miejsc zwizanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawszei ggifle przestrzegaprzepisow
odnainych wiadz.

VI. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien ni@puci¢ do zanieczyszczeniaodowiska zaréwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien eabieczy wszelkie rodzaje odpadéw wraz @mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a r@asiie przetransportowge na wysypiskdmieci. Wszelkie koszty
z tym zwhzane ponosi Wykonawca.

1.13 Bezpiecziestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcadaie przestrzega przepiséw dotycxych bezpieczestwa warunkach
higieny pracy. W szczeg6léa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowez nie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca winien podf wszelkie maliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t Ezmstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzégeszystkie przepisy i zalecenia odngch wiadz w zakresie ochrony
przeciwpaarowej.



Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magawych na terenie budowy. Materialy tatwopalrgla
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dggém oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratpvepdowane pzarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.15. Obcizenie na @ dla transportu kotowego

Wykonawca zapewnize caly ruch kotowy zwizany z robotami,acznie z dostaw materiatdw, nie przekroczy
obciazen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na phaclowy.

Wykonawca nie mge przekracz& dopuszczalnych obgien na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca
zapewni, ze sprzt budowlany nie &dzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych giegi podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowarsportem budowlanym zostazlikwidowane przez
Wykonawe;, zgodnie z pogpowaniem przewidzianym dla roszézstron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska Aprobaty Techniczne na wyroby oklene w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapén zorganizowd swoim pracownikom odpowiednie biura,
jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeciste koszty zwizane z ich obstugi utrzymaniem (éwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wo@dprowadzeniéciekow, hcznas¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowkany dostarcay dokumentag powykonawcz zgodnie z polskim prawem budowlanym:
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 19 peziernika 1998 r. w sprawie lkgki
obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882) i Rmzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie sjdZ zakresu opracouia

geodezyjno-kartograficznych oraz czydciogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.
133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskeaprobaty techniczne na wszystkie materialy élkree w szczeg6towych ST.

2.1.Zr6dta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakéciowe

Wszystkie materiaty ayte do robét powinny iy pobrane przez Wykonawee zrédet przez niego wybranych i
zbadanych.

Dopuszcza si stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zarévknajowych albo z importu, przy czym
materialy importowane muggposiada swiadectwa zgodniei z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych sdmée przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie prizgdnzamowienia. Zamawiagy dopuszcza niiwosé
sktadania ofert rownowaych pod warunkiemze zaproponowane materialy (i wdzenia) lgda posiadaty
parametry nie gorsze:zie, ktére g przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] lub egikacji szczegotowej nie podano wymaggechnicznych
dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podanaevjeposob ogéliny, albo dokonuje; $eh zamiany na inne i
okreslono w projekcie, naley kazdorazowo dokona odpowiednich uzgodnie z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem oraz dokofi@dpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

Wszystkie materialy przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podlega
kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materisie spetniaice wymaga okreslonych w ST nie mog zost&
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestgego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzofwiadectwa zgodnei poszczeg6lnych dostaw materiatéw z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

Materiaty powinny by przechowywane w sposéb zapewigj zachowanie ich jakei i przydatnéci do robét.
Sktadowane materiaty, jeli nawet byly badane przed rozpeciem przechowywania, madyé powtdrnie badane
przed whczeniem do robot. Skladowanie powinna pyowadzone w sposéb

umazliwiaj acy kontrok materiatéw.

Sktadowanie materiatéw me odbywa sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bagikaawcy.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatiokalizacji wytworni powinny by po zakaczeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvelo ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optastzeny Zamawiajcego.
Poszczegodlne grupy, podgrupy i asortymenty krugzgwinny pochod@ w

miare mozliwosci z jednegazrodia. Wielkaé i czestotliwo$é dostaw powinna zapewnmozliwos$é zgromadzenia,
na uprzednio uzgodnionych skladowiskach, zapasovargwugcych wigciwy postp rob6t zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.



Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywaic w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sidavisk
powinna zapewiimazliwo$¢ zgromadzenia na skladowiskach co najmniejejpodanych

ilosci materiatow. Na sktadowiskach powinny ¢owyznaczone drogi o parametrach zapevaoygh swobodny
przejazd tadowareksrodkOw transportu.

Kruszywo naley skladow# oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asoetytow i frakcji, oraz w zasiekach
uniemaliwiajacych wymieszanie sisssiednich pryzm. Podie@ sktadowiska musi ldyrowne, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dofmi do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

2.4. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

Grunty pobrane z wykopowela wykorzystywane zgodnie z Dokumentaérojektowa. Nadmiar gruntu lub grunty
nieprzydatne &da skladowane w miejscach wskazanych przez Inspektadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzytterenu nalescego do Zamawiagego materiaty w
nadmiarze w stosunku do §ld wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawi@j maze przej¢ nieodptatnie ten
nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobaman co do pokrycia kosztow poniesionych przez Wykorawc
Zamawiajcy maze take zobowizat Wykonawe do usunicia nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do
zadowalajcego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca zapewni wszelki gpratasny oraz inne usgizenia konieczne do
ukonczenia robét i utrzyma je w stanie gotdwiodo pracy przez caty czas zgodnie ze szczegobtopnagramem (
pompa do betonu na samochodziepdki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowandezeli utrzymanie
ciagtosci robot jest niezédne w celu osigniecia wymaganej jakii robét, Wykonawca zapewni odpowiediilos¢
sprztu rezerwowego dogbnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzt budowlany kdzie wyposaony w sygnalizator Zivickowy dla cofania. Podczas ruchwzaréwek nalgy
zwrac& uwag; aby skrzynia fadunkowa byla opuszczona. SzczegHtomymagania dotyezre sprztu
zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych Specydich Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru komiokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny Bytransportowane w sposob zapewstgjzachowanie ich jakai i przydatndci do
robot.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi w ST i w
terminie zgodnym z harmonogramem.

Wykonawca kdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane #aytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodéia Dokumentagj Projektovs, sporadzonymi we wlasnym zakresie
projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami STogtamem Zapewnienia Jaod oraz Projektem Organizaciji
Robét.

Uwagi ogélne

» Roboty naley wykonywa® przy warunkach otoczenia okkenych w PN i zgodnie z instrukcjProducenta. W
przypadku konieczrimi wykonania robdét w innych warunkach adzenia nalgy zabezpieczy przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

» Robotami mog kierowa osoby posiadage odpowiednie kwalifikacje - posiadajiprawnienia budowlane do
kierowania robotami, okgétjace rodzaj robot w danej specjadod budowlanej, s czionkami Izby laynierow
Budownictwa, posiadajaktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualdgvizaczenie o ukéczeniu szkolenia bhp.

» Pracownicy wykonujcy prace monteowe musz posiadéd odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
swiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztaéj w danej specjaldoi budowlanej oraz aktualne
za&wiadczenie o ukaczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoezxiem rob6t wykonawca powinien przedstéufiamawiajcemu: wykaz pracownikéw zawiesaly
specyfikacg ich kwalifikacji, plan BIOZ wykaz materialtdw wraz certyfikatami atestami i gikiatami oraz
zestawienie spetu i maszyn jakich ma zamiagyt do budowy.

» Wykaz materiatdw, spetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga gkaeji Inspektora Nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peha obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementow
robé6t okrglonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru. Ngustwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostarpoprawione przez Wykonawtia wiasny koszt.

5.2. Zakres robot
Niniejsze Wymagania Ogoélne dotycamowy na wykonanie obiektow oczyszczaitiekow.
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5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowzany jest do sposmlzenia i przedizenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robo6t. Program ten winien m.in. uwdgla® nastpujace warunki: objcie etapowaniem petnego
zakresu rob6t wg pkt. 5.2. niniejszej ST, wzajenskeordynowanie robét budowlanych, instalacji wodkka
instalacji technologicznych i instalacji elektrygeh, rob6t drogowych i instalacjéwietlenia.

6. KONTROLA JAKO SCI PRAC
6.1. System zapewnienia jalti

6.1.1. Opis ogdlny

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania Planu Zapewnienia siakoawierajcego metody prowadzenia
robét, personel techniczny, przedstawienie sposolgik@nania w zgodniei z wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jako musi zosté przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca nsitsiupewné przed
rozpoczciem robot, ze Zamawiajcy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor mugt Iprzekonany,ze
Wykonawca rozumie zakres rob6t oraz metody pracy i kontroli jakei sa zadowalajce, zanim wyda zezwolenie
na rozpocecie robot.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jaksxi (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakd nalezy przygotowa zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowdzdeau do
zatwierdzenia.

1. Szczegobtowy PZJ musi byrzekazany Inspektorowi Nadzoru wagii 6 tygodni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpgcil robot.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJetla wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i dstzevione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoeziem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca pyatuje zestawienie metod stosowanych
dla danych robét; takie zestawienia mustanowé cze$¢ szczegdtowego PZJ. PZJ musi zawdera najmniej niej
wymienione trzy czsci:

Czeac 1: SzczegOly ogdlnej organizacii robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacjazcszczegoty dotyaze wspotpracy pomadzy Zamawiagcym,
Inspektorem Nadzoru a Wykonaavc

2. Formalne zobowranie Wykonawcy do stosowania i zachowania Sys@apewnienia Jakai.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazgaunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawigy organizagj zarzdzania robotami przez Wykonawevraz z powazaniami pormgdzy
Wykonawa, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schenmatlezy dolaczy¢ opis ogoélny zawieragy
nazwiska i obowazki kadry zarzdzapcej.

5. Schemat przedstawaaly zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabijk a take powinzania mgdzy
nimi, personel na placu budowy, w laboratorium aregp6t kontroli jakéci.

6. Opis organizacji kontroli jakkai z danymi personalnymi oséb.

7. Spis podwykonawcow, ktérzy zostazatrudnieni oraz szczeg6ly o ich Systemie Zapemaidakdci.

8. Szczegllowy plan bezpiedmtwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewaidrezpieczéstwa
pracownikdw i 0séb z zewitrz, ktérych zdrowie mie by¢ naraone z powodu robot.

9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatow i proponomeh dostawcow.

10. Szczegoly dotyaze projektowanych mieszanek i ich charakterystdkabetonu i zaprawy cementowe;j.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu buddankadego rodzaju czynioi, ze sporzdzeniem wykazu
bada i pomiaréw.

12. Szczegoly dotyeze organizacji zewgtrznej kontroli jakéci Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja
laboratorium przeprowadzgjego badania, wraz ze szczegétami na temaidmez do wykonywania préb w
laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regefgkalibraciji.

13. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz caymn przygotowania kontroli przez Wykonawé Inspektora
Nadzoru przed dalgxontynuacy robét.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formuladry zapisywania danych z prob i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

15. Spos6b pogbowania w przypadku niezgoddwd z wymaganiami oraz personel posiadgj uprawnienia do
okreslania sposobu pogtowania, jaki naley zastosowéw celu rozstrzygricia jakichkolwiek niezgodrigi.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zdzanie dokumentagzawarg w PZJ.

Cze¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawigcej kada czynna¢ lub rodzaj robét wyszczegdlnionych w ST wykame,
ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz potzodpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykorani
robét oraz zapewnienia wymaganej j&iaobot.

2. Sprawozdania metodyczne musawniez zawierg szczegoly i opisy przewidzianego dgycia sprztu wraz z
transportem oraz metody zaladunku i zabezpieppelczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawéesaczegoty dotyece sktadowania poszczegolnych rodzajow materiatow
i elementéw prefabrykowanych.

Cz4¢ 3: Protokoty

Zaswiadczenia z badai kalibracji wszystkich urgdzen uzywanych na placu budowy oraz w laboratorium.
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Dzienny protokét kontrolny stanowdy dziennik Kontraktu. Zapis niezgodiwd zawierajcy metody rozwizania
problemu niezgodrii.

6.1.3. System Kontroli Jakdci

System Kontroli Jakizi musi zawieré co najmniej elementy opisane pagji

1. Dzialania organizacyjne Wykonawcy, zB@go z podwykonawcow i gtéwnego dostawcy wykaeej ze
poczynione przygotowania zapewmidpowiedni jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontrddofai na etapie wdrania przez personel placu budowy oraz w
celu sprawdzenia kontrolnego przez personel nigagled personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatenia i eksploatacji laboratorium wykonoggo préby, ktdre dwlzie niezalene od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu spadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczastmiyib statych prowadzonych
przez Wykonawg.

5. Wykaz czynnfci zwiazanych z kontral jakoici rob6t, zawierajcy Specyfikacje Techniczne oraz polskie i
zagraniczne normy patwowe.

6. Wykaz czynnfci zwiazanych z kontral jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego wprowatdaa
danych i ich aktualizacji, ktoryeddzie tworzy czes¢ Systemu Zargdzania Danymi.

6.1.4. Wstpne propozycje

W ciagu miesica od rozpocgxia robot, Wykonawca przedtp nastpujace propozycje do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtéemynateriatow oraz elementéw prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcéw,

- procedury otrzymania, przeglu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia 3akdostawcéw i podwykonawcow,

- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zaf@enia wszystkich projektéw mieszanek.

Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadkiegt@enia petnej dokumentaciji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru né&mpé o dacie zakirzenia etapéw budowy. Inspektor Nadzoru
moze zaadaé ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kdintjako punktéw  zatrzymania. Po
zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawcedzie mogt kontynuowaprace.

6.2. System kontroli jakdci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogo6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatow.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezldne do pobierania probek i badaateriatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawiowinien by zatwierdzony przez Inspektora Wykonawca powinien
przeprowadd badania i inspekejmateriatdw oraz rob6t z egtotliwoicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Speeyfjach. Wykonawca winien dostarézynspektorowi
za&wiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy s prawidtowo wykalibrowane i odpowiadgj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor kdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o niedggmigciach dotyczcych uradzes, sprztu,
zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczi@bli niedocigniecia s tak powane, ze mog wptywad
ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzyma zgoda uycie badanych materiatdw. Ponowne
dopuszczenie dozycia nasipi dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy zostanusungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& materiatéw. Minimalne wymagania co do zakresu hadeh czstotliwos¢ zostaty okrélone w
Specyfikacjach. Jeli jakies badanie nie zostato olétene, to Wykonawca powinien ustajiki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z UmawUstalenia takie powinny lyzatwierdzone przez
Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki powinny by wybierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania profyeéctych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor powinien miezapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekittykonawca
powinien przeprowadzi dodatkowe badania materiatdw, ktére hwdwatpliwosci co do jakdéci, o ile
kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawe zasipione prawidtowymi lub ulepszone. Pojemniki do
pobierania prébek powinny bylostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarezon
przez Wykonawe do badéa wykonywanych przez Zamawigego powinny b§ odpowiednio opisane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania
Badania powinny by przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich ndkfmprzypadku, gdy polskie normy
nie obejmuj badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznj@$ow& mozna wytyczne krajowe lub normy
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zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowanezpirzsspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazyw
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badiak najszybciej po ich zakezeniu.

6.2.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich baddnspekcji i nazyczenie udogpnic je
Zamawiajcemu.

6.2.5. Oplata za badania

Wykonawca zobowizany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systeontroli materiatow i rob6t, wtzapc
w to pobieranie prébek, badania i kongrad ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkopegzczegdlnych
robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach stalonych w
poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot

Wszystkie pomiary diugei, stwwace do obliczé pola powierzchni wykonanych robdteda wykonywane w
poziomie, jeeli Specyfikacje Techniczne wigwe dla danych robét nie stanawinaczej. Obmiar kubaturowych
konstrukcji budowlanych oraz konstrukcjzimierskich nasipi na podstawie dokumentacji projektowe;.
Wszystkie elementy robdt ollene w mb, takie jak: rury, kablegtla zmierzone réwnolegle do podstawy lub
fundamentu, ewentualnégiany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmia

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzepowinny by wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchab lobgtosci powinny by uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budoWyrazie braku miejsca, szkice molgy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do dziennika budowy.

W przypadku robdt nadajych sé do obmiaru, niezaimie od ich pospu (o kadym czasie), obmiaru dokonujesi

- w przypadku miegtznego fakturowania,

- w przypadku zakiczenia danego rodzaju (asortymentu)robdt,

- w przypadku wysfpowania dhiszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikapych przeprowadza eiw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne
Inspektor ledzie przeprowadzat regularne kontrole i badaniadrqgivrzez caly okres trwania Umowycknie z
okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbiér czsci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru egci lub etapu robot obfych Umowe po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakazeniu robét dla tej gici lub etapu wykonanego w spos6b zadowalajnspektora.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niggmami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

- Dziennik Budowy.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcoioz Dokumentag Projektows i ST, wycia wiaciwych
materiatéw oraz zgodsoi z innymi wymaganiami ok&onymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych bada
powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow

8.3. Odbidér robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Polega on na ocenie #d i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaayjnym zanikaj lub
ulegap zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor zgioszeniu przez Wykonawaonvpisem do dziennika
budowy gotowéci do odbioru.

Odbidr powinien by wykonany nie p#niej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotésvdo odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji

Inspektor zargzdza rozbiérk wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyrjbioru, ocea jakosci oraz
zgod; na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpis® Dziennika Budowy.

8.4. Odbiér koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawigjego gdy uznaze roboty zostaly ukiczone i § gotowe do przegia i

uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, ovaz przygotowat do odbioru niegtthe dokumenty. Odbioru
koncowego dokonuje sipo zak@czeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny j&kiowej i ilosciowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikéw baflaoraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. Wypadku

kiedy Inspektor stwierdzize obiekt pod wzgidem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresutrof jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioimspektor mae powotd komisg odbioru ziaom z
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przedstawicieli Zamawiagego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosigsciowe koszty zwizane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawigim kgda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a deayzjo do odbioru
podejmie sam Zamawigy. Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze griowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznychggéa@owych i robot zanikagcych,

» $wiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wgdamzez
dostawcoéw materiatdw i ugdzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjmgdtonana przez uprawigrjednostk geodezyja,

* projekt powykonawczy,

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i
warunkami pozwolenia na budewprzepisami i obowizujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i poggku terenu budowy,

 odwiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychze)e eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

* zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjrojektowt oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy daggymi
zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,

= protokoly z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczicych usungcia usterek,

« aktualné¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany prawidtowsci i uzupetnienia,

* prawidtowa¢ i zgodnd¢ z Dokumentagj Projektovs wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofickaego robét jest protokédt odbiorudapwego robét.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawwszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badgest
warunkiem nieztbdnym do otrzymanigwiadectwa odbioru eZci i lub etapu rob6t, do ktérych odnassic te
dokumenty i wyniki bada

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowéanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyfmydla ktorych poszczegélne ST wymagaporadzenia ich
przez Wykonawe z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych keiggprowadzenia robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odiei robot zanikapych i ulegajcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalkce

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techmécz

- opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich bada pomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamasgego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

- zakres i lokalizagj wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokuneingeojektowej przekazanej przez Zamaw@ggo,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji robét,

- dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zasfessi do obowizujacego polecenia Zamawigego,
przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszalgzgodny z umow lub mimo pisemnego upomnienia w inny
sposob tamie Umogy to zamawiajcy maze wyd& odpowiednie powiadomienie.zBi wykonawca w cigu dni od
dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejstiraé w celu naprawy zaniedbato Zamawiajcy maze
wypowiedzie€ umowg. W przypadku gdy Zamawiggy poniesie straty lub szkody, lub zostanie ebmiy karami
lub innymi naleénosciami w nastpstwie dziata lub zaniedbA Wykonawcy, to Zamawiagy jest upowaniony do
obciazenia Wykonawcy cakwia powstatych kosztow lub takich czscia, za jak zdaniem Zamawiagego
Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przyspieniem do robét Wykonawca jest obarany zawrzé ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka budowy,
obejmujce:

a) personel whasny, swoich podwykonawcow, Zamawego oraz osoby trzecie - na przypadekierci lub
uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzigti@ywilnej w zwizku prawidtowdé wykonywanymi pracami,

b) roboty do peinej waroi odtworzenia, powkszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiorki , usizanych lub
zniszczonych elementow,
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c) sprzt Wykonawcy, srodki transportu i materialy do petnej waito odtworzenia oraz od odpowiedziatco
cywilnej.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowkek dostarczenia Zamawiagmu kopii polis oraz dowodéw optacenia kolejny&kadek
ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiagcy przed dat rozpoczcia robot nie przedstawi kompletnych polis ubezpimiowych oraz
dowodu wptaty sktadek, to Zamawiay:

- wstrzyma rozpocagie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskadoavodow,ze ubezpieczenie zostalo
zawarte, a za powstate opdenia obcizy wykonawe,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci skigatkiczym poniesionymi kosztami obzy Wykonawe

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajcy maze powiadomi Wykonawe o wystpieniu wad w wykonanych robotach, wzkgm czasie przed
uptywem ekojmi. Wykonawca w mdiwie najkrétszym czasie przygti do ich usunjcia. W przypadku kiedy
Wykonawca nie usunie wad, Zamawi@j bedzie upowaniony do wykonania wszelkich niegiinych prac na koszt
Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Cere oferty nalezy skalkulowa¢ - metod, kalkulacji uproszczonej polegah na obliczeniu warti kosztorysowej
rob6t obgtych przedmiarem rob6t jako suma iloczynéwédigednostek przedmiarowych rob6t podstawowychi ic
cen jednostkowych bez podatku od towardw i ustug. Gposobu obliczenia ceny oferty zawartego w urapwi

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowgzany jest zna& wszelkie przepisy wydane przez organy administragnstwowe] i
samoradowej, ktdre g w jakichkolwiek sposéb zwrane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni odpduialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczrpoticzas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ za roboty od dnia rozpogzia @ do dnia, z ktérym nagpi odbidr
koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawdégmu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i
pracownikom skutki wszelkich roszagestrat, szkdéd i wydatkbw poniesionych w zzku z niepoprawnie
wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowla(i@z. U. Nr 89 z 1994r. z

p&zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywiliDz. U. Nr 16 z 1964r. z

pézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r.poz.627)
4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. a&tavowe] Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz.U.@Qr. Nr 124 poz. 1362)
5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. ax®aowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. N\t 4 p&niejszymi
Zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tiezhym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzeénia 1997r. w

sprawie ogélne przepiséw bezpietgiva i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z

2003r. Nr 169)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczn@02 r. w sprawie

aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstsowania wyrobow

budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003wrsprawie

szczego6towego zakresu i formy projektu budowlan@mo U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlano-montaowych - wyd.

Arkady 1989r.

12. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&2@01 r. w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38,

poz. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach prfich (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami

14. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r.
geotechnicznych sprawie ustalania geotechnicznyrinkow posadowienia
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obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, poz. 839)

15 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani

zawierajicego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

108, poz. 953).

16 Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 19

pazdziernika 1998 r. w sprawie kgki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz.

882)

17 Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czykciogeodezyjnych obowkzujacych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).
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STB 01.01. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyee wykonania i odbioru robét ziemnych
wykonywanych w ramach realizacji obiektow oczyshizéciekow dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentoéw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét awanych ze zdiiem warstwy
humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczystikonaniem wykopdw oraz zasypaniem wykopéw.

2. MATERIALY

2.1. Do zasypywania wykopOw nalg uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parantefpacdanych w
dokumentacji projektowe;.

2.2. Zasypywanie wykopOw gruntem rodzimym jest dopuslmezav miejscach wskazanych w dokumentaciji
projektowe;j.

2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna)zma stosowé tylko grunty niespoiste o napujacych
wiasciwosciach:

« dobrej zagszczalnéci, o wskaniku réznoziarnistéci ,U" nie mniejszym ni 4 wiry) lub 5 (pospétki i piaski),

« dobrej wodoprzepuszczakw, o wspotczynniku wodoprzepuszczafioo, k" nie mniejszym nt 8 (m/dole).

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogélne".

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodae wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopmn podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow ipow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dépiczasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayajle odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. Dno wykopu powirtng réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentaciji Projektowej.

Tolerancja dla r@dnych dna wykopu nie powinna przekracza@ cm dla gruntdéw zwiztych, + 5 cm dla gruntéw
wymagagcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokarykopu wynosi + 5 cm. Wygie (zegcie) po drabinie
z wykopu powinno by wykonane z chwil osiagnigcia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtaici nie przekraczagej 20 m.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu mie by zdjeta z przeznaczeniem do fmejszego mycia oraz do innych czyndoi okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmfaumusu powinno liywykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalgy zdejmow#& mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spgéhaV wyatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystargmajdla prawidlowego wykonania robét, wadhie mae stanowd
zagraenie dla bezpiecastwa robét (zmienna grubd warstwy humusu), natg dodatkowo stosowareczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywdmymechanicznie. Warstw humusu naley zdja¢ z
powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w ihnygejscach okridonych w dokumentacji projektowej lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Gédbmdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokdsci jego
zalegania, wysok@i nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowge) ipowinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przepéhsora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu gpsivania.
Stan faktyczny dzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu. Zety
humus nalgy sktadowg& w regularnych pryzmach. Miejsca skiadowania humpswinny by przez Wykonawg
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedeeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby uniki zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spethiaymagania, dotyege minimalnej wartéci wskanika
zag:szczenia (Is), podanego w dokumentaciji projektowe;j.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytk spetniai wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, wg dokumentacji.

5.4. Ruch budowlany
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Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t: czynnag¢ budowlam nie powoduicych uszkodze powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikaych z niedotrzymania podanych pasy warunkow
obciza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.5. Obudowascian i rozbidrka obudowy

Wykonawca rob6t przedstawi do akceptacji Inspektoidadzoru projekt proponowanych metod zabezpidezen
wykopOw na czas budowy zapewnigyj bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.

5.6. Podi@e wzmocnione (sztuczne)

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej n@wvmno by
wieksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie eanych podiéga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie =1 cm.

Badania podipa umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92)B35.

5.7. Zasypki.

5.7.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektowgpowinno by potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

5.7.2. Wykonanie elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegétowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy pod nawierzchnie najewykonywa z gruntdw piaszczystychiwiru lub pospétki (zakres obly
umowa) wg wytycznych projektowych z gruntéw sypkich o kagiku wodoprzepuszczalga réwnym 9,0
m/doke. Zasypk mozna zagszcza recznie lub mechanicznie. W zatesci od uziarnienia stosowanych
materiatéw, zagszczenie warstwy natg okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania
pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, dloreych zgodnie z normBN-8931-02.

Poréwnanie modutéw natg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorycrerest maliwe okreslenie
wskaznika zagszczenia Is, wediug BN-8931-12. Wskik zag;szczenia, okrgony wg BN-77/8931-12 powinien
speti& wymagania podane vmgj. Jeeli jako kryterium oceny zagzczenia stosuje esiporéwnanie warti
modutdéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcenkrglonych zgodnie
z normy BN- 64/8931-02, nie powinna byvigcksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga to wykonawca powinien
spulchnig warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Wilgotnaé¢ gruntu
zag:szczanego powinna byblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdgaetnosé
ta wynosi mniej ni 80% wilgotndci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu naley polewa& wody. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest wgksza od optymalnej, grunt przed zagczeniem powinien ldyosuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalnacggtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny dowwvyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku baddaboratoryjnych wilgotn& optymalr, gruntu mana przyjmowa
orientacyjnie:

* dla piaskéwzwirow - 10%.

Przy zagszczaniu gruntu zasypki naleprzestrzeganastpujacych zasad:

* rozcielat grunt warstwami o réwnej grubd - sposobemecznym lub

lekkim sprztem mechanicznym,

 warstve nasypanego gruntu zgggcz& na catej powierzchni, przy jednakowej

liczbie prze§¢ urzadzenia zagszczagcego.

5.8. Odwodnienie wykopow
Zakresy robo6t odwadniggych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiakc
wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola usunigcia humusu

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplétmaisunicia humusu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniodrgici z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli szczegblwag: nalezy zwrécic na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogaeszaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéwd skarp,

c¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakdéczeniu (wraz z pompowaniem),

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami.

6.4. Kontrola wykonania zasypek

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polegy kontrolowaniu zgodsa z wymaganiami okigonymi
w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szgabw uwag; nalezy zwrdcié na:
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* badania przydatroi gruntdw przeznaczonych na zasypk

» badania prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw zasypki (niebgmych ni 20 cm),

 badania zagszczenia wykonanej zasypki.

6.4.1. Badanie kontrolne prawidtowdci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw zasypki polggaj sprawdzeniu:

- grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczeniu, badania naleprzeprowadz nie rzadziej ni jeden
raz na 500 m2 warstwy,

- przestrzegania ograniazerzy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mmzo

- wykonywanie zasypki naty przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wald dopuszczalp tzn. jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci,

- jezeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca ngt ye stanie osuszyjej i
zagysci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadromnaze on nakazawykonawcy usuricie wadliwej
warstwy,

- osuszenie mma przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny poprzez wyrariszz wapnem palonym
lub hydratyzowanym,

- niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w tempezat przy ktorej nie jest mbwe osiagniccie wymaganego
wskaznika zagszczenia,

- wykonywanie zasypki natgy przerwa w czasie diych opaddéwsniegu; przed wznowieniem prac najeusurydé
$nieg z powierzchni juwykonanej.

6.4.2. Sprawdzenie zagszczenia zasypki.

Prawidlowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy musicbpotwierdzona przez Inspektora wpisem do dziennika
budowy. Ocea wynikéw zagszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontotiny

przeprowadza siw nas¢pujacy sposoéb:

» oblicza st sredni arytmetycza wszystkich wartéci Is lub stosunku modutéw odksztalcenia lo, przadsnych
przez wykonawg w raportach z bigcej kontroli robét ziemnych,

* zag:szczenie uznajeesia zgodne z wymaganiamizgdi spetnione bda warunki:

Is $rednie nie mniej rils wymagane

lo érednie nie mniej 1z lo wymagane.

2/3 wynikéw bada uzytych do obliczenigredniej spetnia warunki zagzczenia, a pozostate wyniki nie powinny
odbiega o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo od warfci wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymag@galne".

7.2. Jednostka obmiarowy

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) zggj warstwy humusu.

Jednostl obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanego wykopu.

llos¢ zasypki okréla sk w m3 przestrzeni wypetnienia z uwgdhieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zanikacych obejmuje sprawdzenie:
* grubaci poszczegolnych warstw zasypki,

» wskanika zagszczenia zasypki.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy:

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonania i
badania przy odbiorze.

* BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyraiee.

» PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
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* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnumt

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilscinoiernej.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oftemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prairelatow

* PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanielaapisci biernej

* PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaigzwartdci siarki metod
bromowg.

* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezrozpadu krzemianowego.
* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezrozpaduelazowego.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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STB 02.01. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-O do A-llI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejsymagania dotyczce wykonania i odbioru robot zgganych z
wykonaniem zbrojenia nie spmjacego (stalowymi mitami wiotkimi) betonu fundamentow, stropéw i innych
elementow konstrukcji wykonywanych w ramach realjzabiektéw oczyszczalriciekdw dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakta dokument przetargowy przy zleceniu i realizagp6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montaem zbrojenia,

c) kontrok jakosci materiatow.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbiiejefementow konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz okieniami
podanymi w specyfikacji ,Wymagania Og6lne" oraz faiewanymi poniej.

1.4.1. Pty stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niespgzajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadga do niej nagizen w sposéb czynny.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.

Do zbrojenia konstrukcjizelbetowych pgtami wiotkimi w obiektach oltych zakresem niniejszego Kontraktu
stosuje si klas; i gatunek wg porszych danych: Klasa A-O — stal agfa, gtadka StOS. Klasa A-l - stal akia,
gtadka St3S. Klasa A-lll - stal adgta, zebrowana 34GS.

2.1.2.Wiasndci stali zbrojeniowej.

Gatunek StOS:

» wytrzymatdi¢ charakterystyczna 220 MPa

» wytrzymatai¢ obliczeniowa 190 MPa

Gatunek St3S:

» wytrzymata¢ charakterystyczna 240 MPa

* wytrzymata¢ obliczeniowa 210 MPa

Gatunek 34GS:

» wytrzymata¢ charakterystyczna 410 MPa

* wytrzymata¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiaggmaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia ptéw musi by zaopatrzona w atest, w ktérym ma:podane:

* nazwa wytwaorcy,

 oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

* nr wytopu lub nr partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad techniczny wedtug analizy wytopowej,

* masa partii,

* rodzaj prébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych déadka wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla kadej
wiazki) musz znajdowa sie nastpujace dane:

* znak wytworcy,

* srednica nominalna,

* znak stali,

* nr wytopu lub nr partii,

« znak obrébki cieplnej.

Kazda wiazka i kag pretow powinny mi€ oznakowania farbolejma. Przy odbiorze stali natg przeprowadzi
nastpujace badania:

* sprawdzenie zgod&o przywieszek z zamowieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93 215,

* sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania naley pobra& minimum 3 préobki z kadego kegu lub wiazki. Prébki naley pobra& z r&nych miejsc
kregu. Jakeé¢ pretdw nalezy ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz
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wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montau pretéw zbrojenia natey uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.amatkowego, jeeli nie stosuje
si¢ polaczer spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkfadki dystansowe.

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowgdbetonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe mughy¢ przymocowane do prow.

3. SPRZET

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego powinien speldiazymagania obowizujace w
budownictwie ogdinym.

W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgiu jak: gktarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinnyéksprawne
oraz posiadafabryczm gwarancg i instrukcg obstugi.

Sprzt powinien speti& wymagania BHP jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpiecznebiugi powinny by specjalnie oznaczone. Sgrten powinien
podleg& kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdeoby obstuguice sprzt powinny by odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimérodkami transportuzeby unikryé trwatych odksztatae
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijghiborganizacji i harmonogram robét uwagmhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie giow.

* Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczyci¢ z zendry, lunych platkdw rdzy, kurzu i btota.

* Prty zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone fadbejra mazna opald lampami benzynowymi lub czgi¢
preparatami rozpuszcaaymi ttuszcze.

« Stal naraom na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodla.

« Stal pokry4 tuszcaca sie rdza i zabtocom oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub mechanicznie, lubzte
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzt wymiary przekrojow poprzecznychegbdw.

« Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem cieptej wody.

* Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

» Mozliwe s tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almgahe przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pgtow.

Dopuszcza siprostowanie ptéw za pomog kluczy, mtotkéw i prostowarek.

Dopuszczalna wielli@ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi s/nm

5.2.3. Cicie pretow zbrojeniowych.

Ciecie prtéw zbrojeniowych wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazajest
sporzdzenie w tym celu planu gidia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza siprzy
uzyciu mechanicznych ry. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odggcia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mama wyging& na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania Ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stéll AA-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umbiwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Pgeulio zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdqw wzgkdem
siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcjmozna wbudowa stal pokryh co najwyej
nalotem nie fuszegej sk rdzy. Nie mana wbudowé stali zatluszczonej smarami lub innyrsiodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i datinej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatahenej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z ggdw innejsrednicy, nk przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajisemnej zgody Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest choezetiansportowanie materiatdbw po wykonanym szkiele
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. aczenie prtow za pomo@ spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

* zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowgdw,

* spawanie tukiem elektrycznymgdw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

* spawanie tukiem elektrycznymgdw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

* spawanie tukiem elektrycznymgbdw z naktadl i jedm spoira boczn,

« spawanie tukiem elektrycznymgbdw z naktadk z dwoma spoinami bocznymi,
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* polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiergt@v zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,

» spawanie tukiem elektrycznym gvdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub proflanymi ze stali
walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

* spawanie tukiem elektrycznymgpdw z ptask lub ksztaltowaa stah, czterema spoinami bocznymi.

5.3.2.2. Iaczenie pojedynczych petéw na zaklad (bez spajania).

Pokczenia na zaklad nate wykonywa wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyowania pretow.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym typu czarnego, @ednicy 1,6 mm, nakkim.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegmdndci z projektem oraz podanymi powej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresigiai, gicia i rozmieszczania zbrojenia podano peji

Okreslenie wymiaru Wartos¢ odchyiki

Od wymiarow siatek i szkieletow gd@anych lub zgrzewanych w diugo elementu

- przy wymiarze do 1 m: £5 mm

- przy wymiarze powsej 1 m.: £10 mm

w rozstawie pgtéw podhznych, poprzecznych i strzemion

- przysrednicy d < 20 mm: £10 mm

- przysrednicy d > 20 mm: £0,5d

w potazeniu odgec¢ pretow: +2d

w grubdci warstwy otulagcej: +10 mm, -0 mm

w potazeniu pohczen (stykow) petdw: 25 mm

Kontrola jakdci materiatéw dostarczonych na budpwzgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarowy jest 1 kg. Do obliczenia naleosci przyjmuje s¢ teoretyczm ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. 4czm dlugas¢ pretow poszczegdlnychirednic (m) pomngona odpowiednio przez ich etar
jednostkowy (kg/m). Nie dolicza esistali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przekladek mongawych ani
drutu whzatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavimretéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodndé robot z projektem i Specyfikaci Techniczm.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfikadechnicza oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu .

* pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Bugl@wvykonaniu rob6t zgodnie z projektem i Specydjka
Techniczna,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaoindt.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dilenbudowy zakéczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektoraazmpoczcie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie paalleg
odbiorowi. Generalnie odbidr powinien polégea sprawdzeniu:

* zgodndci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi kouktyji zelbetowej,

» zgodndci z rysunkami roboczymi liczby giow w poszczegodlnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

» prawidlowdici wykonania zcz i diugdci zakotwier pretow,

* prawidtowaci osadzenia kotew,

« zachowania wymaganej z projektem otuliny zbraeni

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagdagigne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

» PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

* PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne.
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STB 02.02. BETON KOD
CPV 45223500-1

[. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sswymagania dotyee wykonania i odbioru robd6t zgmanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych w ramach realizacji obiektéw oczyszazaliekéw dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wygmionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu konstrukcyjnego, zadanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowia

- uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnach betonu.

2. MATERIALY.

Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupostanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

Aby beton o niskim wskaniku w/c nadawat si jeszcze do obrébki i zagzczenia i aby unikig@ pecherzy
powietrznych konieczne jest zastosowanie dodatkastyrzniagcego (superplastyfikator@I KAMENT 400/30ub
SIKAMENT FFirmy SIKAw ilosci 1% wagi cementuzaytego do betonu. Lub plastyfikatoAdDDIMENT BV3/BVT
w ilosci 0,5% wagi cementuzytego do betonu.

Wysoki stopi@ hydratacji oraz brak rys agja st przez starannpielegnacg (utrzymanie betonu przez diry czas
w stanie wilgotnym, co mima uzyska stosujc cykliczne zraszanie powierzchni betonu waab wycie srodka do
pielegnacji betontAntisol-Efirmy SIKA wzgkdnie ADDIMENT NB1

Dazenie do otrzymania nitiwie zwartej i rownomiernej struktury stwardnia@dpetonu wymaga odpowiedniego
doboru uziarnienia oraz wystarczeg¢j zawartéci czastek mineralnych w betonie. Wplywa to réwhnigozytywnie
na urabialné¢ swiezego betonu.

Odpowiedni ilos¢ czastek mineralnych w stosie okruchowym zna uzyské dodajpc mikrokrzemionki
SILICAFURMENp. SIKAFURME, SIKACRET® ilosci ok. 30 kg/m3 lub popiotéw lotnych.

Do betonu natkey stosowé cement hutniczy CEM 1lI/A 32,5 Na w #oi do350 kg/m3, charakteryzigy se m.
inn.:

- niskim cieptem hydratacji,

- powolnym narastaniem wytrzymati pocztkowej,

- wysolq odporndcia na korozg alkaliczry,

- wydluzonym czasem wrania,

- stabilnymi parametrami jakoiowymi,

- wysolg odporndcia na dziatanie czynnikéw korozyjnych,

- zmniejszon tendencj do wystpowania wykwitéw,

- jasry barwg,

- bardzo dohr dynamilg narastania wytrzymadoi w dtugich okresach,

- niskim skurczem.

Beton naley zag:szcz& wibratorami wgtbnymi o wysokiej czstotliwosci. Sciany naley betonowa warstwami o
wysokasci ok. 20 cm. Beton naty poddawé mokrej pietgnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania
konstrukcji w celu ograniczenia odksztateakurczowych.

W przypadku wysipienia ujemnych temperatur w czasie betonowanidazamia betonu, zalecagstastosowanie
dodatkéw przyspieszagych wiazanie betonu npADDIMENT FSllub SIKA Frostschutz Antifreeze ilosci do 1%
wagi cementu kytego do betonu.

W okresie podwyszonych temperatur latem do betonu maldodawé srodki op&niajace whzanie betonu np.
ADDIMENT VZ4w ilosci 0,3% wagi cementu zytego do betonu luBIKA Retardemw ilosci 1,5% wagi cementu.
Swiezy beton nalgy chroni przed wptywem wiatru i mrozuadz wysokich temperatur i nastonecznieniem poprzez
przykrycie jego powierzchni matami stomianymi a4 PE.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Rodzaj i marka cementu Do betonu klasy do C15/2tugecza sitylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki
32,5. Do betondw klas viigzych stosowacement hutniczy CEM III/A 32,5.

Wymagania dotycce skladu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posidaimdectwo jakéci (atest) wraz z wynikami bafia

Badania podstawowych parametrow cementu
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Cement pochody od kadej dostawy musi dypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wynikiniaee wg
normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do beton6éw naley stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom wg PNB-06712.

J&li w normach przedmiotowych na wyroby, elementy angtrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si
stosowanie kruszywa o marce niesziej ni klasa betonu.

W przypadku betonu o okdlenym stopniu mrozoodporsoi lub wodoszczelnii zleca st stosowanie kruszywa o
marce nie riszej ni 20. Zalecaneatzne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betaimabnego (0-2 mm) i
grubego (powyej 2 mm), podano w zgzniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewfiiazyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymggdemesystencji przy
mozliwie najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidtowego zggczenia oraz odpowiedniej urabialoio

Do betonu do konstrukcjizelbetowych naley stosowa kruszywo przechodre przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar napkiszego ziarna kruszywa powinienchyniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeczneigomentu,

- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami lezacymi w jednej ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztalttu ziarn wg PN-78/B-06714/16,

- zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykaniezgodné¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712, uycie takiego kruszywa nie nasipi¢c po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie luldadek
odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umaliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonpneezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i st&b frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiad@/maganiom normy. Waddo betonu przewiduje iczerp& z
wodocikgow lokalnych. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si stosowanie do betonéw domieszek chemicznych ofaddia napowietrzaicym, uplastyczniagym i
przyspieszajcym/op&niajacym wiazanie betonu. Dopuszcza e sistosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajco-uplastyczniajcych i przyspieszago - uplastyczniacych. Domieszki do betonéw musposiada
atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie naley stosowd beton o klasie okéonej na rysunkach, dostarczony z wytworni betonu.

Beton musi speintawymagania normy PN-EN 206-1

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpocgiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca pdemmotrzyma projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, ni¢maldaboratorium i podpisany przez uprawnioneggyrniera
budownictwa.

Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przemdmonych przez laboratorium bada prob mieszanek
powinny zosta przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszankizenmasipi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez
Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinienctggodny z norrmp PN-EN 206-1 i spelniawymagania:

- sklad mieszanki betonowej powiniencbtaki, aby przy najmniejszej doi wody zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno-cementowy w/c ma bynniejszy od 0,50,

- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubeglany déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistaci,

- zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewni& niezledny
urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie,

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejezagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych {rednia temperatura dobowa niezsia nk 10°C), sredna wymagaa wytrzymald¢ na sciskanie
nalezy okresli¢ jako réwry 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrasi@ (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury), nake uwzgkdni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymaiéé betonu.

- konsystencja mieszanek betonowych powinriartig rzadsza od plastycznej,

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza psidczas projektowania jej sktadu i rgstie przy
wytwarzaniu. Dopuszczagsilwie metody bada

- metod, Ve - Be

- starka opadowego

Rdznice pomgdzy zaldom konsysteng mieszanki a kontrolowan nie mog przekraczé&

- +/- 20% wartéci wskanika Ve - Be
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- +/- 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym

3. SPRZET

Roboty mana wykonywé przy wyciu dowolnego typu spgiu posiadajcego aktualngwiadectwo legalizacii.
Mieszanie sktadnikow powinno odbyiévaic wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nae stosowd pojemniki lub pompy przystosowane do podawania smaaek
plastycznych.

Do zagszczania mieszaki betonowej nglestosowa:

 przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami érednicy nie wegkszej od 0,65 odlegioi miedzy prtami

zbrojenia leacymi w plaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drga/min.

* przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powieragtstosowa faty wibracyjne charakteryzge

si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki benowej.

Srodki do transportu betonu:

» mieszanki betonowe madpy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami),

« ilo$¢ gruszek naley tak dobrd, aby zapewrdi wymagan szybk@¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczizejrvey w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

* 90 min. - przy temperaturze + 15°C

» 70 min. - przy temperaturze + 25°C

* 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijghiborganizacji i harmonogram robét uwagmhiajacy
wszystkie warunki, w jakichdaga wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robot betoniarskich mie nasipi¢c w oparciu o szczeg6towy program i dokumengaeichnologicza
zaakceptowanprzez Inspektora, obejmigi:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnai¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposoierenia betonu w przerwach,

- spos6b pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania, powinna ¢bptwierdzona przez Inspektora prawidid@owykonania
wszystkich rob6t poprzedzajych betonowanie, & szczegdInéci:

- prawidtowa¢ wykonania deskowg

- prawidtowda¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowda¢ wykonania wszystkich robét zanilkaych,

- prawidtowda¢ rozmieszczenia i niezmienitoksztattu elementéw wbudowanych w betondwnstrukcg.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN206-1

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych mplestosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedezpfastycznych. Przy stosowaniu pomp olawja
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Przed przysteniem do uktadania betonu natesprawdzt:

* potazenie zbrojenia

 zgodnd¢ rzednych z projektem

* czystd¢ deskowania oraz obediovktadek dystansowych zapewniaych wymagam wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,74m od powierzchni na ktprspada. W
przypadku, gdy wysokg ta jest weksza, nalgy mieszank podawa na pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m.).

5.3.2. Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalestosowa nastpujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny; siharakteryzowa czstotliwoscia min. 6000 drga na minug, z
butawami csrednicy nie wgkszej ng 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéazbrojenia butaw wibratora.
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Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedrg

i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czymgiovyjmowac w stanie wibrugcym.
Kolejne miejsce zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promimargkutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nafe sytuowa w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie rokgcpowinno by zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona ky prostopadta do kierunku napen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavabivinna b§ starannie przygotowana do patenia betonu
stwardniatego zéwiezym, przez:

e usuntcie z powierzchni betonu stwardniatyctitych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementmye

* zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowejgstego zaczynu cementowego 0 griddo
2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gréticdomm

Powyzsze zabiegi nalg wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu ggzrzanym przez wibrowanie wznowienie betonowargapoiwinno
odby¢ sie p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza jest
wyzsza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przeksa 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio ut@zonego
betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest wdrgejsze
przygotowanie odpowiedniegGwietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwtir
bezpieczastwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badéaboratoryjnych (przez wiasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych narndodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, proggiwanie

i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badiotyczcych jakdci betonu i

stosowanych materiatéw.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naley opracowa plan kontroli jakdéci betonu,
dostosowany do wymagiatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyy® uwzgkdniane badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczoeptwierdzenia prawidtovégi
zastosowanych zabieg6éw technologicznych.

- Badania powinny obejmowa

* badanie sktadnikow betonu,

» badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetbimymagania zawarte w normie PN-EN 206-1.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i

wigzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zafmosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych nk 5°C, zachowujc
warunki umdliwiajace uzyskanie przez beton wytrzym@aioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

- Uzyskanie wytrzymakzi 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagody
Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszankonbgej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasmaaki betonowej w chwili
opr&nienia betoniarki nie powinna bwyzsza nk 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu, riglevczeniej podpé
dzialania organizacyjne pozwajag na odpowiednie ostagtiie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Piekgnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pialgnacji betonu.

- Bezparednio po zakfczeni betonowania zalecaesiprzekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonuchronacymi beton przed deszczem temperaturze
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia asyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 24 godz. Od zakezenia betonowania
rozpocag¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowad#zija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nag@ni
razy na dob).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C izezej, beton nalgy polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej.

- Przy temperaturze otoczenia pg)i+5°C betonu nie natg polewa.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wodydepuszczalne tylko wtedy, gdy beton niglbie s¢ faczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie § stawiane wymagania odfroe jakdaci
pielegnowanej powierzchni.
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- Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania normy .

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny tlyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo
chwili uzyskania przez niego wytrzyman nasciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obchzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkidiodkami transportu dopuszcza; $0 osignigCiu przez
beton wytrzymatéci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnd¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji frej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mashy¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj

- pekniecia @ niedopuszczalne,

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skomg/ch wynosi 0,30 mm,

- pustki, raki i wykruszyny $ dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia betonwdrie zachowane, a
powierzchnia na ktérej wygbuja nie jest wegksza nk 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé.

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje

- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna bezpgrednio po rozszalowaniu,

- raki i ubytki uzupetnia betonem i nagpnie wygtadzé packami, aby otrzyntaréwra i jednorodn powierzchng
bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie (szalunki)

5.7.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny ky zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiamiestdnymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanotazowych

- tom | Rozdziat 5 - wyd. Arkady Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowapowinna by dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:

a) parcientwiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwaghiac szybka¢ betonowania i sposéb zggczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnimstpujace warunki:

- zapewnid odpowiedni sztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnid jednorodia powierzchng betonu,

- zapewnié odpowiedni szczelnéé,

- zapewnid fatwy monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty

Deskowanie zaleca ¢siwykonywa& z drewna i materialtbw drewnopodobnych (sklejkaytyptpilsniowe).
Deskowania naley wykonywat z desek iglastych Il lub IV klasy. Minimalna gréé desek 32 mm, maksymalna
szerokd¢ 18 cm.

Dopuszcza si stosowanie, za zgadinspektora Nadzoru, innych typow szalunkéw. Dolmzania zbiornikdw
nalezy uzywa¢ szalunkdéw metalowych inwentaryzowanych systemowych

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by jednostronnie strugane. Zaleca svykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych
stykapcych st z betonem przez okrywanie drewna skiejkb piytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majce wchodzi w kontakt z betonem mapy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmierticbarwy betonu i po 30-tu dniach nie powiniert igksyczny. Deski tywane
kolejny raz powinny zostagruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszppavierzchniowych. Nie wolno
powtérnie uywaé deskowa o

zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymalcsé na sciskanie

Dla okrelenia wytrzymatdci betonu naciskanie naley w trakcie betonowania polirgrébki kontrolne zgodnie z
EN 12350-1 (tab. 17,18).

Prébki pobiera gilosowo po jednej rGwnomiernie w okresie betonowaainasipnie przechowuje, przygotowuje i
bada zgodnie z nounJezeli prébki pobrane i badane jak #8j wykaza wytrzymald¢ nizsz od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nadg przeprowad#i badania probek wyelych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzna za odpowiadacy wymaganej klasie betonu. W
przypadku nie spetnienia warunku wytrzynigiobetonu nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszczansi
uzasadnionych przypadkach, za zgtmbyniera, spetnienie tego warunku w okresigméjszym, lecz nie ditszym
niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszczabsidania nieniszaze wytrzymatdci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262. Je=li wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nima uzna za odpowiadagcy wymaganej
klasie.
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Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygmtobetonu nasciskanie w okresie
wczesniejszym od 28 dni. Partia betonu ieoby zakwalifikowana do danej klasy, z@i jego wytrzymatéc
okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki éknee w normie PN-EN 206-1

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekceaty rozumie jako wymiary minimalne.

Podane riej tolerancje wymiaréw natg traktow& jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie priéwja
inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i poi@nia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przecicia od projektowanego pochylenia:

*na 1l m. wysok&i - 5 mm

* na cad wysoka¢ konstrukcji - 20 mm

* ha stupach podtrzymagych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

* na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

* ha ca4 ptaszczyza - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprzavdu tag o dlugaci 2,0 m z wyjptkiem powierzchni
podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

* powierzchni gérnych - +/-8 mm

Odchylenie dtugéci lub rozpttosci elementéw - +/-20 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8 #itm

Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementéw:-5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Pltag sa wykonana i wbudowan ilos¢ betonu, zgodnie z
projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodna¢é robot z projektem i Specyfikach.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentadprojektows, Specyfikaci Technicza oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Buglowvykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaoindt.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w DzlenBudowy zakaczeir robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyopch tych robot zawartych w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN - B-04300 - Cement. Metody bad®znaczenie cech fizycznych.

= PN - B-30000 - Cement portlandzki.

= B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

= B-30002 - Cementy specjalne.

» B-30011 - Cement portlandzki szybkotwardgogj

= 88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

= 87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skaadziat, nazwy i okrdenia.
» 86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

= 76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogdlne.

= 76/B-06714/10 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozeai jamistéci.

= 76/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei
zanieczyszczeobcych.

» PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badanian&@zenie zawarfci
pytow mineralnych.

* PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badanian&2zenie skladu ziarnowego.
» PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badanian&@zenie ksztaltu ziaren.
» PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badanian&@zenie nagkliwosci.

* PN-91/B-06714/34 - Kruszywa mineralne. Badanian&2zenie reaktywrioi

24



alkalicznej.

» PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statyczna kéafjekasci.

= PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody biaefektow oddziatywania
domieszek na beton.

* PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wdawosci, produkcja i zgodni.

* PN-63/B-06261 - Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-74/B-06261 - Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu ndciskanie.

* PN-74/B-06262 - Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda
sklerometryczna badania wytrzym&tobetonu ngciskanie za pomacmiotka
Schmidta typu N.

» PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrowe iglaste.

= PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przezeaiez

» BN-66/7113-10 9- Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budemwd-montaowych - Arkady Warszawa 1989 r.
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STB 02.03. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycice wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych elementéw budowlanych wykonywelm w ramach realizacji obiektow oczyszczditiekow
dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakta dokument przetargowy przy zleceniu i realizagp6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace

wykonanie izolacji wodochronnych.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja przeciwwilgociowa osadnika ma ¢byrealizowana przy zastosowaniu rasfacych materiatéw (lub
réwnowanych):

- pod ptyt dna izolacja z folii budowlanej (zamiennie papaiézolu)

- zewretrzne powierzchnigcian — gruntowanie 1 warstwa IZOBUDUBR + 2 warstwawierzchniowe 1ZOBUDU
GR

- $ciany od strony komor zaizolow& UROLANEM FK 40.

3. SPRZET
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Materialy izolacyjne naley transportowé i skladow@& w sposéb wskazany w normach npvowych lub
swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjnf@mrogram robét uwzetiniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty leda wykonywane.

5.2 Opis ogdlny.

Izolacje naley wykona wg wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Warstwy izolacji powtokowej winny posiad@aastpujace wiaciwosci:

» Bezszwowe i bezspoinowe, mostkeg rysy uszczelnienie elastyczne.

» Natychmiast odporne na deszcz.

» Szybkowazace.

 Wiazanie posfpuje nawet przy odetiu powietrza.

 Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 °dZlime juz po 24 godzinach.

» Mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i p@miekwatkiem.

» Mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgdtmguchych podtaach.
Zastosowanie:

Uszczelnienie zewtrzne czsci podziemnych przeciw:

* wilgoci gruntowej,

* wodzie bezanieniowej,

*» wodzie cénieniowej (przy odpowiedniej konstrukciji).

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaélgolskim normom lub posiada&wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budow

- po przygotowaniu podi@,

- po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materiatow naile sprawdzt zawiadczenie o jakéi dostarczone przez producenta, oraz zgé&no
materiatéw z normami, lubwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigectw
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Odbiér podiga powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaldaci, rownaci, czystéci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejwat sprawdzenie:
- grubdgci i ciagtosci warstwy izolaciji,

- poprawndci obrobienia narmikow i przebé,

- warstwa izolacji powinnécisle przylegé do podiga.

Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu

- ciagtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodroi z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodze

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powirogpowiada budynki i ich
usytuowanie.
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STB 05.01. ELEMENTY STALOWE
KOD CPV 45223110-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem STaswymagania dotyece wykonania i odbioru elementéw stalowych w ramaeaiizaciji obiektow
oczyszczalniciekéw dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wygmionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
elementéw stalowych zamontowanych przy obiektadiaturowych.

2. MATERIALY

Do wykonania elmentéw stalowych najezastosowé stale gatunkéw wg wymadaprojektowych - zgodnie z
rysunkami. Projekt przewiduje wykonanie element@astali kwasoodpornych oraz ze stali zwyklych cymé&oych
ogniowo, a niektérych malowanych lub lakierowanych.

Stal wbudowana musi posiadatest hutniczy.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysylki elementéw montewych mana dokonywé dopiero po wykonaniu zabezpiedzantykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Elementy powinny b§ zatadowane nérodki transportowe w taki sposéb, aby podczas praris zapewniona byta
stateczné¢ oraz wykluczona mdiwosc¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkborganizacji i harmonogram robét uwedphiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Cigcie materiatu

Ciecia elementdw mma dokonywd gazowo (tlenowo) przy ayciu uradzen automatycznych lub
pétautomatycznych.

Arkusze nie obeite w hucie nalgy obcina& co najmniej 20 mm z kalego brzegu, ostre brzegi natenyréwna i
stepi¢ przez wyokgglenie.

Przy ckciu tlenowym mana pozostawi bez obrdbki te brzegi, ktére mapy¢ poddane przetopieniu w naghych
operacjach spawania.

(2) Prostowanie i gcie elementéw

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest shmzalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywiZRys
mniejsze nt graniczne dopuszczalne waxtopodane w normie PN-B-06200. Nie dopuszczaosiksztatcania na
zimno elementéw ze stali o grimbponad 12 mm.

W przypadkach, gdy nie zachadavarunki jw. prostowania natg dokonywa& na goaco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakozye w temperaturze nie ¥8zej ni 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinieé by
1,5 do 2 razy wikszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementow powattoywa sie wolno, w temperaturze
otoczenia nie rniszej nk 5°C bez uycia wody.

Po wyprostowaniu nakgy sprawdzt, czy nie wysipity peknigcia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw ma wykonywé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwaj
zgorzeliny i nieréwnéci.

Powierzchnie brzegéw powinny bya tyle gtadkie, aby parametry charaktergzajpowierzchnie etia wg PN-M-
69774 nie byly wiksze nk dla klasy 2-2-2-2, a przy gfokim przetopie materiatu rodzimego nieckdze ni klasy
3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniovéd ciecia recznego wynosi 20% gruboi materiatu aitego, lecz nie wecej niz 1,5 mm.
Krawgdzie ckte gazowo, a nie przetopione naldezwzgtdnie obrobé mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na
gfebokas¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nafg przygotowa zgodnie z PN-M-69014 oraz PNM-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Nalezy wykona zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracawachnologi spawania.

5.2.2. Przechowywanie elementéw stalowych
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Elementy stalowe na placu budowy mgleiktad& na podkiadach izolagych je od bezpwedniego stykania siz
gruntem i wod. Elementy nalgy ta uktadd, aby nie dopéci¢ do gromadzenia gsiwewratrz nich wéd opadowych
lub $niegu oraz zapewsiich stateczng i zabezpieczy przed trwatym odksztalceniem

5.2.3. Monta elementow stalowych na budowie

- Przed przysipieniem do robdt przy scalaniu elementow wysytkdwycaldé winna by poddana regulacji i
sprawdzeniu zgodsoi ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;j.

- Przed przyspieniem do usuwania podgamontaowych naley dokon& kontroli i odbioru wszystkich patzen
montaowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Elementy stalowe podleggkontroli w nastpujacym zakresie;

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytwarni,

- sprawdzeniu stopnia czy$td przed przysipieniem do rob6t malarskich,

- kontroli jakadsci spawania.

6.1. Kontrola na budowie

1. Dostarczone na budgwlementy powinny byyodebrane pod wzgliem:

- kompletndci dostawy,

- zgodndci elementéw z DokumentacProjektov,

- pod wzgédem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

2. Do kadej partii dostarczonych elementdw i akcesoriow ipow byt dofaczone przez producentasméadczenie
o jakasci, stwierdzajce, ze odpowiadaj one wymaganiom technicznym podanym w odpowiedéwiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw nie spetigych tych wymaga nie naley wbudowywa w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne powstale w czasie transportu lub skiathiay naleéy usuraé przed montzem.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogoine

Podane riiej tolerancje wymiaréw natg traktow& jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie prigwe
inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poi@nia elementow.

1. W zakresie monta elementow stalowych:

- sprawdzenie wykonanego elementu z dokumenfagjektow,

- wykonanie pomiaréw sprawdaajch , sprawdzenie wielkoi odchytek w stosunku do wielkoi okreslonych w
projekcie,

- sprawdzenie poprawia wykonania paicze, stykow montaowych i kotwienia,

2. W zakresie patzer srubowych:

- zastosowanie w pgdzeniach whéciwych srub, -jaka¢ wyrobdwsrubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelga polczeniasrubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielldaxi skreceniasrubami spgzajacymi dokonuje si w ilosci 10% srub, a jeeli liczba srub jest
mniejsza ni 20 - dwa paiczenia,

- sprawdzenia patzer srubowych naley dokon& zgodnie z PN-B-06200.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru elementéw stalowych jest 1 kg lub 1 szt.

Cigzar witasciwy stali naley przyjmowa& wg PN. Naddatki wynikage z zastosowania przez wykonawc
elementéw zamiennych o ghiszych ni potrzeba wymiarach nie svliczone do tonau.

1. Cigzar $rub, naketek oraz podktadek wliczaesdo tonau konstrukcji wg ich nominalnegoegaru i wymiardw.

2. Nie wlicza st do tonau powlok ochronnych.

3. Ciezar spoin wlicza si do tonau wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydea itp. nie uwzgtdnia si. Nie
potraca sk tonau otwordw i wyceé o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektovs, Specyfikaci Techniczia oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

8.1. Odbiér robo6t warsztatowych

Odbiér zakaczony sporzdzeniem protokotu, do ktérego najedolaczy¢ wszelkie niezbdne dokumenty (atesty,
protokoly bada, itp.), a take swiadectwo jakéci wykonania wystawionym przez wytwasc

8.3. Odbiér koncowy

Zakres czynngxi odbioru kaicowego okrélony jest w specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz wdie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa uwzginia:
1. w zakresie wykonania elementéw stalowych:
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- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i dostarczenie rysunkOw warsztaty

- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obedlilaszynow, pasowanie, ukosowanie, spawanie,
- monta i obréblke termiczra,

- kontrok kwalifikacji spawaczy,

- prowadzenie badarobét spawalniczych wraz z zastosowaniem metagisaezcych,
2. w zakresie monta na budowie:

- monta wskpny z regulagj geometrii,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow,

- state padczenia elementéw stalowych przez spawaniedcskrie naruby,

- wykonanie oston dla rob6t spawalniczych,

- badania pelczen,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyri projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wyméagabadania techniczne
przy odbiorze.

* PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwsgonej wytrzymaifci. Gatunki.

* PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze statistaukcyjnej zwyklej jakéci i
niskostopowej.

* PN-H-93000 Stal wglowa niskostopowa. Walcowki, ¢ty i ksztattowniki
walcowane na gaco.

* PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongtaii weglowych i
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stakglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiergla stali veglowych i
niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohdalo spawania i napawania.
Og6lne wymagania i badania.

* PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohdalo spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwszonej wytrzymatgci.

* PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okilenia.

* PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramyisggzotowych w z{czach
doczotowych ze stali. Wymagania jak@owe i wytyczne wykonania.

* PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliyed ztaczy spawanych na
podstawie radiogramow.

* PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadlié® ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy
wadliwosci na podstawie ogtizin zewrtrznych.
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STB 06.01. OGRODZENIE
KOD CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST as wymagania dotyexe wykonania i odbioru ogrodzenia w ramach reajizabiektow
oczyszczalniciekéw dla m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktipeaetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wygmionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ogrodzenia oczyszczalni.

Istniejace ogrodzenie z ptaskownikow stalowych wymaga aozzenia, pokrycia miaii pomalowania. Fragment
istniejacego ogrodzenia L=19,2m najezdemontowé i zabetonowé& w miejscu pokazanym w projekcie wesei
graficznej. Istnigjca brama - nalg remontowa.

Pozostaty odcinek natg wykona jako nowe ogrodzenie.

Nowe ogriodzenie wg systemu BEAKARET — RESITOR atlsi plecionej, ocynkowanej ogniowo i powlekanej
otuling z poliestru - wysok& 175 cm. Stupy z rur stalowych wewgtrenie i zewrtrznie cynkowanych ogniowo z
kotpakiem pokrywajcym, z tworzywa sztucznego. Rozstaw stupow - a2 Stupy napgzajace -srednica 60mm,
stupy parednie - srednica 48mm. Stupki zabetonofvav betonie: B20, F75, W9, na efokas¢ ok. 1,0m.
Zestawienie elementéw nowego ogrodzenia - ggagraficznej projektu.

Elementy stalowe ogrodzenia w kolorze zielonym 105 (wg. danych producenta).

taczna diugé¢ nowego ogrodzenia L=17,7m

2. MATERIALY
Materiaty musz posiada swiadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowahisdewnictwie — tj. certyfikaty
zgodndci lub deklaracje zgodsoi.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Ogolne warunki transportu podano w STB ,Wymaganigide".

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijghiborganizacji i harmonogram robét uwagphiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Og0blne warunki kontroli jakéei rob6t podano w STB ,Wymagania Ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t w STB ,Wymagania Od6lne

Jednostlk obmiarows dla ogrodzenia przeznaczonego do budowy jest 1zrbndove bramy liczonej w m2 jej
powierzchni oraz m3 Zytego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikaci Techniczia oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST ,Wymagania Og6lne”
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STD.01.01. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej s wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
ziemnych drogowych dla oczyszczalni w m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie buday |
modernizacji drég i obejmai

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajica warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, kt6ra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.3.Wysokas¢ nasypu lub gihokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysak@rzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8.Wykop éredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.12.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.4.13.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiea) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypévzanaych prac zwizanych z trasdrogova.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ,Wymagania Ogolne".

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasyp6w. Grunty przydatne do lwydoasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kzdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgog Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia
réwnowanej obgtosci gruntdw przydatnych zarddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodzblal.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalelo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego inaczej w ofercie.
Inspektor Nadzoru ni® nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryezhasowa nieprzydatdé
wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ,Wymagania Ogolne".

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @winfspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, savody skrzyniowe, tmocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania Ogélne".
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4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajrig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wadd zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagamjalae".

5.2. Doktadngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze ni + 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie @e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny miewyraznych zalama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanit si
od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwioi na
powierzchni skarp nie powinny przekraéza 10 cm przy pomiarze tat3-metrov, albo powinny b§ spetnione
inne wymagania dotyaze nieréwnéci, wynikajace ze

sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyca réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodricskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej

5.3. Odwaodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktore zapewqi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabo6t ziemnych tak, aby zabezpie¢zyrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewstejprawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniaglych zbiornikéw naturalnych urzadzea odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trveanbbot
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgsbwa w kierunku podnoszenia ¢siniwelety. W czasie robét
ziemnych nalgy zachowa odpowiedni spadek poditny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki, utiwiajace
szybki odpltyw wéd zwykopu. O ile wdokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagarspadek
poprzeczny nie powinien bymniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 206 w przypadku
gruntdw niespoistych. Natg uwzgkdni¢c ewentualny wpltyw kolejrézi i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminéw wykonywania innych robét na spetnienie vagah dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano wWymagania Ogolne”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaoatroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczego6la uwag: nalery zwrdcic na wiaciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Szerok&¢ korpusu ziemnego

Szerokd@¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10cm.

6.2.3. Szeroké¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowdw nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 5 cm.

6.2.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.2.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oemej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

33



6.2.6. Rowndé korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone3dametrova, nie mog przekraczé 3 cm.

6.2.7. Rowndé skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.2.8. Spadek podtany korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezxinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1cm.
6.2.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatponym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntda kitGrych nie meéna okrali¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskanik odksztatcenia lo, zgodnie z nagm@N-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaasodrzucone.
Jesli materialy nie spelniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wack za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiélkpotraceh za obniong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiali@gjo

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiaranest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganial@gjo

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ,Wymagania Ogélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdpeiatow.

* PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanielaapici biernej.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgmagania i badania.

* BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

* BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatceninawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie piyt.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu.

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998. Katalog typowych konstrukcyvieazchni podatnych i
péitsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. Wytyczne wzmaaia podiga gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDiM, Warszawa 2002.
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STD.01.02. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEN TEM
KOD CPV 45233140-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj Wymagania Ogdlne dotygze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego padiogruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
dla oczyszczalni w m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
podbudowy i ulepszonego podz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementenPigS-96012. Grunty lub
kruszywa stabilizowane cementem mdny¢ stosowane do wykonania podbuddéw zasadniczych, poicrych i
ulepszonego podia wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pogah i potsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jeldba dwie warstwy zagszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktdra po eghieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment éreej czsci
nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rownidodatkdw
ulepszaicych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych isaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cemen@motowa zagszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wrzania cementu.

1.4.4.Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruazgaturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegiobranych w optymalnych idaiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukeczenia procesu wkania cementu.

1.4.5. Podize gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie twyargag:szczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbydow

1.4.6.Pozostate okidenia @ zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ,Wymagania Ogoélne".

2. MATEIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portzki z dodatkami wg PN-B-19701 lub
hutniczy wg PN-B-19701.

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbyws# zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miegty, mazna go stosow@aza zgod
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania labmsghe wykaa jego przydatné do robot.

2.2. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementertezgaocenté na podstawie wynikéw bafla
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012.

Grunty o granicy ptynnai od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % maghby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtop®m pod warunkiem zycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydupcym sprawdzianem przydatied gruntu do stabilizacji cementem wyniki wytrzymatdsci na sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.3. Kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezgednio po dostarczeniu na budpw
i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowanigereie budowy, to powinno byno sktadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w waaahkzabezpieczgych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyementem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250. Bez badkboratoryjnych mazna stosowéa wodochgowa wode
pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mée by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyy
podar, normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatbna sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wog watpliwa i z woda wodochgowa.

Brak r@nic potwierdza przydat$é wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Dodatki ulepszaice

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujezsiastpujace dodatki ulepszage:

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,
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- chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgod Inspektora Nadzoru magoy¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgoiajce aprobat
technicza wydary przez uprawniofjednostk.

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zalenosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni dowvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinniggevymagania okrdone w tablicy 4.

3.SPRZET
Wymagania dotycce sprztu podano w ,Wymagania Ogdlne".

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w ,Wymagania Ogolne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagamjalae".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznite i podczas opadow deszczu. Nie maleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementenygie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najtiszych 7 dni

5.3. Przygotowanie podiaa

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gk@aymi w Wymagania Ogélne

5.4. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu mua wy¢ specjalistycznych mieszarek wieloprigépwych
lub jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziathy stabilizacji powinien by spulchniony i
rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotnd¢ i w razie potrzeby g zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna &ydozowana przy ayciu beczkowozOw zapewnigjych rownomierne i
kontrolowane dozowanie.

Wraz z wod mazna dodawéa do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowyelie
wilgotnos¢ naturalna gruntu jest whisza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci, grunt powinien
by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniungru
nalezy dod& i przemieszé& z gruntem dodatki ulepsazag, np. wapno lub popioty lotne, w it okreslonej w
recepcie laboratoryjnej, o ile ichzycie jest przewidziane w teg recepcie. Cement nale dodawé& do
rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntdoscii ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement dat&i
ulepszagce powinny by dodawane przy ayciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaatkwegny przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposob zapewcyajednorodn& na okrdlona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku. wykonywania stabilizacji
w prowadnicach, szczegdlnuwag; nalezy zwrdcic na jednorodn& wymieszania gruntu w oldvie skrajnych
pasow o szerokoi od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mgleprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wgcej niz 20%, naley doda& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank ponownie dokladnie wymieska
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie ni@ r&ni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz +10%, -
20% jej wartdci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powiniendgituzszy od
2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwné i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej ezinych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek
i wykorzysta prowadnice podtne, uktadane Kalorazowo na odcinku roboczym.

Od wycia prowadnic mgzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarelchinelogii gwarantujcej
odpowiedna rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyZyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do
zag:szczania warstwy. Zagzczenie nale przeprowadzi w sposéb okrdony w p. 5.8.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki wWeghce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna typosaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa
lub gruntu i cementu oraz apsciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie p@mirtiy krétszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszan&
zostanie dozwolony przez Ayniera po wsipnych probach. W mieszarkach typugtego pedkos¢ podawania
materiatdéw powinna Byustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zape&wadnorodnéé¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnosci optymalnej z tolerangir10% i - 20% jej wartéci. Przed
utozeniem mieszanki natg ustawé prowadnice i podize zwilzy¢ wodh.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnachyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gédluktadania
mieszanki powinna ky taka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu. Przed
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zag:szczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych g@nych, spadkéw podhmych i
poprzecznych.

Przy wyciu rowniarek do rozktadania mieszanki rglevykorzystg prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej
rownasci profilu warstwy. Od wmycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.wRprofilowaniu naley natychmiast
przystpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Grubgs¢ warstwy

Orientacyjna grub&& poszczegdinych warstw podbudowy z gruntu lub knwsz stabilizowanego cementem nie
powinna przekracza

- 15 cm - przy mieszaniu na miejscu spem rolniczym,

- 18 cm - przy mieszaniu na miejscu spem specjalistycznym,

- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubigé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalery wykonywa
w dwoch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwoch lub egej warstwach, to tylko najinj potazona warstwa mae
by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaaianiejscu. Wszystkie warstwyzgee wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@harnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢bywykonywane wedtug technologii mieszania w miesaahk
stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naby prowadzé przy wyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych. Zggczanie podbudowy oraz ulepszonego pat@ przekroju
daszkowym powinno rozpog& sie od kravedzi i przesuwé pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sie w
strorg osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgwinno rozpocx sig od nizej
potozonej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej
krawedzi.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zawenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubgé natychmiast
naprawiane przez wymianmieszanki na peinglgbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjstearnych operacje zesgczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ogleraagszczania i obrobki powierzchniowe] mushyc¢
zakaiczone nie p#niej niz w ciagu 5 godzin, liczc od momentu rozpoegia mieszania gruntu z cementem.
Zageszczanie nalgy kontynuowé do osiagniecia wskanika zagszczenia mieszanki olglenego wg BN- 77/8931-
12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012.

Specjala uwag; naley paswigci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch mniejszego
poprzecznych oraz wszelkich wdzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, ¢ane podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mudmg
naprawione przez zerwanie warstwy na pednubdc¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.
Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gatzwykonaniem kolejnego pasa rigle
pionowa krawedz wykonanego pasa zuit¢ wods.

Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wadoej i zagszczonej mieszance, najeniezwtocznie obeic pionowa
krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzecza
spoire robocz na pohkczeniu dziatlek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mta
odstpi¢ wtedy, gdy czas powrilzy zak@czeniem zagszczania jednego pasa, a rozpoezm wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej powinny by
wzgledem nich przesusdie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OglIne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Wymagania Ogélne.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podano w Wymagania Ogélne.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robo6t podano w Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczce ustalenia podstawy ptatwd podano w ,Wymagania Ogolne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w Wymagania Ogolne.
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STD.01.03. PODBUDOWA Z KRUSZYW £t AMANYCH
KOD CPV 45233140-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §TWymagania Ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
podbudowy z kruszywa famanego i kamiennego dlaszzalni w m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego néchaie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mégzrdae -jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwa$na nawierzchni drogowe;.

1.4.2Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano 8T , Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST , Wymagania Ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméingtabilizowanych mechanicznie powinnoélgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowc#énela lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo miar
zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wediug PN-B-06714-15 powinnazé miedzy krzywymi Pole dobrego
uziarnienia kruszyw przeznaczonych do podbudowyonykane metag stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo
na podbudow zasadnicz (gérm warstve) lub podbudowy

jednowarstwow, 1-3 kruszywo na podbudevwomocnicz (doln warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie e
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Materiat na warstw odsaczajaca

Na warstw odsiczajpca stosuje si:

- zwir i mieszank wg PN-B-11111,

- piasek wg PN-B-11113.

2.3.3. Material na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajca stosuje i

- piasek w gPN-B-11113,

- miat wg PN-B-11112,

- geowtoknire 0 masie powierzchniowej povwsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.4. Materiaty do ulepszania wiéciwosci kruszyw

Do ulepszania wikziwosci kruszyw stosuje &i

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020,

- popioty lotne wg PN-S-96035,

- zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienayzzdnych efektéw ulepszania kruszywa i
po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

Wymagania dotycxce sprztu podano w ST ,, Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczce transportu podano w ST ,, Wymagania Ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,, Wymag@gdine".
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5.1. Przygotowanie podiaa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST ,Wymagania Ogdlne".

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo ukltadanej warstwy nie seoprzekracza
20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposb zapewnigly oshgniccie wymaganych spadkow iganych
wysokasciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkédedimgch wysokéciowych.

Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrélonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Mataradmiernie nawilgocony, powinien zastasuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.z® wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsiza od optymalnej o 20% jej wasto,
mieszanka powinna By wilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana.

W przypadku, gdy wilgotni@ mieszanki kruszywa jest vwgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy
osuszy. Wskanik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol& przyjetemu poziomowi
wskaznika n@gnosci podbudowy.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywatl, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieaezuch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne".

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres badapodano w tablicy poagj.

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej

-zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problkezyapobierg w sposéob
losowy, z rozigonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnag¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, z tolerang}10% -20%. Wilgotné nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osigniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveadk badania
jest niemaliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag;szczenia naley oprze na metodzie obaken
ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 5000 m2, lub wedtug zalédespektora Nadzoru.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcefid jest nie wikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich witaciwosci okreilonych w pkt 2.3.2.

Prébki do bad& petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon sposéb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o wardéwskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.2. Rowndé podbudowy

Nieréwnaici podiuizne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy naje mierzy¢ 4-metrove fata. Nierowndci podbudowy nie mag
przekraczé&:
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- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci!
0,5%.

6.4.4. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm,-2cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogioza

Os podbudowy w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.7. Nénos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931 -02,

- ugiecie spezyste wg BN-70/8931 -06.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbakasci co najmniej 10 cm, wyrOGwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienikonanej warstwy jest niedopuszczalnezelie
szerokd¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na pelpgrubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waEm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny Wy naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni giebokas¢,
zgodnie z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialemodpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnane i ponownie zegzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wigej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnosé¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezkdne do
zapewnienia wymaganej §mosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty dadaich robot poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zzemie nénosci podbudowy wyniklo z niewkziwego wykonania
robot przez Wykonawcpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymag@ugjéine" .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej ielonej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymag@mgéalne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w ST ,, Wymagania Ogolne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualmaprawe podtaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Ep&g

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zag:szczenie roztgonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ2Nr 89, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{201 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38,
poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami).
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STD.01.04. WARSTWA ODACZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecanej ST § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
drogowych zwizanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinaggcych dla oczyszczalni w m. Lubcza.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze rob6t, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét awanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinajcych, stanowicych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy padicstanowi
grunt wysadzinowy lub wpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldleniami podanymi
w ,Wymagania Ogolne".

1.5. Og6Ine wymagania dotycce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ,Wymagania Ogolne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw giapcych s

- piaski,

- Zwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-
B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacziacych i odcinagcych powinny spetniawymagania

normy PN-B-11111.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinaicych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Skltadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy qorlsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidVykonawca rob6t
powinien zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrgnmi materiatami kamiennymi.
Podtaze w miejscu sktadowania powinnodsdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania Ogolne".

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien wykazé sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania Ogolne".

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymag&@udine".

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno spetidiavymagania okrdone w ,Roboty ziemne".

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb uniliwiajacy wykonanie ich zgodnie
dokumentagf dokumentagj projektows. Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w gdach
rownoleglych do osi drogi, lub w inny spos6b zagltoevany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wikszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkltadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych.

Grubd¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubdgé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniestiey odgczapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nafevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukladania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy pegmizj. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa naleprzed zagszczeniem wymielikruszywo na materiat o odpowiednich gdavosciach.
Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zagszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczynd od krawedzi i stopniowo przesuwapasami
podiuznymi czsciowo naktadajcymi si, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku
jej gornej krawdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstale w czasie zggczania powinny Wy wyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcinap i odaczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wediug PNB-0448Ek&nhik zagszczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, konteaEg:;szczenia nalg/ oprzeé na
metodzie obeizen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wed BN- 64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wittyotnos¢ kruszywa jest rmisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczi®d wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpaiteed rozpocgiem
rob6t Wykonawca powinien wykotadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wigiwy,

- okreslenia grubdéci warstwy materialu w stanie Amym koniecznej do uzyskania wymaganej ghabopo
zag:szczeniu,

- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdbw oraz sptu, jakie keda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekidagalzoru.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasfpnej warstwy powinna kiyutrzymana w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeicgjlub odsczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe rob6t

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania Ogolne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmbwaszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szeroké¢ warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rowndé warstwy

Nieréwnaici podiwne warstwy odcinarej i odsaczapcej naley mierzy¢ 4 metrowa fata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndaici poprzeczne warstwy odcinapj i odgaczajcej naley mierzy¢ 4 metrow tata. Nierébwndci nie mog
przekracz& 20 mm.
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6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentacj
projektows z toleranc + 0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cmi-2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projekt. oaggj niz + 5 cm.

6.3.6. Gruba¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerangjl cm, -2 cm. Jeeli
warstwa, ze wzghdw technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzy¢ taczmy grubaié
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na giokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialemodapowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingiej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od 1. Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wartei modutdw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdceokrglonych zgodnie z norm
BN-64/8931- 02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgech w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikosci co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiali@gjo

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcigegj i odaczapce).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganial@gjo

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie dokumentagj projektows i wymaganiami Inspektora Nadzoruzéi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefiatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w ,Wymagania Ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 warstwy agizapcej i/lub odcinaicej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruldoi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

* PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek grun

* PN-B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® wilgotndci.

* PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych
. $wir i mieszanka.

* PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamanendwierzchni drogowych.

» PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo natuealio nawierzchni drogowych.
Piasek.

» BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie twddksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie plyh.

= BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réfenoawierzchni planografem i
fata.

* BN-77/8931-12 - Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu.
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STD.01.05. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH-SZE SCIOK ATNYCH.

KOD CPV 45233140-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej z btbnowych dla oczyszczalni w Lubczy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ dokumentoéw przetargowych przy zlecaniu, wykonarodbiorze robét, w
zakresie okrdonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty betonowe szeiokatne - prefabrykowany element budowlany, przeznagzdo budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno-duluwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztaltem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diggpnie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia
odksztalcé temperaturowych, wypetiony olkfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
odksztatcé definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycxce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ,Wymagania Ogolne".

2.2. Betonowa plyta sz&iokatna

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa plyta betonowa so@katna mae mie€ nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w katalogu
producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniepskrukcyjnej i warstwy fakturowej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4mm).

2. gatunek, w zaimosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni, kragdzi i
narayy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa ,50", o wytrzymakei nasciskanie nie mniejszej hb0 MPa,

b) klasa ,35", 0 wytrzymaii nasciskanie nie mniejszej hi35 Mpa.

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwyklenpggtami nieorganicznymi).

5. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami oteeymi przez producenta,

6. wymiary, zgodne z wymiarami olétenymi przez producenta, najgzie;:

a) dtugaé: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

c¢) grubd¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni ©: 60 mm, 80 mm i 100 mm. Pedane jest,
aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobudakta i siatki spoin oraz umldwiaty wykonanie warstwy o
szerokdci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywaminawierzchry.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym plym széciokatnym

Betonowa ptyta betonowa so@okatna powinna odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczaych ustalé, powinna mié charakterystyki okidone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDiM, zgodne z pasizymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z domaszgmi odchytkami od
wymiarow:

- dlugas¢ i szerokdé¢ = 3,0 mm,

- grubg¢ £ 5,0 mm.

2) wytrzymalt@¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
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- 50 MPa, dla klasy ,50",

- 35 MPa, dla klasy ,35".

3) mrozoodporn&: po 30 cyklach zamrania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie nastpujace warunki:

- prébki nie powinny wykazywapeknigé i zarysowa powierzchni licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyclznéew i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
powinna przekracza5% masy prébek nie zanianych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zararaych nie powinno kywieksze ni 20%.

4) nasikliwo$é¢, nie powinna przekracz#%,

5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokdici, nie powinna przekraczavartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",

- 4,5 mm, dla klasy ,35".

6) szorstkéc¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licoweéjnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyag mniej nz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pknigc i

ubytkéw betonu, krawdzie elementéw powinny Byréwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pony by
jednorodne. Dopuszczalne wady waaih zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka
wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku naturalnych procesoéw
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jego awania i twardnienia; naloty te powoli znikay
okresie do 2 lat).

2.2.3 Sktadowanie piyt

Kostke zaleca s pakowd@ na paletach. Palety z kostlnogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej,atety stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskovws pod nawierzchgi

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiatiajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075-"2) mm, mieszarmkobry granulowan (0,075") mm albo miat (O,4) mm, odpowiastzy
wymaganiom PN-B-11112:1996.

b) na podsypk cementowo-piaskoavpod nawierzchmi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniaicego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996, cementu powszechneggtku spelniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypeskowej:

- piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek tamany (0,075*2) mm wg PN-B-11112:1996.

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypEmentowo-piaskowe;]

- zapraw cementowo-piaskoavl:4.

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawi@érica podsypce cementowopiaskowej:

- do wypelnienia gérnej e4ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo- asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnieg¢ (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetaiz@ wymagania norm lub aprobat
technicznych,

- do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo- piaskow
1:8.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezgniego wbudowania po dostarczeniu na bugdg@ewinno
odbyw& sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przyoezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatfkamiennymi. Przechowywanie cementu powinnc: by
zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, damtiramowania nawierzchni z kostekna stosowé

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibaspwanego posiad@iego aprobat
techniczn,

b) krawnezniki kamienne wg PN-B-11213:1997

Krawezniki, obrzeza i scieki mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

c) krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielkéri. Nalezy uklada je zzastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyce sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ,Wymagania Ogolne".
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni
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Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agizeh uktadapcych (ukladarek), sktadagych si z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gshcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoagiech utgenia; uradzenie
to, po skaczonym uktadaniu kostek, raca wykorzystd do wmiatania piasku w

szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowa specjalne naedlzia trce (np. przycinarki, szlifierki z targzDo
zag:szczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow
chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmapowiadé normom PB i BN, wytycznym IBDiM.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe] i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania Ogolne".

4.2, Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach — dowolnygrodkami transportowymi po egjnigciu
przez beton wytrzymasgi na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu mag stuzy¢ wézki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet
nasrodki transportu mina wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dyspinane téamami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecmjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palediera s uktada& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosdal200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami
byly wysylane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposgym w dwig do za- i roztadunku.
Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki betonowe naley
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yrawezniki kamienne naley uktada& na podkiadkach
drewnianych, dlugixia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzesa powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgie.

Cement powinien hiyprzewa:ony w warunkach zgodnych z BN-8 8/6731-08 .

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportowadowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamknriych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ,\Wymagamjélae"

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektova. Koryto pod podbudog
lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamar{to musi mié skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentapjojektowva.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byggodna z dokumentacprojektova

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowa utozenie warstwyicieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej poaibudowie,

b) podsypce piaskowej ré@elonej bezpgrednio na podizu z gruntu piaszczystego o wgkiku piaskowym WP >
35 wg [8].

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprasementowo-piaskoay obejmui:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikOw, obrzey i ew. sciekdw),

. przygotowanie i razielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utazenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i iiyigaie nia szczelin,

. wypenienie szczelin dylatacyjnych,

. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowefistawowych czynioi jest mniej, gdy nie wystpuja
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisgimwej, za poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvar betonowej plyty powinien Ky zgodny z
dokumentagj projektova.

~NOoO o~ WNE
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5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert tlagodny z dokumentagijprojektova. Krawezniki i obrzeza zaleca
si¢ ustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przddustawieniem, padane jest utzenie
pojedynczego rdu kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraamikow lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubsé powinny by zgodne z dokumentacprojektovs.

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej tobgé¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 |5 cm.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidbpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalery zwilzy¢ woda, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotftd optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wysgpowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaci nasciskanie nie mniejszej hiR7 = 10 MPa, R28 =14 MPa.

W praktyce, wilgotn&t uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata i i nie byto na dtonkladéw wody, a po na@iieciu palcami podsypka rozsypywata.si

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna b&ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. d& podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiaskowe]
to po zawatowaniu nawierzchni najeja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubdé¢ podsypki.
RoZcielenie podsypki z suchej zaprawy raavyprzedzé

uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Calkewbicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapgamusi by
zakaczone przed rozpoeziem wihzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych plyt betoneych szdciokatnych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie gszej ng +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje: si
w granicach od 0°C do +5°C, przy czyngliev nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matasstomy, papitp.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna dbyykonana z elementéw o jednakowej grétio Na wikszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatluktérej niedopuszczalne s
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kibstozna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca si wykonywa& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplé&woweh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desermzor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek.

Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa& na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadkrka
mogta przenosiz palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie me mie€ duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. uttona na palecie w odpowiedni wzér, bez delna potdéwek i dziewiek, przy czym kada
warstwa na palecie musi bylobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkog przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must bysparte prag brukarzy, ktorzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki,
doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazitge) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych ueglzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach nina wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, mapcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypmhwwymiarach, wolq przestrzé uzupetnia s kostlg cieta,
przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaggcaakaczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypceskpiej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robéwyvizarycznie utaona nawierzchng na podsypce piaskowej
nalezy rozebrgé i usuraé wraz z podsypk Ubicie nawierzchni naly przeprowadzi za pomog zag;szczarki
wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uzywa walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawgdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierégaiopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzaome fxknigte) naley wymieni na kostki cate.
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Spoiny i szczeliny dylatacyjne Szergkospoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopagtiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin pongilzy diwszymi
bokami tych kostek tworzyly z asidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatk prostego poradzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pasiiego nawierzchni.

Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypenic:

a) piaskiem, jdi nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskoay jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowopiaskowej

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Zaprave cementowo-piaskoavzaleca s przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn®j jej wystarczajca
ptynnas¢. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinhagarnianie jej w szczeliny szczotkami
lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinna dpczyszczona i
dobrze zwitona wod. Zalewa powinna catkowicie

wypetnic spoiny i tworz¢ monolit z kostkami. Przy wypetianiu spoin zapgasementowo-piaskoav nalezy
zabezpieczy przed zalaniem ai szczeliny dylatacyjne, wkiadgj zwinicte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskoavnawierzchrg nalezy starannie oczgi¢; szczegoélnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i zaymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementoaskowej i wypetnianiu spoin zaprawcementowo-
piaskowa, naley przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z dokumentaci
projektowa lub ST wzgtdnie nie wekszych nk co 8 m. Szerokdé szczelin dylatacyjnych powinna undioviaé
przegcie przez nie przemieszazevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wresdie letnim, lecz nie
powinna by mniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny bywypetnione trwale zalewami i masami Szczeliny
dylatacyjne poprzeczne najestosowé dodatkowo w miejscach, w ktérych wygtije zmiana sztywrigi podtaza
(np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowyelt, szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.3leta s
wykonywa® szczeliny podizne przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskpeém mana oddé do wytku bezpérednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgtmi zapravg cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu nalgy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygbtbrzy temperaturzéredniej otoczenia nie mézej ni 15°C)
do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalezy oczysci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania Ogélne".

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzy&ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej:

- aproba¢ techniczn,

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badsech charakterystycznych
kostek,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek.

b) w zakresie innych materiatow:

- sprawdzenie przez Wykonagcech zewsetrznych materiatlow prefabrykowanych (kramikow, obrzey),

- ew. badania wiziwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. offome w normach, ktére bugzawatpliwosci
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do piamgi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiali@gjo

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej raadhni z betonowej kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganial@gjo

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podt@ i wykonanie koryta,
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- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kganiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnejegzi szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ,Wymagania Ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowe] kdstikkowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podta i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnycmawierzchni,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostkikowej nie obejmuje rob6t towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Normy:

* PN-B-11112:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywadasmdo nawierzchni
drogowych.

* PN-B-11113:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywaurehe do nawierzchni
drogowych; piasek.

167

* PN-B-11213:1997 - Materiaty kamienne. Elementy ieame; krawzniki uliczne,
mostowe drogowe drogowe.

* PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnegikw Sklad, wymagania i
ocena zgodriei.

» BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

= BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.

= PN-B-32250:1988 - Materialy budowlane. Woda dmhétv i zapraw.

= BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réfenoawierzchni planografem i
tata.

* BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego.
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B. BRANZA SANITARNA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejlj & wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowoczyszczalniciekéw dla m. Lubcza.

| .2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obgrujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych kanalizaghnitarne;.

1.3. Zakres robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét zazanych z budowkanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.

| .4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja grawitacyjna - éikanalizacyjna zewatrzna przeznaczona do odprowadzaciakdw
sanitarnych

1.4.2. Przepompownigiekéw — uradzenie do przepompowywaniaiekéw.

| .4.3. Kanalizacja sanitarna ttoczna <sk@nalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do transpogh@niowego
sciekow sanitarnych .

1.4.4. Przydcze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjnygmzaczony do odprowadzesidekéw z budynkow

do kanalizacji grawitacyjnej.

[ .4.5. Rura ochronna ( ostonowa ) - rurgrednicy wikszej od przewodu kanalizacyjnego,zglta do przenoszenia
obcizen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecpdlegidé poza przeszkadterenowy (ulica-jezdnia-pas
drogowy) ewentualnych wyciekoseiekow.

| .4.6. Uradzenia (elementy ) uzbrojenia sieci.

|.4.7. 1. Studnia rewizyjna -zelbetowa DN 1200 lub PE (PP) typowa i wiagtiwny

1.4.7.2 Przydcze energetyczne przepompowni.

1.4.7.3.Przycze wodocigowe

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidé@e dokumentagj projektova,

ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgediami prawnymi i administracyjnymi

- lokalizacy; i wspoétrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwaeegplarze ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedziglno
za ochronr przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaacowego robét uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wlasny koszt.

Wykonawca uzyska zezwolenia naci pasa drogowego od wticieli drog —Starostwa Powiatowego w Kutnie -
Wydziat Drogownictwa ul. K&ciuszki 16.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazemdanym w
szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodndé¢ robot z dokumentac projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane przez INI Wykonawcy stangwizesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich & obowinzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych elementéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych jak réwnie
dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winientyghmiast powiadondi INI, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek jeeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzofenorskim.

W przypadku rozbinosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatiatzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktorych dopuszczalre s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw erebntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z krelonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie z@oprzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy nieetta w petni zgodne z dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasipione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu, zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Przed papietiem do rob6t Wykonawca zrealizuje dostarczomzgp
Zamawiajcego projekt organizacji ruchu. Projekt zabezpiezzaeobot w okresie trwania budowy Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia INI. W zateici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ikdzie utrzymywd tymczasowe urmizenia zabezpieczgie, w rym:
ogrodzenia, p@cze, mostki dojazdowe $wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdwazelkie innesrodki
niezkedne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen

umowna.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcasbzie:

a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredte unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie

jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

a. lokalizacg baz., warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdvoég dojazdowych

b. srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mazliwoscia powstania pzaru

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa sprawny
sprz:t przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereaz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszymg@ojazdach.

Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem, wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materialdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, olkdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweryie do robét bda miaty aprobag technicza wydara przez uprawniomjednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aigfpzakaczeniu ich szkodliw& zanika ( np.
materialy pylaste ) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadg@chnologicznych wbudowania. zéi
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@j powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materialéw od
wihasciwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wayt materialtdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gpecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|

1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkpmstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgldoych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy i po jej zak@zeniu, zgodnie z wymaganiami giciela.

Wykonawca jest zobowrany umidci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé INI i wladze lokalne o zamiarze rozpeci robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi INI aiteresowane wladze orazdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu a&prWykonawca &dzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalha powierzchni ziemi i uggdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawgajcego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazddw.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na € przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidak zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkOw i w sposoébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat INI. Pojazdy i ta#tu
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offvie
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terenu budowy, i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawwszelkich uszkodze w tym obebie, zgodnie z
poleceniami layniera Budowy.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagiakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia roboty ( do wydania potwierdzenia zakaenia przez INI).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanigirmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementgybw zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. sliewykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie INI powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmgigjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami, i dulzie w peilni odpowiedzialny
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod, i w sposéb agly bedzie
informowa INI 0 swoich dziataniach.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania

2.1.1.Zr6dka uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypkivykopow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczongch
robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informaljeyczice proponowanegeérddia zakupu, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednieviadectwa dopuszczenia i bad&boratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestogekie

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzenia zestawienia aprobatéwiadectw certyfikacji w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczoneégumita spetniaj wymagania ST w czasie p@gti robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych do podgki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowezany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dakumprzed rozpoeziem eksploatacjirddta.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zamane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacietau po ukéczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygoa wykorzystane do robot lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy lub
wskaza INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawea b;dzie prowadzi zadnych wykopow w olabie
terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdiaiw dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone
w miejscu wskazanym przez INI.slielNI zezwoli Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robotznie,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych matéi zostanie przewartciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykoaawigkonuje na
whasne ryzyko, liczc sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu, gdydoa one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly f@kaos¢ i wiasciwosé¢ do robot, i byly dosgipne do kontroli
przez INI.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdedab zlokalizowane w olwbie terenu budowy lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc
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i uzgodnionych z INIL.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupnozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI ocogw zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przegaiem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla bagl@rowadzonych przez INI. Zmiammateriatu
musi zaakceptowaprojektant.

2.2 Kanalty rurowe.

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV.

Kanalizacja grawitacyjna- rury z nieplastyfikowanegolichlorku winylu (PVC) SDR 34 rury lite bez sibncji
zmiekczapcych i wypetiajgcych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszcaelk gumowymi wargowymi
fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.

2 2.2. Rury z PEHD

Kanalizacja ttoczna- rury z PEHD PN 6

Do budowy sieci zastosowano rury z polietylenu PE @ g:stasci min. 930 kg/m, o wskaniku plyniecia 005 lub
010 i wspotczynniku SDR 17.

taczenie rur nakey wykonywa: metod, zgrzewania czotowego i elektrooporowego.

2.3. Studzienki kanalizacyjnezelbetowe Dn 1200 .

Projektuje s studnie prefabrykowanaelbetowe, kggi taczone na uszczejlgumows.

Studzienka sktadaesiz nastpujacych elementow:

e Studnia
* Krag
e Pokrywa

» Piercien odchzajacy

3. SPRZET

3. 1 Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spia, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organjizaobot,
zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ugtaletakich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI wnténie przewidzianym umoayv

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
t gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyfodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwiejdegch dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdmaozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiawagoru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji INI, nie mi@ by zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@mzez
INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprat do wykonania kanalizacji

3.2.1 Sprzt do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznoéci od potrzeb Wykonawca zapewni ngmtjacy sprzt do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

- kopark podsgbierm 0,25 do 0,60 m3

- spychark kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzt do zagszczania gruntu np. zeggczarka ptytowa

- urazdzenie do przeciskow

- pie do ckcia asfaltu i betonu

- pite motorow tancuchowy

- specjalistyczny spezdo odwadniania igtofirtrami

- sprzt do uzupetnienia nawierzchni

3.2.2 Sprzt do robét montazowych

- samochdd dostawczy do 0,9t

- samochdéd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy

- beczkowoz cigniony 4000 dcm3

- wciagarke mechaniczg z nagdem elektrycznym

- wyciag wolnostojcy

- spawark elektryczm wirujaca 300 A

- zespot pgdotworezy tréjfazowy
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Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢é w pehni sprawne i dostosowane do technologii i umliow
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4. | Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu drizie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlkreymi w dokumentacji

projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie praéavanym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayldospeini@a wymagania dotycxe przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych offeih na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie

odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovyud

4.2 Transport i roztadunek rur PCV i PE .

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PCV i PE nglprzestrzeganastpujacych dodatkowych wymaga

- transport powinien odbywasie tak, zeby unikmé uszkodzé mechanicznych (rozienie tektury falistej ,

wysokas¢ sktadowania do | ,0 m)

- przewdz powinien siodbywa w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaggeia specjalnego spgi—rury mog by¢ przenoszonescznie.

- przewdz powinien kywykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diegotak aby

wolne kaice wystagce poza skrzywinie byty diisze nk 1,0 m

- roztadunek rur w wdizkach o wgkszych srednicach mge wymagéd wycia podnénika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawers z dwoma agignami z liny megkkiej, np. bawetniano-konopne;j.

4.3.Transport i roztadunek rur studziennych.

- przewdz powinien ywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi

- zaladowane rury nie powinny wystaingonad bugt skrzyni

- rozladunek rur wycznie przy ayciu sprztu mechanicznego

- liczba rur utaonych nasrodku transportu powinna bylostosowana do wytrzymatn betonu i warunkéw

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewdziv pozycji ich wbudowania

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanalowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typizkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego

nalezy uktada na paletach po 10 sztijczy¢ tasma stalovy.

4.5.Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktére nie spowoslgegregaciji

sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenigszanki i obrienia temperatury przekraczegj granig

okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zniszczeniem

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chronicymi cement przed wilgogi

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731 -08.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe PCV i PE

Rury naley sktad& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia skltadowania powinnathytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd&i opadowych
.Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedlug poszczegoinych grup, wieskoi gatunkéw w sposdb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowa w stosach na rownym podda, na podktadach drewnianych. Wysékstosu rur powizanych w
wiazki nie powinna przekracz& metréw. Kolejne warstwy rur powinny bpddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegleyysuneciem kielichéw poza kice rur. Podczas
manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywaarsktadowania naly zachowa srodki ostraznosci.

Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpisieztadunku -W trakcie sktadowania rury
nalezy chront przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznyzdk(yte planded) oraz temperatar(max temp.
w miejscu przechowywania +30°C).

5.2. Rury studzienne.

Rury sktadé na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinng byréwnana i utwardzona. Rury ukiadaedtug
poszczegolnych grup. Dopuszcza siktadanie rur wielowarstwowo. Max trzy warstwy .rugtozony stos rur
powinien by zabezpieczony przed rozseriem st klinami drewnianymi.
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Rury studzienne sktadowaojedynczo w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementyzelbetowe prefabrykowane.

Teren placu skladowego powinien ébyyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnigneyposaony w
odpowiednie urgdzenia dwigowo-transportowe. Portzy poszczegélnymi edami skladowanych prefabrykatow
nalezy zachowd trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub rupbjazdow.

Prefabrykaty natey skladow& w sposob zapewnigy tatwy dost¢p do uchwytéw monteowych. Kady rodzaj
prefabrykatow powinien ky sktadowany osobno. Prefabrykaty powinny¢ bystawione lub umieszczone na
podkitadach o przekroju prostghym, zapewniajcych odstp od poditga minimum 15 cm.

5.4. Whazy kanatowe.

Wiazy kanatowe powinny liyskladowane z dala od substancji dzidggh korodujca Wazy powinny b§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniarpavwby utwardzona i odwodniona.

5.5. Kruszywo.

Kruszywo naley skltadowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpiecaey je przed
zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami kéfami kruszyw.

5.6. Cement.

Cement w workach powinien byrzechowywany w magazynach zamgtych. Sktadowany cement musidy
bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimentu nie mee by diuzszy niz 3 miesice.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1.09g0Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jak& zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodstoz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi odpowiedmé& za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramigdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na fie przez INI.

Nastpstwa jakiegokolwiek eu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zossan
jesli wymaga tego ledzie INI, poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wys$ckoprzez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje INI dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdWwdt kkda oparte na wymaganiach
sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentawjgktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji INI uwzgtini wyniki bada& materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
wykonawstwie, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywaae na
rozwazarg kweste.

Polecenia INI bda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzympreez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykooaw

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dokona wytyczenia i tenaznaczy je w terenie za ponaokotkOw
osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej 4 reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymeoma&s ( z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperéw i ietne przekae INI.

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonaniddto- wykopu ( €cznie lub
mechanicznie ) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego. Szerakowykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje si obustronnie min 0,4 m jako zapas na deskowaniszcaelnienie stykdw. Szalowanieian naley
prowadz¢ w miar pogkbiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinienébywywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinné tdwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunaginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykare poziomie wgszym od rzdnej projektowanej o 0,15
m. Zdjcie pozostawionej warstwy 0,1 S m gruntu, powinyé twvykonane bezpwednio przed utzeniem rur.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z INI

Przy przejciu pod napotkan przeszkod terenovqy mozna pozostawi pas ziemi, pod ktorym wykopanym
tunelikiem przechodzi siprzewodem .

6.4. Przygotowanie podtaa.

W gruntach suchych piaszczystyetvirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pmeim jest grunt naturalny

0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop niwipien by wykonany od razu do petnejetplokasci. Rury
uktad& na podbudowie z piasku zsgczonego gr. 15 cm (20 cm przykanaliki) zgodo&reslonym w ST.

6.5. Roboty montaowe

Rurochgi kanalizacyjne uktadaze spadkiem i na gbokasciach podanych w projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV.

Przewod powinien hy utozony na podsypce tak, aby opierat sia niej wzdla catej dlugdci co najmniej 1/3
swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Pogitze odcinki powinny by unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiengatozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Pohczenie rur wykonapoprzez kielichy przyayciu uszczelek wargowych z SBR.
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Rury uktadé w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed hakeniem dnia roboczegmdy przed zejciem z
budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Studzienki kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

- po wykonaniu wykopu, wykorapodiaze z betonu B-15 o gruboi 15 cm, na podbudowie z betonu B - 7,5
grubasci 10 cm. na podiau ustawé studnie osr. 1200 mm

- Nastpnie zamontowauszczelk i utozy¢ kregi zelbetowe

- zamontowa pokrywe, wtazzeliwny t stopnie ztazowe wykop zasypgrunt zagsci¢

- poziom whtazu w powierzchni utwardzonej powmlgg z niag rowny, natomiast w trawnikach i w parku krgol#

wiazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 20 cm ponad poziom terenu.

6.6 Zasypanie wykopéw i ich zagszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nale prowadz¢ w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurggi

Il etap - proba szczeldo

[l etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniei piasek sypki, drobno lurednioziarnisty, bez grud i kamieni.

Do zasypki mana wy¢ gruntu rodzimego pod warunkiedgg nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronm nalezy ubijac ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegéd

10 cm od rury). Obsypka powinnadyag:szczona w zalaosci od warunkéw obaizenia:

pod drogami, w poboczu — wskak zag:szczenia min 0.98

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.10g0Ine zasady kontroli jakdci robot.

7. 1. I Program zapewnienia jakdci.

Do obowhzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progu zapewnienia jakoi,

w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonyaawbot, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantugce wykonanie robét

zgodnie z dokumentagcprojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez INI.

Program zapewnienia jakzi bedzie zawieré:

A/ cze$¢ 0gblmn opisupca

- organizag} wykonania robét (terminy, sposéb prowadzenia rpbot

-bhp

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogfowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

- elementow robot

- system (sposoéb i procedyrproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych

robdt B/ czé¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iléci srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przehlith wiasciwosci w czasie transportu, magazynowania

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom

7. 1.2 Zasady kontroli jakcsci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigm¢ zatazon jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakéci materialow — Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, spez, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania probek t
robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwosci 1 okreslone w OST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty tam okliane, INI ustal] jaki zakres kontroli jest koniegzraby zapewri wykonanie
robé6t zgodnie z umoay

Wykonawca dostarczy mgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane uwdzenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oksétajacych procedury
bada.

7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

INI moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z wymaganiami
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technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polsk Normy lub

- Aprobata techniczn w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy jeeli nie s objete
certyfikach okreslona w pkt | i ktore spetniajwymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych waeokumenty
sa wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robdGidbie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w ran&zpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie tych badmda dostarczone INI przez Wykonawgic
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dddeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidath@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawiljacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu rob6t, stanu bezpietzisva
tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbuwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnik, w
porzadku chronologicznym , bezpadnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdirta oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacj i projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §akoharmonogramu robét

- terminy rozpoogia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudkoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét

- dane dotyce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakdci materiatdw

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgldyprzedtaone INI do
ustosunkowania sj

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawodmisuje z zaznaczeniem ich. pkyp lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI @stosunkowania&i Projektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzawisposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodn&i materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow, kontrolne wyniki bada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemva jakgci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru robdét. Winny ldyudosgpnione na kade zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pk-cie 1-3, ngstijace dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoly z narad i ustale

f/ korespondenejna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawitedabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje komre¥¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowslatrawsze dogpne dla 1NJ i przedstawiane do wajl na
zyczenie Zamawiagego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.
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6.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét.

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie i z ggtotliwoscia
okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez INI. W szczegolroi kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ezinych utaenia taw lub podsypek w nasgianiu do podanych statych punktow wysédiowych
z doktadnécia do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalamieda

- badanie i pomiary szerad@, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu

- badanie odchylenia osi kanalizacji

- sprawdzenie zgodsa z dokumentagj projektow lokalizacji przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow

- badanie szczel&o kanalu i studzienek

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- proba szczelroi

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

6.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiaréw wykopu od wymiaréw projekianych nie powinno liywieksze nk 0,1 m

- odchylenie grubi@i warstwy podtaa nie powinno przekraczai 3 cm ~ odchylenie szeraia warstwy
podtaza nie powinno przekracéa5 cm

- odchylenie osi utmnego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie maze przekroczg +-5 cm

- odchylenie spadku poditego utagonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekroczy 5
% projektowanego spadku

- wskanik zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien by zgodny
z pkt 6.6 redne pokryw studzienek powinny byykonane z doktadrigia do + 5 mm.

6.2.3 Proby szczeldoi przewodéw kanalizacyjnych.

Proby szczelnii przewoddw kanalizacyjnych naleprzeprowad# zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610:2001 Przewody kanalizacyjne rngl@odd& badaniom w zakresie szczednbna:

- eksfiltracg - przenikanie wdd lubciekdéw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wéd gruntowych Igbiekéw do przewodu kanalizacyjnego

Préba szczelrioi na eksfiltracg

- proke nalezy przeprowadzi odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powiniendyastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w stagh lukow i
diuzszych odgaizien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniemtasiz podczas wykonania prob szczélrio
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny dgktadnie zélepione w spos6b zabezpiecmaj zlicza przed
rozluznieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody grunfowgdezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m posej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzienceamjpotazonej, powinien mié rzedmg nizsz, o co najmniej 0,5 m od
rzednej terenu przy studzience

- po napetieniu przewodu wpdosiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wodyuyaokdaci 0,5 m
ponad géra krawedzia otworu wylotowego, nalsy przerwa doptyw wody i tak napetniony odcinek przewodu
pozostawt przez | godzia w celu naleytego odpowietrzenia i ustabilizowanig ploziomu wody w studniach

- nie powinno b§ ubytku wody w studzience gérnej. Po w/w czasies ggaéby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 mindia-odcinka przewodu povgj 50 m

6.2.4. Proba szczelga na infiltracje.

Pozytywna préba szczelém na eksfiltracg wskazuje rownig ze przewdd zachowuje szczeddma infiltracg.
Wobec powyszego wykonywanie proby za infiltraanoze byt

zaniechane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogllne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu INI o zakresie obmierzanych rob6t i termaini
obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie lpgciach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarpoprawione wg
instrukcji INI na psmie.

Obmiar gotowych robdtduzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do celéw okréonych w umowie ( okresy
ptatndci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonayic
INI.
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7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarow jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

8.1.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a/ odbioér rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

b/ odbior czsciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

8.1.2 odbior robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenieidoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulagrakryciu. Odbior robdét zanikegych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bentaania ogélnego pagiu
robot.

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator sieci.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN&kac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia INI na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3 Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych czsci rob6t. Odbioru czciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhiobét dokonuje INI.

8.1.4. Odbior ostateczny.

8. 1.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestego wykonania rob6t w odniesieniu do ichidioJakdci i
wartcsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegagdzie stwierdzona przez Wykonagwypisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie IM.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez INI
zakaczenia robét i przycia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiagego

w obecndci INI i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie
przediaonych dokumentdéw, wynikdw bafla pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z
dokumentacja projektawi ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozea sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohgupelniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokoavych lub robét uzupetniagych Komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektovs i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona paten pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty :

1. dokumentagjprojektowy podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkoyezeli zostata spormlzona w
trakcie realizacji umowy

szczego6towe specyfikacje techniczne ( podst@adokumentéw umowy i ew. uzupehaiag lub zamienne )
recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badagodne z ST

deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodne z ST

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robétamysacych ( np. przetzenie linii telefon., energet, gazowej
|tp ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dbltascicielom uradzen

8. geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gegpiesj inwentaryzacji

powykonawcze;j.

TNOoOOR~LON
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nidagotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae k;da zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzujgeghtych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyditrawazanych z usumciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie ,0dbiér ostateczny robét".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,i Slymaganiami INI, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty \kiypbzytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegagcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie czynnéei zwiazane z przebudaw
kanalizacji jak réwnig przebudowie kolizji z siegiwodochgowa i gazova, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniewian wykopow

- przygotowanie podi@a

- roboty montzowe wykonania ruroagéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- monta rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnwi przewodow, zasypanie i zggczenie wykopéw Odbidr robdt zanikeych powinien by
dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania tepipa.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych podlegaa odbiorowi nie powinna ymniejsza ni odlegta¢ miedzy
studzienkami

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugd odbieranego odcinka przewoduzgé jest to uzalenione od
warunkow lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéeshniczno-ekonomicznych.

INI dokonuje odbioru robét zanikajych zgodnie z zasadami okienymi w ST ,Wymagania ogodlne".

8.3. Odhiér koncowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi kaxcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletdt dokumentacji do odbioru technicznega&owego

- badanie szczeléo studzienek

- badanie szczelboi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowig@czonym i

zasypanym przewodzie - zgodnie z n@fN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych bafaodczas odbioru powinny byijcte w formie protokotu, szczegdtowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez naohiniczny oraz cztonkow komisji przeprowadzaj
badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruig@wvego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétneatego przewodu) zostaty spetnionezeliektores z wymaga przy
odbiorze technicznym K@owym nie zostato spetnione, nafeocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania
przewodu i w zalenosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze pegiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogsizy Zamawiagcym a Wykonawg. Cena jednostki obmiarowej
obejmuje elementy wyszczegdélnione w w/w umowie jékioorganizacii ruch jest zgznikiem do projektu budowy
kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym projektenenalvykona organizag ruch na czas budowy.
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C. BRANZA ELEKTRYCZNA.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét wg Wspdlmefitownika Zamowig (CPV):

40100000-3
45000000-7
45111000-1
45111200-0
45122000-8
45112100-6
45112200-7
45112210-0
45112500-0
45113000-2
45112700-2
45232000-2
45232200-4
45232210-7
45232220-0
45232221-7
45232300-5
45232310-8
45232311-5
45232320-1
45232330-4
45232332-8
45232332-8
45262000-1
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312300-0
45312310-3
45312311-0
45312320-6
45312330-9
45314000-1
45314100-2
45314120-8
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315000-8
45315100-9
45315200-0
45315300-1
45315400-2
45315500-3
45315600-4
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316110-9
45316200- 7
45316210-0
45316211-7
45316212-4
45316213-1
45317000-2
45317100-3
45317200-4
45317300-5

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty budowlane
Roboty w zakresie przewodéw instaldefteycznej
Roboty w zakresie przygotowania teredubpdowe i roboty ziemne,
Probne wykopy
Roboty w zakresie kopania rowow,
Usuwanie powtoki gleby,
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
Usuwanie gleby,
Roboty na placu budowy,
Roboty w zakresie ksztattowania terenu,
Roboty pomocnicze w zakresie rygini i kabli
Roboty pomocnicze w zakresie linii ertigegaych
Roboty budowlane w zakresie budowy ligionéetrznych
Podstacje
Podstacje transformatorowe
Roboty budowlane i pomocnicze w zakiesi¢elefonicznych i cigéw komunikacyjnych
Roboty budowlane w zakresie linii telefomich
Przydeme telefoniczne linie awaryjne
Kablowe linie nadawcze
Wznoszenie masztéw antenowych
Roboty dodatkowe w zakresie nadawania
Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
Specjalne roboty budowlane inne
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycanyc
Roboty w zakresie przewodoéw instalacjtrglegnych oraz opraw elektrycznych
Roboty w zakresie przewodoéw instalacjirglegnej
Roboty w zakresie opraw elektrycznych
Instalowanie systemow alarmowych i anten
Instalowanie parowych systemoéw alarmowych
Instalowanie alarméw wtamaniowych
Instalowanie anten
Roboty w zakresie instalacji odgromowych
Instalowanie przewodéw odgromowych
Instalowanie telewizji napowietrznej
Instalowanie radiofonii napowietrznej
Instalowanie sptm telekomunikacyjnego
Instalowanie przezeniowych central telefonicznych
Instalowanie linii telefonicznych
Instalowanie infrastruktury kablowej
Ktadzenie kabli
Instalowanie okablowania komputerowego
Instalowanie elektrycznych systeméw gexelvé innego ospetu elektrycznego w budynkach
Instalowanie przgizeniowych central telefonicznych
Instalacyjne roboty elektryczne
Roboty w zakresie turbin
Instalowanie linii energetycznych
Instalacje wysokiego naga
Instalacjéredniego napicia
Instalacje niskiego nagia
Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Instalowanie systemaswigtleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie zegirenego spratu aswietleniowego
Instalowanie drogowego spzaswietleniowego
Instalowanie spta sygnalizacyjnego
Instalowanie sgtm monitorowania ruchu drogowego
Instalowanie pédietlanych znakéw drogowych
Instalowanigwiatet ruchu drogowego
Instalowanie spte do kierowania ruchem drogowym
Inne instalacje elektryczne
Instalowanie elektrycznego spurpompowego
Instalowanie transformatoréw elektrycznych
Elektryczne instalacje elektrycznej apay przesytowej
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CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych zewgtrznych i wewrtrznych zwizanych z realizagjrozbudowy
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LUBCZY , POW. EDRZEJOW, WOJSWIETOKRZYSKIE.

INWESTOR;
URZ4D GMINY W WODZIStAWIU
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfazetargowej i stanowi jeden z dokumentow kortwak/ch
przy zleceniu i realizacji rob6t zadanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji zostata pualav tytule dokumentaciji.
1.3. Zakres robét obgtych Specyfikaci Techniczr.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoine dotyaee realizacji wykonania instalacji
elektrycznych zewgtrznych oraz wewgtrznych zawartych w :

1. PROJEKCIE BUDOWLANYM BRANY ELEKTRCZNEJ

i sa zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prammwig publicznych oraz Rozpogdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szétegego zakresu i formy dokumentacji projektowegsyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangcaz programu funkcjonalnazytkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje po¢é uzywanych w Specyfikacji Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony piegzia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizaty do notowania
wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych robét,
przekazywania poleée zaleca, oraz korespondenciji technicznej pediy Zamawiagcym, Wykonawa i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do reprezentac;ji
w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztoflepy.

Kosztorysslepy - opis rob6t w kolejniwi technologicznej ich wykonania z podaniensdio

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawgapo zeszyt z ponumerowanymi stronamizagdy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaréw wykonanych rob6t w formie wyliaze szkicow iewentualnie dodatkowych
zahcznikow. Wpisy w ksidze obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez Zamawigego (dla robét dodatkowych i
zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niegine do wykonywania robét zgodne z dokumentgepjektowo-
kosztorysow, zaakceptowane przez Zamawggo.

Polecenie Zamawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawegpprzedstawiciela Zamawiaggo w
formie pisemnej, dotyexe sposobu realizacji rob6t lub innych spraw dokutangi projektowej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgaata autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfio z dokumentagj projektovs,
specyfikacy techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przakaVykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz petdokumentag
kontraktova.

1.5.2 Dokumentacija projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo komplet dokumentacji budowlanej e%z projekty wykonawcze.
Dokumentagi powykonawca Wykonawca spormzi na wkasny koszt, chybi@ umowa bdzie stanowi inaczej.

1.5.3 Zgodndé robét z dokumentaci projektowa i specyfikacia techniczm.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznazododatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowdi beda cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @ w jednym z nich &da
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly w catej dokumeipitad/ykonawca nie mee wykorzystywa bledéw
lub opuszczeé w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zeb@any jest powiadonii Zamawiajcego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W pemjlu rozbienosci opis wymiaréw jest waiejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane otgboraz dostarczone materialy maisay¢ zgodne z
dokumentagj projektova i specyfikacy technicza. Dane okréone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny hy uwazane za wielkéci docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach

63



okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéwektidow i budowli powinny b§ jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinpgzekraczé& dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. deli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej, to naleg przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego jadmeb6t. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nieasw petni zgodne z dokumentagprojektow lub specyfikagj techniczi i wptyngto to na
niezadowalajca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotyienzostan zaakceptowane przez
Zamawiajcego. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny Imjezwiocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie materiatow i spetu.

Wykonawca jest zobowtany zabezpiecZy uzywany przy realizacji zadania sptzi materialy zgodnie z
wytycznymi ugtymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji zaplecza i robét. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponokbwgwca na podstawie athnej umowy o ochronie mienia z
Generalnym Wykonawgc

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obarek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego. Powinny zasfodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnychgmgt, paliwami, olejami, chemikaliami oraz
innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanpiyit gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mazliwo$cia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagjim okrélonych odpowiednimi przepisami ochrofipdowiska
obciazaja Wykonawe robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie molgy¢ zanieczyszczone w czasie robot.
Baza sprztu i transportu mee zosté zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy pod midemm pozytywnej
opinii projektu organizacji zaplecza przez lokastezby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stosdéwa
innej technologii robat aiokreslona przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

1.5.6 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dnzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezawem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwahy Szkodliwe dla otoczenia, nieedin dopuszczone dozycia. Nie dopuszczaesi
materiatébw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 e¢geniu wiekszym od dopuszczalnego, okmnego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadawyte do robdt musgmie¢ aprobat techniczna wydan
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie stwierdz@j brak szkodliwego oddziatlywania materialu na
srodowisko. Jeeli Wykonawca wuyl materialdw szkodliwych dla otoczenia wedlug waw szczegdtowych
kontraktu, a ich gycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajicy.

1.5.8 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji na i nad powierzchnziemi i za uradzenia podziemne, oraz uzyska
od wigcicieli tych uradzer potwierdzenia informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzemyem instalacji i
urzadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgainy jest przewidzierezerv¢ czasow w harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie mzia instalacji podziemnych i powiadanZamawiajcego
oraz widciciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robdt. Wykonawca diozie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atgtala powierzchni ziemi ugdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.9 Ograniczenia obcizen 0si pojazdow.

Wykonawca dostosujeesdo ustawowych ogranicaeobchzenia na 6 przy transporcie materiatlow i wypdsmia
na i z terenu robot. Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robot i materiatdw uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie olgbnych pojazdow i tadunkow.

1.5.10 Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykonawerownik budowy, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra infrastruktury z
dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegoélowego zakre$ormy planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzajéw robét budowlanythargapcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008vrsprawie informaciji dotyeazej bezpieczéestwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpiesg®va i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgo@m budowy, ,plan
bioz”. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinigirzestrzega wszystkich przepisow dotyazych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczego6km Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dimowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniddzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj oddzielnej zaptacie huwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
ich rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakmenia robét przez Zamawiapgo. Wykonawca dulzie
utrzymywa& roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymameinno by prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawatgjm stanie przez caly czas do momentu odbioruerstaego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Zamawjaggo powinien wznowi
roboty utrzymaniowe nie @iej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie eido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmgigjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie. Wykonawcadzie przestrzegat praw patentowychetdbie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga odnanie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach posob cigly bedzie informowat
Zamawiajicego.

1.5.13 Réwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotang &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnmaaj materiaty, sprat i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane rolgtl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisovie av kontrakcie nie postanowiono inaczej. Molgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapgwge zasadniczo réwny lub wgzy poziom
wykonania, pod warunkiem wca@ejszej ich akceptacji przez Zamawiigggo.

2. MATERIALY

2.1Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych d
robot Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacmyace zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub
wykonywania, odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razidania Zamawiagcego Wykonawca
przestawi wyniki bada laboratoryjnych, probki materialdw do ich zatwieadia przez Zamawigego.
Wykonawca zobowizany jest do dokumentowanige materialy uzyskane z dopuszczonegita w sposob ggty
spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i dokumentpcgjektowej w czasie pagiu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu budowy, dulz ztozone

W miejscu wskazanym przez Zamawi@go. J8i Zamawiapcy zezwoli na #@ycie tych materiatbw do innych
robét, nz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to kosztteriatdw zostanie przewasdiowany przez
Zamawiajicego. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie dopuszczone, nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykazdacsk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu ich wbudowania byly zabezpieczonedrz
zanieczyszczeniem, zachowaly swojakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli przez
Zamawiajcego. Miejsca czasowego skladowania materiat@da kzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawi@ym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingela przez
Wykonawe.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jelli dokumentacja projektowa przewiduje #lilvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamaagi@o 0 swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materialu albo w okresie dkrym, jéli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych przez
Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu mieze by pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajicego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do Zywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robo6t musi lyzgodny z ofest Wykonawcy, musi odpowiada
pod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji Gpbzaakceptowanym przez
Zamawiajcego. W przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzmusi by uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajcego. Liczba i wydajn@ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktta i wskazaniach Zamawigiego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6ét ma by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeiodo pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyszymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do uytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wariantoweydie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja
projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Aai@jacego. Jakikolwiek spet, maszyny i urgzdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkow umowy, zostammzez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materialdw. Dobdrodkéw transportowych Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawizggo. Liczbarodkdw transportu dlzie zapewniéprowadzenie robét zgodnie
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamsjacego w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdd spetnid wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego. Wykonawcaegllzie na bigaco i na wkasny koszt usuwavszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach dminyd

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodhaz dokumentagj projektows, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robot oraz peleami Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wg$okwszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez Zamawiagego.

5.2 Wspotpraca Zamawiajcego i Wykonawcy.

Zamawiajicy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robdt, ocea jakosci
materiatébw i posfpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazaviych z interpretagj dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu pmrze
Wykonawe. Jest on upowaiony réwniez do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkichmateriatéw
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, udzapc przygotowanie i produkej materiatow.
Zamawiajcy powiadomi Wykonawg o0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriatroboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakosciowych okr&lonych w dokumentacji projektowej i w specyfikadgchnicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bad& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, $dtadczenia z przeszoi, wyniki badaé naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzam kweste. Polecenia Zamawiggego powinny b§ wykonywane nie pfniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamiez Wykonawe pod graba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewniania jakéci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawedgjo programu
zapewnienia jakéi, w ktorym przedstawi on zamierzony sposOb wykeanyia robdt, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfog wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja propekt specyfikacy
technicza oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prZemnawiajcego. Program zapewnienia jakb
powinien zawieré&

- organizag wykonywania robaét,

termin i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowan@mtr— zasady BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i preygwanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium),

sposOb oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zakwyckganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogm
przekazywania tych informacji Zamawiagmu,

wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w
mechanizmy sterowania i widzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

L S SO B B

4

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby agia¢ zatazona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok oraz jaké¢ materiatdw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wtaczapc personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawhjmaze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalg]. Wykonawca musi
przeprowaddi pomiary i badania materialtdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnttechnicznej i specyfikacji robo6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaly one tam okéne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aapewnt wykonanie zgodnie

z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawdegmu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg lub swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidiowo wykaliveme i
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odpowiadad wymaganiom norm okgtajacych proceduy bada. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.
6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza¢lprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypagtky normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznsipsowd mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury (np. warunki producentéw anizen) zaakceptowane przez Zamaw@go. Przed przygpieniem do
pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Zamawigjego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub béalaRo
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstepsmie ich wyniki do akceptacji Zamawigiego.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazywaamawiagcemu kopie raportu z wynikami badpk najszybciej, nie pdniej jednak
niz terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada beda przekazywane Zamawigjemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych wzoréw przez niego zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore spetrgajvymagania Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w
wyrobach budowlanych, a w szczegdicide, ktére posiadajw zakresie wymagdepodstawowych:

- certyfikat CE lub na znak bezpieéséwva (dla wyrobow krajowych) wskazgly, ze zapewniono zgodgé
Z kryteriami technicznymi okébonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowdybheuropejskich
aprobat technicznychablz krajowa specyfikacy techniczm uznam przez Komis¢ Europejsk za zgodna z
wymaganiami podstawowymi,

* deklaract zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabdapacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, umieszczonych w oldtenym przez Komisj Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dlarjdh nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo
wyrobu budowlanego, ktérych wiasimo uzytkowe, odnoszce s¢ do wymaga podstawowych, rénia sig istotnie

od wiaciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu, adipgo mandatem udzielonym przez KE na opracowanie
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europefskaprobat technicznych lub wyrobu eigigo wykazem
ministra wigciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinienegdstawé ich wazne (aktualne) Aprobaty
Techniczne.

6.6 Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obaaujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy donka okresu gwarancyjnego. Zetone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byoznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiagego. Do Dziennika Budowy nalgwpisywa: w szczegoélnci:

- dat; przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- dat przekazania przez Wykonagplanu bioz,

- uzgodnienie przez Zamawiagpgo programu zapewnienia jakbi harmonogramow robdét,

- termin rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

- przebieg robot w formie istotnych informacji — wvapolecenia Zamawiagego,

* daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

* dane dotycgce czynnéci geodezyjnych,

- dane dotycgre sposobu realizacji zabezpieczenia robaét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobieranych prébek oraz wyniki pnzepadzonych bada

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinbhy¢ przediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiarego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pkna lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budobliguje
Zamawiajcego do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak steprkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robét.

Rejestr obmiaréw - stanowi dokument na rozliczefaiktycznego pogpu kazdego elementu rob6t. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadzee sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru
obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy: pozwolenie na bugowrotokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywiprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbiaioit,
protokoly z narad i ustale korespondencja na budowie. Dokumenty powinng pyzechowywane na placu
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budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagiaijakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziaaypm.
Wszystkie dokumenty budowy powinnydygawsze dogpne dla Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t okrda faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie kudoentacy projektova i specyfikacy
techniczm. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych tdidzie przeprowadzany z
czestotliwoscia i w czasie okrdonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t mugska akceptagj
Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacyjne luBwiadectwa wzorcowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padlp nastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Zamawigiego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiér czsciowy,
c) odbiér ostateczny,
d) odbiér pogwarancyjny.
8.2 Odbidr roboét zanikajacych.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegreakryciu. Bdzie on dokonany w czasie umtiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ognEostpu robdt. Odbioru dokonuje Zamaveey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej ldzie uwzgbdnia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.
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D. TECHNOLOGIA | ELEKTRYKA.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST - T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwmagania dotyce wykonania i odbioru robot
technicznych wchodzych w sktad wyposaenia technologicznego obiektéw, w ramach przebudowy
oczyszczalniciekdw w m. Lubcza, gm. Wodzistaw, powdjzejowski, wojswigtokrzyskie.

Oczyszczalnia przeznaczongdhie dlasciekdw bytowo-gospodarczych pochadych
z domow mieszkalnych.

Przedmiotem wykonania soboty technologiczne zazane z monteem uradze, rurocagéw, armatury
wraz z robotami towarzyseymi w obiektach:

Ciag technologiczny oczyszczalni skigdsie bedzie z nastpujacych obiektow:

e krata ptaska,

* pompowniasciekow,

» trzykomorowyzelbetowy gnilny osadnik wgpny,

» Zzloze biologiczne BIOCLERE z osadnikami wtérnymi,
» komora pomiarowdciekdw oczyszczonych,

»  zbiornik osadu,

* wylot sciekbw oczyszczonych do odbiornika.

1.2 Zakres stosowania ST -T

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie technologii.

1.3 Zakres rob6t ST -T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotypzowadzenia robot przy wykonaniu instalacji
technologicznych obiektow oczyszczadniekéw zgodnie z dokumentagprojektowy — opis techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniza zgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST - O "Wymagania ogoélne"

1.5 Ogdélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag)
Projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedrpoleceniami
Projektanta a tale Zaradzapcego realizag umowy (Inspektorem nadzoru,zymierem kontraktu).

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje stosowanych materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych orazadzer nalezry stosowd zgodnie z dokumentacprojektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Materialy podstawowe to:
* rury cisnieniowe PE, pakzenia zgrzewane i kotnierzowe — rueggitechnologiczne podziemne,
* rury grawitacyjne PVC, patzenia kielichowe — rurogji technologiczne, podziemne lub mocowane do
scian,
e rury drenarskie PVC — ruragi technologiczne, podziemne,
» weze elastyczne wzmacniane,
e ksztattki PE — zgrzewane, PVC — kielichowe,
e zawory odcinajce,
* przefcia szczelne przeiany o uszczelnieniu w postachtaicha gumowego - wykonanie kwasoodporne,
» urzgdzenia technologiczne:
0 pompy zatapialne ze swobodnym przelotem, w wykanprzengnym,
0 zioze BIOCLERE.
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2.2 Wymogi og6lne dotycgce materiatéw

Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinny posiatesowne atesty, deklaracje
zgodndci lub inne dokumenty potwierdzgje jakd¢ materiatow.

Dostarczone na budawury powinny by proste, czyste od zewinz i od wewntrz, bez widocznych aeréw
i ubytkow spowodowanych koragjub uszkodzeniami. Rury te nalena budowie sktadowana oddzielnych
regatach pod wiat a w przypadku magazynowania przez krétki czaslgzlnych stosach.

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Przed zamontowaniem naje
sprawdzt, czy:

* na korpusie nie wyspuja widoczne pory, gkniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkacttpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przamafia

e wrzeciona zasuw lub zaworéw nig skrzywione

* przy rcznym obracaniu poktta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie mmiswoje potaenie

» armatura jest wewtrz czysta, a zawieradto dochodzi do pelia zamknicia

» odpowiada przewidywanym warunkom pracy

Armatur nalezy sktadowa w magazynach zamkiti/ch.

Armatur o wigkszychsrednicach D=400mm nioa skiadowé pod wiatami na podktadach drewnianych.
Czesci obrobione armatury powinny byabezpieczone przed korgzjuszczami technicznymi.

Otwory armatury dostarczonej na budowez indywidualnego opakowania powinnytaglepione.
Armatura specjalna, powinnadgostarczona w skrzyniach lub oklatkowana tatarewaiianymi, a spzyny
i nie pokryte farh powierzchnie, powinny liyzabezpieczone ttuszczem (wazelina techniczna).

2.3 Wymogi techniczne dotycgce urzadzen

Ogolne wymogi dotycce stosowanych ugdzen:

» producenci lub dostawcy poszczegélnychadzan musz posiadé minimum trzy udokumentowane i
pracupce egzemplarze danego glzenia.

* urzadzenia dostarczone na budppowinny posiadapetra dokumentagj techniczno-ruchow

» wwypadku ziagonych uradzer i kompletnych instalacji technologicznych produdgostawca winien
zapewn¢ wstgpny rozruch uradzenia i szkolenie przysziej obstugi

e pompy, spezarki, zbiorniki, silniki elektryczne, przesoiki itp. powinny mi€ trwale przymocowan
tabliczke znamionow z blachy, posiadaga:
0 nazw producenta
o0 charakterysty& techniczi urzadzenia
0 dat produkcji i numer kolejny wyrobu
0 znak kontroli technicznej

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

» odpowiadé& wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku waamkechnicznym.
* powinna mi€ wazne cechy legalizacyjne.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji technologicznyebabprowadzone przyayciu nas¢pujacego
sprztu i narzdzi:
e zgrzewarka do zgrzewéw czotowych lub/i gpeen elektrooporowych
» spawarka do stali, w tym kwasoodpornej
e zuraw samochodowy
* koparka
» wciagarka mechaniczna z ngfem elektrycznym

4. TRANSPORT

Do transportu materiatlow nale stosowad:
* samochod dostawczy
e samochdd skrzyniowy
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania

Calcs¢ robot naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Gathi Rob6t Budowlano-
Montazowych cz$¢ n- Instalacje sanitarne i przemystowe" zgodni®slkmi Normami oraz poaszymi uwagami.

5.2 Montaz ruroci agow

5.2.1 Padczenia spawane

Przed rozpoaziem montau lub uktadania rury powinny byod wewntrz i na stykach starannie
oczyszczone.

Rur peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzoieywolno montowé.

Przy przejciu przewoddw przez fundamentyciany budynkéw i budowli, rury ochronne powinny tie
grubas¢ scianki rowry co najmniej 6 mm, a ich wewmznasrednica powinna hiyo 1,5% wiksza od zewgtrznej
powierzchni izolacji odciany stropu lub podtogi powinna wynési

3,0 do 5,0 cm dla przewoddéwscednicy poniej 50 mm
7,0 do 10,0 cm dla przewododwsednicy powyej 65 mm
Te same odlegkei powinny by zachowane porailzy rownolegle biegeymi przewodami.

Rury stalowe naley taczy¢ spawaniem elektrycznym doczotowym. Do spawaniezgatosowd materiaty
spawalnicze o wikxiwosciach nie gorszych niwtasciwosci materiatu rury.

Rury stalowe powinny odpowiadl@atunkowi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej i migrwale wybite
oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie &éng gatunek.

Miejsca spawania nie powinny posiadazwarstwi@, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych nie gkiszych
niz 5% grubdci materiatu i wekszych nk 10 % powierzchni. Ponadto nie powinno énigs, gknig¢ itp. wad.

Spawacze wykonagy zlacze spawane powinni ndi@ktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie
zakresu robét, udokumentowane wpisem dazesizki spawacza.

5.2.2. Pddczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny bylostarczone na budeyako walcowane z szyjikdub z
przyspawanym krécem z rury stalowej. Orury powinna by prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz naley przyspawa do kré&ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierdatspoiny
powinna by czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszciy kotnierza, tak aby nieréwsa spoiny nie
wystawaty ponad stykaywpowierzchng kotnierza.

Srednice wewatrzne uszczelek powinny byvicksze o 3-5 mm od wewtrznejsrednicy przewodu lub
armatury, a ich zevatrznasrednica powinna zapewriaotyk obwodu uszczelki daub.

Przy pokczeniach kotnierzowyckruby przeciwlegte naley dokrecac parami rGwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzesruby powinien wystawaponad nakitke na wysoké¢ réwng ok. trzem zwojom
sruby.

W czasie wykonywania pgtzen kotnierzowych nie wolno:
» docigat srubami pofczer majcych po zataeniu uszczelki luz poetkowy przekraczajcy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkow, gdy wymagajego wzgtdy kompensacji wydiien,
e pozostawid sruby nie dokecone,
e pozostawid w kotnierzachsruby montaowe.

Pohczei kotnierzowych nie wolno stosowaa tukach. Prosty odcinek przewodwday kotnierzem i
pocztkiem tuku powinien wynosidla przewodéw: przyrednicy do 100 mm ISO mm od 125 do 200 mm, 250 mm
od 250 do 300 mm, 350 mm poxey 400 mm. Powssze ustalenie nie dotyczy poker przewoddw z rur
zeliwnych kotnierzowych z ksztattkameliwnymi kotnierzowymi.

Do faczenia rur stalowych z arma#ururzadzeniami nalgy stosowd kotnierze stalowe, z uwzglnieniem
ci$nienia wysgpujacego w przewodzie lub wdzeniu:
* do przewodow o énieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa kotnierze ppaysane, okigte lub kotnierze
luzne okagte z przyspawanwywijka,
+ do przewododw o énieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0 MPa kotnierzeyppawane olgte z szyjl.
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Niedopuszczalne jest stosowanigriych kotnierzy na wywijanych obrzach rur - niezixdne jest
przyspawanie wywijki wykonanej w zaktadzie produjkagyn - kotnierze lane i wywijki spawane stanowivinny
nierozhczny komplet .

Do pohczen kotnierzowych nalgy stosowa uszczelki:

e gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie sgmaych oraz przy gazach odoliwionych o
temperaturze nie przekraczegj 60° C i o cinieniu do 0,6 MPa,

« fibrowe przy gazach o temperaturze do 80° Gnieniu do 1,6 MPa,

e azbestokauczukowe przy wodzie i parze wodnej orag gazach o temperaturze pasy80° C i
cisnieniu do 1,6 MPa,

« igielitowe przy cieczach i gazach chemicznie sibggesywnych o temperaturze do 60° Ginigniu do
0,6 MPa, z blachy otowianej przy cieczach i gazatebmicznie agresywnych o temperaturze do 180° C i
cisnieniu do 1,6 MPa.

5.2.3. Pddczenia klejone PVC-u

Klejenie elementow ruroggéw z PVC wymaga odpowiedniej wiedzy techniczn&)r& mae by nabyta w
czasie kursow szkoleniowych.

Wymiary zhczek, armatury i rur produkowanych masmpowiadé odpowiednim normom (m.in. ISO727)
pod wzgkdem wymiaréw mufowych patzen klejonych. Minimalne dtugéei klejenia okrélono norma ISO727-1,
np.: d=16mm — L=14mm, d=32mm — L=22mm, d=63mm - 1,58 m ... itp.

Przygotowanie klejenia — rura gta pod litem prostym, zfazowana iegliona zewatrzna kravedz rury —
zapewnia to rownomierne rozprowadzenie kleju vagmeniu.

Wykonanie klejenia — wgpnie oczyszczanpowierzchnie klejenia natg starannie wyczci¢ ptynem do
czyszczenia np.: TANGIT, (konieczne jest ugaig wszelkich kondensatéw ktére mdgrmowa sie na
powierzchniach klejonych) Powierzchnie oczyszczamey by¢ suche, odttuszczone i pozbawione zanieczyszcze
mechanicznych przed naktadaniem kleju. Procesriiejeowinien by prowadzony w temp: +5st.C - +40st.C.

Sklejone padczenie naley przetrzyma przez ok. 10min. w statej temp. ok. 20-30st.C.asalinika
przegrzania podczas klejenia w podegonych temp. w okresie letnim poprzez osloiei klejonych elementéw od
dziatania bezp@edniego staca.

Klejenie naley rozpoczyné od naktadania norm. warstwy kleju w mufigczki, a nasfpnie nieco grubszej
warstwy na bosym kau rury rozprowadzag klej rownomiernie na ptaszcayie pohczenia. Bezp&rednio po
natazeniu kleju naley wprowadzt rure do mufy zhczki, bez obracania elementéw wadgm siebie, ado
wyraznego oporu. Naspnie naley przytrzyma docgniete pohczenie w tym stanie przez chwilo momentu
rozpoczcia wigzania. Przed wykonaniem ngshego paczenia odczekaok. 5min. (przy niskiej temp czas
oczekiwania rénie do ok.15min.)

W czasie klejenia nalg zwrac& szczegdla uwag; na pozycjonowanie elementéw klejonych veziim siebie
i pfaszczyzny montar — elementy klejoneasierozhczne, wadliwe pafczenie nalgy uciaé. Klejenie naley
wykonywa zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.4 Padczenia kielichowe z uszczalk

Pohczenia realizowane przez wserie bosego kica rury w kielich stanowty fragment przyczonej rury,
ksztaltki lub innego elementu instalaciji.

W kielichu znajduje sirowek o ksztatcie odpowiednim do zastosowanejaedkt Ten rodzaj paktzeh moze
by¢ stosowany zaréwno w instalacjach pracygh pod dinieniem, jak te do instalacji bezénieniowej.
Oczywiscie konstrukcja elementow (ksztatt i wymiary kiklig uszczelka), w obu przypadkaciudrézne.

Ten rodzaj paiczenia pozwala réwniena hczenie elementéw wykonanych zngch materiatéw. W
pofaczeniach tychaczone elementy magprzemieszczasie wzgledem siebie, ado wysungcia. Pohczenia takie
nie mog, przenosi obchzen wzdiuznych, wynikajcych z cénienia wewntrznego.

Obcigzenia takie musgby¢ przenoszone przez zegirzne elementy ustalgje. Warunkiem poprawsoi
wykonania paiczenia jest dobor elementow o odpowiadggh sobie wymiarach.

Montaz pofacze kielichowych polega na wsugiiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzaruszczelk,
do okrélonej gkbokasci. Do montau, szczegolnie wkszychsrednic konieczne jest zastosowanie specjalnego
oprzyrzadowania, pozwalafego na wywotanie niezlinej do wainigcia sity. Jest to typowe wdzenie, oferowane
w réznych rozwizaniach, przez wielu producentéw.
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Dopuszczalne jest stosowaliedka smarujcego, utatwiaicego wsuwanie, w postaci wody mydlanej lub
innegosrodka przewidzianego przez producenta. Niedopusizezest stosowanie zdego rodzaju #vigni,
urzadzer mechanicznych, powodigych nie osiowe wprowadzanie bosegadarury w kielich, a tatie wbijanie.

5.2.5 Padczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mgdgy¢ taczone, rownig z elementami wykonanymi z innych
materiatéw. Mdaliwe jest hczenie rur z PE z elementami wykonanych z takicterr@ow jak np.zeliwo, stal,
PVC.

Podstawowe stosowane sposobyapoé rur PE i PP wymieniono 7ej:
e zgrzewanie doczotowe
e zgrzewanie z zastosowaniema elektrooporowych

Ponadto g stosowane rownigpolaczenia (szczegdélnie dla mniejszy@kdnic):

* na zhczki zaciskowe,
« kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowychygrzewane mufowe,
e spawane.

Wszystkie patczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczg€lpozy cinieniu roboczym
oraz prébnym.

Szczegotowe warunki moria réznych rodzajéw zicz s podawane przez producentéw wyrobow z tworzyw
sztucznych. Przy wykonywaniu pokei, nalezy przestrzegazalecanych przez nich wymagawskazéwek.

Ponadto, naley uwzgkdni¢ uwagi i wymagania podanezej.

W praktyce najogciej stosuje s polaczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réawvngrzewane z
zastosowaniem g¢z elektrooporowych. Zgrzewanie jest procesemakcie ktérego materiat dwagdzonych
powierzchni rur powinien przenikaie pod wptywem wysokiej temperatury i docisku, twgrzednolity struktue
W miejscu padczenia.

Ten sposab jest stosowany doenia prostych odcinkdw rur i odcinkéw rur z kékiami umazliwiajacymi
potaczenia kotnierzowe. Przeprowadzenie zgrzewania \ggnspetnienia szeregu warunkéw i zachowania
wiasciwych parametréw procesu zalecanych przez danegpupenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga przede wszystkim aby:

« zgrzewane rury miatgtsam srednic; i te same grubimi scianek - rury byly ustawione wspotosiowo

«  koncéwki taczonych rur byly doktadnie wyréwnaneztprzed zgrzewaniem

e temperatura w czasie zgrzewania&dw rur zawierata giw granicach 210-220°C (PE)

e czas usuRrcia ptyty grzejnej przed dociskiemkmdwek rury byt maliwie krotki ze wzgedu na dua
wrazliwo$¢ na utlenianie (PE)

« sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru

« sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statyniqmie a w
szczegolnéci w temperaturze powej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiahizwiazku z tym,
chiodzenie zicza powinno odbywasie w sposéb naturalny bez pkpjeszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

» sila docisku przy rozgrzewaniu i viiwym zgrzewaniu powierzchni, - czas rozgrzewania,
e czas dogrzewania,
e czas zgrzewania i chtodzenia

powinny by scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zak@éczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzesimiarow nadlewu (szerokoi i grubaci) i oszacowaniu
wartasci tych odchylé. Wartdici te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchylepodanych przez danego
producenta.

5.3 Montaz armatury

Armatur w instalacjach technologicznych nafenontowa w miejscach dogpnych, uméliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obsudonserwagj (powinien by zapewniony swobodny degt do poketet i
dzwigni).

Przed montzem z armatury naly:
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* usumy¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnyclhdrenia spgzonego powietrza, tlenu itp.)
rowniez tluszcz, zastosowany jako pré@pwa ochrona antykorozyjna

e usury¢ z armatury zéepienia.

*  po oczyszczeniu sprawdziczy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzarpoketto daje st lekko
obraca.

e armatue o masie przekraczajej 30 kg niezatenie odsrednicy przewodu nahky ustawid na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwgdggh na przeaizenie przewodow.

e na przewodach poziomych armatmalezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory italo w ptaszczinie pionowej przechodeej przez é przewodu.

e armatue zaporow nalezy ustawia tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodrkierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

« gdysrednica armatury jest mniejsza &édnicy przewodu, w ktérym armatura ma Isyosowana,
wowczas diugét odcinka przewodu ratlzy kotnierzem lub kielichem armatury agika, nie mae by
mniejsza ni 1,5srednicy rury.

5.4. Montaz urzadzen

Do wykonania technologii stosowarzdzenia podane w specyfikacji, gdzenia montowazgodnie z ich
fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Pompy, spgzarki, zbiorniki cknieniowe i bezdginieniowe oraz silniki elektryczne powinny rdigwale
przymocowaa tabliczke znamionow z blachy, podaga:

e nazwe producenta,

e charakterystyk techniczi urzadzenia,

e dak produkcji i numer kolejny wyrobu,

e znak kontroli technicznej.

Dostarczona na budavaparatura kontrolno-pomiarowa powinna:

» odpowiadé wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku waamkechnicznym.
* mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

5.5 Préba szczelnéxi instalacji

Prébie szczelnwi nalezy podda& wszystkie zamontowane ruragi wraz z armaturi urzadzeniami.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczeléa.

e napeienie instalacji wadzimmng,

e podhczenie pompy wytworzeniagriienia i utrzymania go przez 15 minut
e sprawdzenie szczelbw wszystkich paiczen i dlawic

e uszczelnianie armatury.

5.6. Warunki szczegoétowe realizacji gtéwnych uegdzen oczyszczalnkciekOw w zakresie wyposzenia

technologicznego

W skiad przebudowywanej oczyszczalni wchpdastpujace obiekty i elementy wymaggie scharakteryzowania
ich pracy oraz oki&enia wiaciwych parametréw technologicznych:

» krata ptaska,

e pompowniasciekéw,

e trzykomorowyzelbetowy gnilny osadnik wgbny,

» ziloze biologiczne BIOCLERE z osadnikami wtérnymi,
e komora pomiarowdciekdw oczyszczonych,

» wylot sciekdw oczyszczonych.

5.6.1 KRATA PLASKA

Pompowniasciekdéw surowych P10, wykonana w formie studni ggdw zelbetowych crednicy —

[11200mm. Dno pompowni nalg wyprofilowac tworzac lej w ktorym ustawionadulzie pompa zatapialna
sterowana ptywakiem.

Scieki doptywajce do oczyszczalnighla przepuszczane przez rzadkat ptask o przéwitach 20 mm,
zamocowan za wlotem kanatu doptywowedgaiekéw celem zatrzymania gkiszych czsci statych na wypadek
niewtasciwego uytkowania kanalizacji przezzytkownikéw. Krata ptaska wykonanadrie ze stali kwasoodpornej
(szczegbty w cxci graficznej).

Dobdr pojemnikéw do gromadzenia skratek:
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e jednostkowdrednia ilé¢ skratek zatrzymywanych na kracie: 20 I/RIEV
e RLM =360
« llo§¢ skratek: 20 I/MRB60 = 7,2 nifrok

7,2/365 = 0,02 fitd = 20 I/d

Skratki gromadzoneglla w pojemniku. Przewiduje siwyposaenie oczyszczalni w pojemnik na odpady
ocynkowany o poj. 1100 I.
5.6.2 POMPOWNIASCIEKOW

Z komory czerpnej pompowacieki ttoczone bda za pomog pompy zatapialnej ruragjiem ttocznym HDPE
63mm (PN6) do osadnika poprzez stwdd?2. Trag rurocikgu oraz profil przedstawiono
w czesci graficznej.

* projektowana pompownia wykonanedzie z kegow zelbetowych

* $rednica pompowni: 01400mm.

e wymagany przeptyw godzinowy: W= 4,1 nifh

* pojemnad¢ komory czsci czynnej: \,=1,3nt

*  wysoka¢ czsci czynnej: H,=0,70 m

* czas zatrzymanigciekOw: £= 15,0 min

* geometryczna wysoké podnoszenia: §+ 3,50 m

e wysoka¢ strat: H,=0,75m

* wysoka¢ catkowita: H=Hy+ Hsx=3,50+0,75=4,25m
e przewdd tloczny: HDPE 63mm (PN6)

Zaprojektowano ponmypzatapiall - pompa stejco na stojaku montowanadzie z przewodem elastycznym w
pompowni.
Wyposaenie pompowni

1. Pompa zatapialna - Infra IF2 50(T)

e Obroty -n =2900 1/min

¢ Moc silnika -P =0,37 kW

e Prad nominalny IN -1=09A

¢ Napkcie zasilania - U =3~380~400 V
e Rozruch - bezpoedni

« Wolny przelot -35mm

e waz elastyczny 2" DN50mm -L=20m

2. stopazurawika -1 szt

3. zurawik stupowy -1 szt.

5.6.3 OSADNIK WSEPNY

Wymagana minimalna pojemétoczynna osadnika - zatenia:

e czas zatrzymanigciekOw: - 4 godz.
e ilos¢ sciekow recyrkulowanych: - 100%
e Cczas magazynowania osadu: - 4 miesi

Zaprojektowano osadnitelbetowy trzykomorowy o pojemsa czynnej \,= 32,0nt
i nastpujacych wymiarach zewgtrznych:

o dlugasc: L;=9,6m
* szerokdc¢: B,;=2,55m
*  wysoka¢ czynna: H,=2,4m

Osad grawitacyjniedualzie usuwany do zbiornika osadu.

5.6.4 Zt /E BIOLOGICZNE BIOCLERE

Proces biologicznego oczyszczania odbywanai ztazu zraszanynBIOCLERE B-415, ktérego wypetnienie
stanowj specjalne ksztattki HUFO.

Charakterystyka zia:

e obudowa zt@a - laminat wielowarstwowy zbrojony wibknem szklemy warstv izolacji poliuretanowej,

e wypehienie zlga - zasypowe, ksztaltki z polipropylenu HUFO,

e system zraszania -$cieniowy z uktadem dysz zraszeych,

« system wentylacji - mechaniczny
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» studzienka dolna SU pod ziem biologicznym - laminat wielowarstwowy zbrojonyoknem szklanym
lub beton.

5.6.5. KOMORA POMIAROWA

Po ukfadzie biologicznych zieraszanych BIOCLEREcieki odptywaj; do komory pomiarowej. Komora
pomiarowa wykonana jest w formie studni kanalizaeyg kegow zelbetowych drednicy@l400mm,
wyposaonej w przeptywomierz elektromagnetyczny DN40 zl@avanego na ruroggu sciekdw oczyszczonych.
Przeptywomierz elektromagnetyczny przekazywgldie sygnat do przetwornika w tablicy kontrolnorsjece;
umieszczonej w kontenerze. Odczyty przeptywu néwiatlaczu przetwornika.

Lokalizacja w czsci graficznej. Przeptywomierz stanowi integrabizes¢ sterowania i automatyki.

5.6.4 WYLOTSCIEKOW OCZYSZCZONYCH DO ODBIORNIKA

Scieki oczyszczone odprowadzanglipdo odbiornika, strugi \Aehadtéw poprzez umocniony wylot kanatu
sciekow oczyszczonych.
Wylot kanatusciekéw oczyszczonych stanowit betonowy element umagary koncowke grawitacyjnego kanatu w
oskarpowaniu zakwzony umocnieniami w postaci betonowych pirmwych.Scieki z wylotu odprowadzane
beda do odbiornika poprzez ok. 1,5m korytkiem wykonargprefabrykowanych elementéw betonowych.
Brzeg odbiornika umocniony zostanigieowymi ptytami betonowymi na dt. 2 m od wylotu \irg i w d6t biegu
rzeki.
Parametry umocnionego wylotu kanétiekéw oczyszczonych:

e obiekt betonowy, zagbiony w ziemi

e odprowadzeniéciekéw do wylotu kanatem grawitacyjnym PVC200mm

e wymiary w rzucie: 1,65 x 0,80m

e glebokas¢ catkowita: 1,10m

e powierzchnia zabudowy ok.: 1,3m2

Umocnienie brzegu odbiornika:

»  korytko odprowadzafe scieki oczyszczone
o0 betonowe elementy prefabrykowane, typu ,GERY”
o L=1,5m,
0 szeroké¢ 0,80m
0 umocnienie korytka ptytamizarowymi

e umocnienie oskarpowania brzegu strugidhadtow
o azurowe dyle betonowe, wymiary np.: 2,02 x 0,6 gm@&® (lub innymi elementami

umocnig hydrologicznych, dogpnymi na rynku)

0 faczna dlugé¢ umocnienia brzegu L=4m

* Powierzchnia zabudowy korytka i umocnienia brzekgusmn

Catkowita powierzchnia zabudowy wylotu: 6,5m. W zakiu z wykonaniem wylotéciekdw oczyszczonych
zaprojektowano ode¢gie istniepcej instalacji odprowadzaggej scieki poprzez stawy doczyszczeg oraz demonga
urzadzen odprowadzajcychscieki do istniegcych stawdw.

6. ROZRUCHY TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNY
W ramach niniejszej inwestycji naleprzewidzi€ dokonanie szeregu czyniwd zwiazanych z rozruchami

technicznymi lub uruchomieniem oraz procesem rdariechnologicznego:

« uruchomienie hydrauliczno-mechaniczne(elektryczne) - czynrii, ktérych celem jest uruchomienie i
sprawdzenie poprawga dziatania poszczegdlnych udzer po zainstalowaniu ich w miejscu
przeznaczenia,

» rozruch techniczny- uruchomienie systemu wdzen i sprawdzenie ich pracy w paygianiu ze
sterowaniem i ukladem przeptywowo-hydraulicznytp, i

» rozruch technologiczny- proces nagpujacy po zak@éczeniu prac wykonawczych, naajy na celu
ustawienie i regulagjwszelkich parametréw technologicznych dlagdzs i obiektéw oraz optymalizacja
programu stergcego maicy na celu uzyskanie efektu okienego aktualnym pozwoleniem
wodnoprawnym.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakosci wykonywanych rob6t naly dokona& poprzez poréwnanie wykonania rob6t w szczegd@ino
z dokumentagj projektowy oraz zgodngcia z warunkami technicznymi.
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Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

* zgodnd¢ z dokumentagj projektova

* materiatébw zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tygypadkach, kiedy spetnienie wymaigaormy -
szczegolnie dotyczy to uydzen importowanych - mze by dokonane w inny sposébzrpodano to w
normie, naley uzyska kazdorazowo zgog¢na odsgpstwo od normy, ewentualniesjedotyczy to
rozwiazania powtarzafego s¢ w serii wyrobow uzyskadla tego rozwjzania aprobattechniczam),

« ulozenie przewodéw, kdnych utaenia przewoddw, odchylenia spadku, zmiana kieryprkewodow,

e kontrola podczenr przewodow, szczelsoi przewodow.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wykonywanych robgjednostki zgodne z charakterem robét i uwdglajace
wszystkie roboty:

« szt., kg, m, mb, kpl., fan?,

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlega sprawdzenie :
* zgodndci wykonania z dokumentacprojektowy
e dlugas¢ przewodoéw
e szczelné¢ catych przewodéw
e szczelné¢ polaczen
e jakosci uzytych materiatow

Odbiér robét zanikagcych i ulegaicych zakryciu naley zgtaszé Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie spowodowé przestoju w realizacji pozostatych robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentacja nalewykona zakres rob6t wymienionych w niniejszej ST.

Ptatndgci nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw. Cena
ryczattowa wykonywanych robot obejmuje:

« roboty przygotowawcze i trasowanie robét

« wykonanie niezkdnych otworéw montawych

e zakup uradzer i materiatdw

e transport materiatdw i usglzen na miejsce wbudowania

« wykonanie robét mont@wych urzdzei i osprztu, armatury, ksztattek, ruragéw i pohczenie ich w

odpowiednie cigi technologiczne

e monta nap:déw i oston wyposzenia uradzei

* wykonanie paiczen spawanych, zgrzewanych, kotnierzowych, kielichdwi/klejonych

« dopasowanie kotnierzy, ksztattek, kodw do rur

« materialy do peaiczen kotnierzowych (uszczelkiruby, podktadki, nakitki)

e oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne ragdev, armatury i uradzen

e wykonanie préb szczeldoi

e oczyszczenie usdzer z ewentualnego brudu i smaréw konsensygch

e prace porzdkowe

11. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP

Wszystkie roboty nalgy wykona przy icznym rozpatrywaniu projektu brantechnologicznej i pozostatych
brarz. Prace montaowe wykonywé zgodnie z obovizujacymi przepisami i normami z zakresu budownictwey, a
szczegolnéci przestrzegawarunkéw technicznych wykonania i odbioru robdtibwlano-montaowych.

Przy wykonawstwie naley przestrzegd& przepisow BHP obowjzujacych w budownictwie, a w szczegdloi
podanych w:
« Rozporadzeniu Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa adhil0.1993 w sprawie bezpieagtva i
higieny pracy w komunalnych oczyszczalnidclekéw (Dz.U. nr 96/93).
« Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nrpidz. 401) oraz rozpagdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wr#eia 1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstea i higieny pracy.
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