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SST-T- 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

robót zwi zanych z „Rewitalizacj  rynku w Wodzis awiu”
1.2. Zakres stosowania SST

Jako cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych Szczegó owe Specyfikacje
techniczne nale y odczytywa  i rozumie  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj  wymagania , wspólne dla wszystkich robót

obj tych Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i nale y je
rozumie  oraz stosowa  w powi zaniu z nimi.

1.4. Okre lenia podstawowe
yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku

nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca

techniczno-u ytkow  (droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w przypadku
mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni cia po jego zako czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu
wydaj cego, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument
przebiegu robót budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania
polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawc  i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. In ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
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przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.



1.4.9. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do

kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami

awaryjnego postoju i pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

po czenia.
1.4.13. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta na

podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub
pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy
w ksi ce obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci materia ów oraz robót.

1.4.18. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
In yniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania
obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i

czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu

istniej cej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e.

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji

nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e
zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzia ania mrozu.

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej. i)  Warstwa   ods czaj ca   -   warstwa   s ca

do   odprowadzenia   wody   przedostaj cej   si    do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
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1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie
obejmowa  teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i
rodowisko przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urz dze  organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.

1.4.28. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod
nawierzchni , ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie In yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
In yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub
ca kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju pod nym) istniej cego po czenia.

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.36. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, s upów
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.

1.4.37. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a
mostowego.

1.4.39. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi
kraw dziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopad ej  do  osi  pod nej,  obejmuje
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.

1.4.40. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy
mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu
pieszego.



1.4.41. lepy  kosztorys  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo ci  (przedmiarem)  w  kolejno ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-

ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich

czynno ci  na  terenie  budowy,  metody  u yte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodno  z  dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
dokumentacj  projektow  .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na
dokumentacj  projektow :

- Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz
projektow  dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez In yniera/Kierownika projektu stanowi  cz  umowy, a wymagania okre lone w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno
ich wa no ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach
umowy”).
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Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera/Kierownika projektu, który podejmie
decyzj  o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów
okre lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow
lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych
obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a  do zako czenia i
odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem,
projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.  W  zale no ci  od
potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by  na bie co aktualizowany przez
Wykonawc .  Ka da  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga
ka dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa
wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y,
itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez
In yniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w
sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre

dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  kontraktow .

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

W miejscach przylegaj cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra nie
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj cych przy
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z
In ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich rozpocz ciem w
sposób uzgodniony z In ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilo ciach okre lonych przez In yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których tre

dzie zatwierdzona przez In yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest
czony w cen  kontraktow .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj cych z
nadmiernego ha asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie
jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
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Wykonawca b dzie utrzymywa , wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprz t przeciwpo arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do
ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu
wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów
na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowi zany  jest  umie ci  w  swoim  harmonogramie  rezerw  czasow  dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze
podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomi  In yniera/Kierownika  projektu  i  w adze  lokalne  o
zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzw ocznie powiadomi In yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi
wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca

dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

Je eli teren budowy przylega do terenów z zabudow  mieszkaniow , Wykonawca b dzie
realizowa  roboty w sposób powoduj cy minimalne niedogodno ci dla mieszka ców. Wykonawca



odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s siedztwie budowy, spowodowane
jego dzia alno ci .

In ynier/Kierownik projektu b dzie na bie co informowany o wszystkich umowach
zawartych pomi dzy Wykonawc  a w cicielami nieruchomo ci i dotycz cych korzystania z

asno ci  i  dróg  wewn trznych.  Jednak e,  ani  In ynier/Kierownik  projektu  ani  Zamawiaj cy  nie
dzie ingerowa  w takie porozumienia, o ile nie b  one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca b dzie stosowa  si  do ustawowych ogranicze  nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie  niezb dne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  w ciwych  w adz  co  do  przewozu  nietypowych
wagowo adunków (ponadnormatywnych) i o ka dym takim przewozie b dzie powiadamia
In yniera/Kierownika projektu. In ynier/Kierownik projektu mo e poleci , aby pojazdy nie
spe niaj ce tych warunków zosta y usuni te z terenu budowy. Pojazdy powoduj ce nadmierne
obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu
budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiada  za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia
ywane do robót od daty rozpocz cia do daty wydania potwierdzenia zako czenia robót przez

In yniera/Kierownika projektu.
Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno  by  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  by y  w
zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
In yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie zarz dzenia wydane przez w adze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z
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wykonywanymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz tu, materia ów lub urz dze  u ytych lub zwi zanych z
wykonywaniem robót i w sposób ci y b dzie informowa  In yniera/Kierownika projektu o swoich
dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
post powania, obci enia i wydatki wynik e z lub zwi zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez In yniera/Kierownika projektu.
1.5.13. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które
spe nia  maj  materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b  obowi zywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo ane normy i przepisy

 pa stwowe lub odnosz  si  do konkretnego kraju lub regionu, mog  by  równie  stosowane inne
odpowiednie normy zapewniaj ce równy lub wy szy poziom wykonania ni  powo ane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In yniera/Kierownika
projektu. Ró nice pomi dzy powo anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz  by
dok adnie opisane przez Wykonawc  i przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ciowe, budowle oraz inne pozosta ci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b  uwa ane za w asno
Zamawiaj cego. Wykonawca zobowi zany jest powiadomi  In yniera/Kierownika projektu i
post powa  zgodnie z jego poleceniami. Je eli w wyniku tych polece  Wykonawca poniesie koszty
i/lub wyst pi  opó nienia w robotach, In ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiaj cym i Wykonawc  ustali wyd enie czasu wykonania robót i/lub wysoko  kwoty, o
któr  nale y zwi kszy  cen  kontraktow .

1.6. Zaplecze Zamawiaj cego (o ile warunki kontraktu przewiduj  realizacj )

Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  Zamawiaj cemu, pomieszczenia biurowe, sprz t,
transport oraz inne urz dzenia towarzysz ce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
„Zaplecze Zamawiaj cego”.

2. MATERIA Y
2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz próbki materia ów.



Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu wykazania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na

pozyskanie  materia ów  ze  róde  miejscowych  w czaj c  w  to  ród a  wskazane  przez
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi In ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj
zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod
wydobycia i selekcji, uwzgl dniaj c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
pa stwowej i samorz dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów pochodz cych ze róde  miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu u wydobycia materia ów, dzier awy i inne jakie
oka  si  potrzebne w zwi zku z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materia ów miejscowych b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materia y  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  In yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie b dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi,
które zosta y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, e uzyska na to pisemn  zgod
In yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu

budowy i z one w miejscu wskazanym przez In yniera/Kierownika projektu. Je li
In ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te
dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie odpowiednio przewarto ciowany
(skorygowany) przez In yniera/Kierownika projektu.
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Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y,
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem, usuni ciem i
niezap aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania
rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem tego materia u, albo w okresie

szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada  wymaganych przez
In yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zmieniany bez zgody In yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one u yte

do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci i by y
dost pne do kontroli przez In yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z In ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc  i zaakceptowanych przez In yniera/Kierownika
projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materia ów
Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera/ Kierownika

projektu w celu sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b
stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.

W przypadku, gdy In ynier/Kierownik projektu b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni,
musz  by  spe nione nast puj ce warunki:

a) In ynier/Kierownik projektu b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) In ynier/Kierownik  projektu  b dzie  mia  wolny  dost p,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  cz ci
wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji robót,

c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
In yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada  w tych
miejscach.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustale  w wymienionych wy ej dokumentach, sprz t powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.



Liczba i wydajno  sprz tu powinny gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika
projektu.

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Powinien by  zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania i bada  okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t
niesprawny.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In yniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji
In yniera/Kierownika projektu, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków
umowy, zostan  przez In yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie
wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu powinna zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o  i innych parametrów
technicznych. rodki transportu nie spe niaj ce tych warunków mog  by  dopuszczone przez
In yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami In yniera/Kierownika projektu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi mie przez In yniera/Kierownika projektu.

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , usuni te
przez Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez In yniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów robót b  oparte na wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej  i  w  SST,  a  tak e  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
In ynier/Kierownik projektu uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia In yniera/Kierownika projektu powinny by  wykonywane przez Wykonawc  w
czasie okre lonym przez In yniera/Kierownika projektu, pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci

Wykonawca jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji In yniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jako ci. W programie zapewnienia jako ci Wykonawca powinien
okre li , zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantuj cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji
In ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,



- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier/Kierownik projektu mo e za da  od
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest
zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy In ynierowi/Kierownikowi projektu wiadectwa, e wszystkie
stosowane urz dzenia i sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo
wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In ynier/Kierownik projektu b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne,
e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma

ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych
materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z
jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier/Kierownik projektu b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu
próbek.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
In yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych
przez In yniera/Kierownik projektu b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In yniera/Kierownika projektu Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe
badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie
zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaj cy.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi In yniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji In yniera/ Kierownika projektu.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z
wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane In ynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez In yniera/Kierownika projektu

In ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materia ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia ów
powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy.

In ynier/Kierownik projektu, dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawc , poprzez mi dzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników w asnych bada  kontrolnych jak i wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .

In ynier/Kierownik projektu powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania
niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy

 niewiarygodne, to In ynier/Kierownik projektu oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy
ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. Mo e równie  zleci , sam
lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada  niezale nemu
laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania
próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje

In ynier/Kierownik projektu mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk  Norm  lub
- aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli

nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1
i które spe niaj  wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b
dostarczone przez Wykonawc  In ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby,
która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
- dat    uzgodnienia   przez   In yniera/Kierownika   projektu   programu   zapewnienia   jako ci   i

harmonogramów robót,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia In yniera/Kierownika projektu,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zg oszenia  i daty odbiorów  robót  zanikaj cych  i ulegaj cych  zakryciu,  cz ciowych        i

ostatecznych odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane  dotycz ce  czynno ci geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed  i w  trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si .

Decyzje In yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In yniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania
polece  Wykonawcy robót.
(2) Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu
ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w
jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi ki obmiarów.
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(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,

orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera/Kierownika
projektu.
(4) Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne
dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera/Kierownika projektu na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawc  i In yniera/Kierownika projektu.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone
poziomo wzd  linii osiowej.

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w
m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.



7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b

zaakceptowane przez In yniera/Kierownika projektu.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te

lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w
ca ym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera/Kierownika projektu.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób

zrozumia y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi

szkicami  umieszczonymi  na  karcie  ksi ki  obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mog  by
do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony
z In ynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem In yniera/Kierownika projektu. Odbiór b dzie przeprowadzony
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In ynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilo ci, jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona
przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym
fakcie In yniera/Kierownika projektu.

Odbiór  ostateczny  robót  nast pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz c  od
dnia potwierdzenia przez In yniera/Kierownika projektu zako czenia robót i przyj cia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
In yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych
robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó
odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

1. dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a
sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),



5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST i ew.

PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych
robót w cicielom urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto
(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a)opracowanie

oraz uzgodnienie z In ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu  na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
In ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych
z post pu robót, (b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z

wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu, (c)op aty/dzier awy terenu, (d)przygotowanie terenu, (e)konstrukcj  tymczasowej

nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i
drena u, (f) tymczasow  przebudow

urz dze  obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (a)oczyszczanie,

przestawienie,  przykrycie  i  usuni cie  tymczasowych  oznakowa   pionowych,
poziomych, barier i wiate ,

(b)utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, (b)doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi

zmianami).
2. Zarz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi

zmianami).



SST-T-01. 00 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych zwi zanych z przebudow  bazy
sportowo-turystyczno-rekraacyjnej w Dzia oszycach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.pkt 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ciowych
wchodz :

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy      i
punktów wysoko ciowych,

b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktów wysoko ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa y, ochron  ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i
ko cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem lub
pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów za amania
trasy, powinny mie rednic  od 0,15 do 0,20 m i d ugo  od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do
0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe
rednicy 5 mm i d ugo ci od 0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy

sprz t:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- aty,
- ta my stalowe, szpilki. Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów

wysoko ciowych powinien
gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów
Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami

GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego dane
zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach wykrytych
w wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te powinny by  usuni te na
koszt Zamawiaj cego.

Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste rz dne terenu
istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi
o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie powinno by  zmieniane przed
podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic
rz dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane
przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie powiadomienia In yniera
oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  Wykonawc .

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera.

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by
zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie
tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj cego zostan
zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do
obowi zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów
wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób
trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów
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pomocniczych,   po onych   poza   granic    robót   ziemnych.   Maksymalna   odleg    pomi dzy
punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500 m.

Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) wzd  osi
trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.

Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w terenie p askim
powinna wynosi  500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna by  odpowiednio
zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na
stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych kszta towników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera.

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d niwelacji po
wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w nawi zaniu do reperów
pa stwowych.

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i
jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji projektowej.

 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w
odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50
metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w
stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast pi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i wykopów
na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz w
miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach
zaakceptowanych przez In yniera.



Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne paliki lub
wiechy.  Wiechy  nale y  stosowa  w  przypadku  nasypów  o  wysoko ci  przekraczaj cej  1  metr  oraz
wykopów  g bszych  ni  1  metr.  Odleg  mi dzy  palikami  lub  wiechami  nale y  dostosowa  do
ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co najmniej powinna
odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i wykopów o
kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow .

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych
Dla ka dego z obiektów mostowych nale y wyznaczy  jego po enie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów okre laj cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególno ci przyczó ków i

filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawiera  opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Po enie obiektu w planie nale y okre li  z dok adno ci  okre lon  w   punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów jest cz ci  obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedk ada In ynierowi.
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9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
- uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
atno  robót zwi zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest uj ta w koszcie robót

mostowych.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SST-T-02-00 WARSTWY   ODCINAJ CE I PODSYPKOWE

1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstw ods czaj cych i odcinaj cych zwi zanych z
„Rewitalizacj  rynku w Wodzis awiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.pkt 1.1

1.3. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z

wykonaniem warstw ods czaj cych i odcinaj cych, stanowi cych cz  podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy pod e stanowi grunt wysadzinowy lub w tpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okre leniami podanymi w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów
Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ods czaj cych s :

- piaski,
- wir i mieszanka,
- geow ókniny, a odcinaj cych - oprócz wy ej

wymienionych:

- mia  (kamienny).
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny spe nia  nast puj ce
warunki:

a) szczelno ci, okre lony zale no ci :

15 ^ 5
d85

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a.

Dla materia ów stosowanych przy wykonywaniu warstw ods czaj cych warunek szczelno ci
musi by  spe niony, gdy warstwa ta nie jest uk adana na warstwie odcinaj cej.

b) zag szczalno ci, okre lony zale no ci :

U =60> 5 d10

gdzie:

U - wska nik ró noziarnisto ci,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj ,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworz cego warstw  odcinaj .

Piasek stosowany do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

wir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinny
spe nia  wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Mia  kamienny do warstw ods czaj cych i odcinaj cych powinien spe nia  wymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geow ókniny

Geow ókniny przewidziane do u ycia jako warstwy odcinaj ce i  ods czaj ce powinny
posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk .

2.5. Sk adowanie materia ów

2.5.1. Sk adowanie kruszywa

Je eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nie jest
wbudowane bezpo rednio  po dostarczeniu na budow  i  zachodzi potrzeba jego  okresowego



sk adowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczy  kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materia ami kamiennymi. Pod e w miejscu sk adowania powinno by
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sk adowanie geow óknin

Geow ókniny przeznaczone na warstwy ods czaj  lub odcinaj  nale y przechowywa  w
opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

- równiarek,
- walców statycznych,
- yt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport geow óknin
Geow ókniny mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) foli , brezentem lub tkanin  techniczn ,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si  w czasie przewozu,
- ochrony geow óknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, t uszczami oraz przedmiotami mog cymi

przebi  lub rozci  geow ókniny.
Ka da bela powinna by  oznakowana w sposób umo liwiaj cy jednoznaczne stwierdzenie, e

jest to materia  do wykonania warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie pod a
Pod e gruntowe powinno spe nia  wymagania okre lone w OST D-02.00.00 „Roboty

ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”.

Warstwy odcinaj ca i ods czaj ca powinny by  wytyczone w sposób umo liwiaj cy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacj  projektow , z tolerancjami okre lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi,
lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zag szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki,
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo  roz onej warstwy
lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan .

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy ods czaj cej lub
odcinaj cej o grubo ci powy ej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nale y wykona  dwuwarstwowo.
Rozpocz cie uk adania ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze przez In yniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed zag szczeniem
wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach.

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy ods czaj cej lub odcinaj cej nale y
przyst pi  do jej zag szczania.

Zag szczanie warstw o przekroju daszkowym nale y rozpoczyna  od kraw dzi i stopniowo
przesuwa  pasami pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej osi. Zag szczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nale y rozpoczyna  od dolnej kraw dzi i przesuwa  pasami
pod nymi cz ciowo nak adaj cymi si , w kierunku jej górnej kraw dzi.

Nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by  wyrównywane na
bie co przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u, a  do otrzymania
równej powierzchni.

W miejscach niedost pnych dla walców warstwa odcinaj ca i ods czaj ca powinna by
zag szczana p ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od
1,0 wed ug normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wed ug PN-B-04481 [1]. Wska nik
zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [8].



W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  wbudowany w warstw  ods czaj  lub
odcinaj , uniemo liwia przeprowadzenie badania zag szczenia wed ug normalnej próby Proctora,
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i
wtórny modu  odkszta cenia warstwy wed ug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego
modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.

Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od
wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y osuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno  kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon
ilo ci  wody i równomiernie wymiesza .

5.4. Odcinek próbny
Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni

przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
- okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo ci po zag szczeniu,
- ustalenia   liczby   przej    sprz tu   zag szczaj cego,   potrzebnej   do   uzyskania   wymaganego

wska nika zag szczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu, jakie b

stosowane do wykonywania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.

Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.

5.5. Rozk adanie geow óknin
Warstw  geow ókniny nale y rozk ada  na wyprofilowanej powierzchni pod a,

pozbawionej ostrych elementów, które mog  spowodowa  uszkodzenie warstwy (na przyk ad
kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozk adania warstwy z geow ókniny nale y spe ni
wymagania okre lone w SST lub producenta dotycz ce szeroko ci na jak  powinny zachodzi  na
siebie s siednie pasma geow ókniny lub zasad ich czenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do pod a gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geow óknin
Po powierzchni warstwy odcinaj cej lub ods czaj cej, wykonanej z geow óknin nie mo e

odbywa  si  ruch jakichkolwiek pojazdów.

Le  wy ej warstw  nawierzchni nale y wykonywa  rozk adaj c materia  „od czo a”, to
znaczy tak, e pojazdy dowo ce materia  i wykonuj ce czynno ci technologiczne poruszaj  si  po
ju  u onym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Warstwa ods czaj ca i odcinaj ca po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy
powinny by  utrzymywane w dobrym stanie.
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Nie dopuszcza si  ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinaj cej lub ods czaj cej z
geow óknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si  ruch pojazdów koniecznych dla wykonania
wy ej le cej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania warstwy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa okre lone w p. 2.3.

Geow ókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej powinny
posiada  aprobat  techniczn , zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia warstwy ods czaj cej i odcinaj cej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej i odcinaj cej

Lp.

1

2 3

4

5 6

7

Wyszczególnie
nie     bada      i
pomiarów

Minimalna           cz stotliwo
bada             i pomiarów

Szeroko  warstwy 10 razy na 1 km

Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

Rz dne
wysoko ciowe

co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  kraw dziach  dla
autostrad  i  dróg  ekspresowych,  co  100 m dla
pozosta ych dróg

Ukszta towanie osi w
planie *)

co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  kraw dziach  dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

Grubo  warstwy Podczas budowy:



8 w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000
m2

Zag szczenie,
wilgotno  kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w
punktach g ównych uków poziomych.

6.3.2. Szeroko  warstwy

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Równo  warstwy

Nierówno ci pod ne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy

4 metrow at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [7].

Nierówno ci poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej nale y mierzy

4 metrow at .

Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na prostych i ukach powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 0,5%.

6.3.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi nie
powinny przekracza  +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni  ± 3 cm
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni  ± 5 cm dla pozosta ych dróg.

6.3.7. Grubo  warstwy

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1 cm, -2 cm.

Je eli warstwa, ze wzgl dów technologicznych, zosta a wykonana w dwóch warstwach,
nale y mierzy czn  grubo  tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona
napraw  warstwy przez spulchnienie warstwy na g boko  co najmniej 10 cm, uzupe nienie
nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównanie i ponowne zag szczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny
pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zag szczenie warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy odcinaj cej i ods czaj cej, okre lony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by  mniejszy od 1.

Je eli jako kryterium dobrego zag szczenia warstwy stosuje si  porównanie warto ci
modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia,
okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nie powinna by  wi ksza od 2,2.

Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczenia nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno  kruszywa powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotycz ce warstwy ods czaj cej i odcinaj cej z geow óknin

W czasie uk adania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej z geow óknin nale y kontrolowa :

a) zgodno  oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geow óknin z okre lonym w dokumentacji
projektowej,

b) równo  warstwy,
c) wielko  zak adu przyleg ych pasm i sposób ich czenia,
d) zamocowanie   warstwy   do   pod a   gruntowego,   o   ile   przewidziano   to   w   dokumentacji

projektowej.
Ponadto nale y sprawdzi , czy nie nast pi o mechaniczne uszkodzenie geow ókniny

(rozerwanie, przebicie). Pasma geow ókniny u yte do wykonania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej
nie powinny mie  takich uszkodze .

6.4. Zasady post powania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od

okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinaj cej i

ods czaj cej.



8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera,  je eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  da y  wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy materia u o grubo ci i

jako ci okre lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
- zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy. Cena wykonania 1m2 warstwy ods czaj cej i/lub odcinaj cej z
geow óknin obejmuje:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i roz enie na uprzednio przygotowanym pod u warstwy geow óknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-B-06714-17       Kruszywa     mineralne.     Badania.     Oznaczanie
wilgotno ci

3. PN-B-11111 Kruszywa   mineralne.   Kruszywo   naturalne   do
nawierzchni drogowych . wir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa    mineralne.    Kruszywo    amane    do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa   mineralne.   Kruszywo   naturalne   do
nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02        Drogi     samochodowe.      Oznaczanie      modu u
odkszta cenia  nawierzchni podatnych i pod a
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przez obci enie p yt

7.     BN-68/8931-04 Drogi       samochodowe.       Pomiar
nawierzchni planografem i at

równo ci

8.     BN-77/8931-12        Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9.   Wytyczne   budowy   nasypów   komunikacyjnych   na   s abym   pod u   z   zastosowaniem

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986.37



SST-T-03. 00 ROBOTY ZIEMNE

 1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i

odbioru liniowych robót zwi zanych z „Rewitalizacj  rynku w Wodzis awiu”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna   jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.pkt 1.1
1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj :
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,
c) budow  nasypów drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami
rowów.
1.4.3.Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.5.Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.8.Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wod , o ma ej no no ci, charakteryzuj cy si  znacznym i

ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki
nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj
wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków wybuchowych albo narz dzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót
drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót
drogowych.
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1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z
tras  drogow .
1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

rd Is=
r

ds
gdzie:
rd - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.17. Wska nik    ró noziarnisto ci    -    wielko     charakteryzuj ca    zag szczalno     gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:d U=60

d10
gdzie:
d60 -   rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -   rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

E2

I0 =
E1

gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materia  stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj cy si  mi dzy innymi du  wytrzyma ci  oraz
wodoprzepuszczalno ci , zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. Geosyntetyki
obejmuj : geotkaniny, geow ókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST

00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.



2.2. Podzia  gruntów
Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w OST D-02.03.01 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za
zezwoleniem In yniera.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci
robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca
jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych,
zaakceptowanych przez In yniera.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do
obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. In ynier mo e nakaza
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z
powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.
2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by  materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by  to materia  bez rozdar ,
dziur i przerw ci ci z dobr  przyczepno ci  do gruntu. W ciwo ci stosowanych geosyntetyków
powinny by  zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacj  projektow . Geosyntetyk powinien
posiada  aprobat  techniczna wydan  przez uprawnion  jednostk .
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Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegól
nienie

ciwo ci
Jed-

nostk

Grupy gruntów

niewysadzino tpliwe wysadzinowe
1 i we

Rodzaj - rumosz - piasek ma o
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe

- wir - zwietrzelina - glina piasz-
- pospó ka gliniasta czysta
- piasek - rumosz zwi a,

gruby gliniasty glina
- piasek - wir zwi a,

redni gliniasty glina
- piasek - pospó ka pylasta

drobny gliniasta zwi a
- el - ,             i

nierozpado piaszczys-
wy ty, i  pylasty

bardzo
wysadzinowe
- piasek

gliniasty
- py ,        py

piasz-czysty
- glina piasz

czysta,
glina,   glina
pylasta

2 -  warwowy
Zawarto
cz stek %
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30

3 < 0,02   mm < 3 od 3 do 10 > 10
Kapilarno

4 bierna Hkb m < 1,0 > 1,0 > 1,0
Wska nik
piaskowy > 35 od 25 do 35 < 25
WP

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z nast puj cego sprz tu do:



- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urz dzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
- sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

3.3. Sprz t do przenoszenia i uk adania geosyntetyków

Do przenoszenia i uk adania geosyntetyków Wykonawca powinien u ywa  odpowiedniego
sprz tu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowa  sprz tu mog cego
spowodowa  uszkodzenie uk adanego materia u.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do

rodzaju gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci
transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci
sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw
roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie
zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera.
4.3. Transport i sk adowanie geosyntetyków

Wykonawca powinien zadba , aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetyków by y wykonywane w sposób nie powoduj cy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodze . Geosyntetyki wra liwe na wiat o s oneczne powinny pozostawa  zakryte w czasie od
ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny

by  wi ksze ni  ± 10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e
przekracza  + 1 cm i -3 cm.

Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni  ± 10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci
wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza  ± 10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania
dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i równo ci skarp, powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i SST.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe,
wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w
ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich
ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich

gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony
Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych
musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku
podnoszenia si  niwelety.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% w
przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. Nale y
uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz terminów
wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia
wykopu w czasie post pu robót ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj
projektow  i SST. Szeroko  dna i g boko  rowu nie mog  ró ni  si  od wymiarów
projektowanych o wi cej ni  ± 5 cm. Dok adno  wykonania skarp rowów powinna by  zgodna z
okre lon  dla skarp wykopów w OST D-02.01.01.
5.6. Uk adanie geosyntetyków

Geosyntetyki nale y uk ada cz c je na zak ad zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST.
Je eli dokumentacja projektowa i SST nie podaj  inaczej, przylegaj ce do siebie arkusze lub pasy
geosyntetyków nale y uk ada  z zak adem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcj  producenta lub
decyzj  projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nale y w uzgodnieniu z In ynierem, przykry  to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na d ugo ci i szeroko ci wi kszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.



Warstwa gruntu, na której przewiduje si  u enie geosyntetyku powinna by  równa i bez
ostrych wyst pów, mog cych spowodowa  uszkodzenie geosyntetyku w czasie uk adania lub pracy.
Metoda uk adania powinna zapewni  przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest
uk adana,  na  ca ej  jej  powierzchni.  Geosyntetyków  nie  nale y  naci ga  lub  powodowa  ich
zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad do ami. Nie dopuszcza si  ruchu maszyn budowlanych
bezpo rednio na u onych geosyntetykach. Nale y je przykry  gruntem nasypowym niezw ocznie
po u eniu.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami
specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow .

Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:
- ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Czynno ci  wchodz ce  w  zakres  sprawdzenia  jako ci  wykonania  robót  okre lono  w  pkcie  6
OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp.

1

2 3

4

5

6
7
8

Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

Pomiar szeroko ci
korpusu ziemnego

Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3
m i poziomic  lub niwelatorem, w odst pach
co 200 m na
prostych, w punktach g ównych uku, co 100
m na ukach o R ³ 100 m co 50 m na ukach
o R < 100 m
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

Pomiar  szeroko ci dna
rowów

Pomiar             rz dnych
powierzchni      korpusu
ziemnego
Pomiar          pochylenia
skarp
Pomiar             równo ci
powierzchni korpusu
Pomiar równo ci skarp
Pomiar spadku
pod nego
powierzchni      korpusu
lub dna rowu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach
co 200 m oraz w punktach w tpliwych

Badanie     zag szczenia
gruntu

Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej
onej warstwy lecz nie rzadziej ni  w

trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego

Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±
10 cm.

6.3.3. Szeroko  dna rowów Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej

o wi cej ni  ± 5 cm.
6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego

Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej
ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.
6.3.6. Równo  korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog
przekracza  3 cm.

6.3.7. Równo  skarp Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog

przekracza  ± 10 cm.
6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu



Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych
projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zag szczenie gruntu

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by  zgodny z
za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo na okre li
wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998
[4].

6.4. Badania geosyntetyków

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi  In ynierowi wiadectwa stwierdzaj ce, i  zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje w ciwo ci w kontakcie z materia ami,
które b dzie oddziela  lub wzmacnia  przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji
projektowej i SST.

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego
wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i

wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 10.1.

Normy
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1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. PN-ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby
pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie
wska nika

piaskowego
8. BN-64/8931-02      Drogi       samochodowe.       Oznaczenie       modu u

odkszta cenia nawierzchni podatnych i pod a przez
obci enie p yt

9. BN-77/8931-12      Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa

2002.

Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i
opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
Geotekstylia – Terminologia



SST-T-04.00 PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót zwi zanych z przebudow  kanalizacji telekomunikacyjnej koliduj cej z  Rewitalizacja rynku w
Wodzis awiu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej koliduj cej z planowan  przebudow  rynku
w Wodzis awiu

W zakres tych robót wchodz :
Regulacja wysoko ciowa  w azów  studni kablowych ,
Wymiana ram i pokryw w azów studni kablowych.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami i okre leniami podanymi w
ST D.00.00.00
1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespó  ci gów podziemnych z wbudowanymi studniami

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
1.4.2. Ci g kanalizacji - rury  u one  w  wykopie  i  po czone  pojedynczo  lub  w  zestawach,

pozwalaj cych uzyska  potrzebn  liczb  otworów kanalizacji.
1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane mi dzy ci gi kanalizacji

kablowej w celu umo liwienia wci gania, monta u i konserwacji kabli.
1.4.4. Komora studni - rodkowa cz  studni kablowej.
1.4.5. Gard o studni- zw ona cz  studni mi dzy komor  a czo em zestawów kanalizacji

wprowadzanych do studni kablowych.
1.4.6. Osadnik studni - zag bienie w dnie studni i stanowi ce zbiornik do wody ciekowej.
1.4.7. W az studni - otwór wej ciowy do studni kablowej zamykany pokryw .
1.4.8. Rama w azu - obramowanie w azu studni kablowej.
1.4.9. Pokrywa studni- oprawa wype niona betonem lub asfaltem.
1.4.10. Rura kanalizacji kablowej - rura os onowa z polichlorku winylu (PCW), polietylenu (PE) lub

z innego materia u o nie gorszych w ciwo ciach, a tak e rura stalowa, stosowana do
zestawienia ci gów kanalizacji kablowej.

1.4.11. Rura cienko cienna -  Rura  z  tworzywa  termoplastycznego  o  grubo ci  cianki  do  5  mm,
przeznaczona do budowy ci gów kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagro eniu
uszkodzeniami mechanicznymi.
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1.4.12. Rura grubo cienna - rura z tworzywa termoplastycznego o grubo ci cianki nie mniejszej
ni  5 mm, przeznaczona do budowy ci gów kanalizacyjnych w miejscach szczególnie
obci onych, np. pod jezdniami, itp.

1.4.13. Uszczelki ko ców rur- zespó  elementów s cych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z u onymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi ruroci gów
kablowych wraz z u onymi w nich kablami, a tak e do uszczelnienia wszystkich rodzajów
rur pustych.

1.4.14. Pozosta e okre lenia - wg PN-T-01001, PN-T-01002, PN-01003 oraz norm zwi zanych.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z Dokumentacj
Projektow  i poleceniami In yniera. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót wg. ST
D.00.00.00.

2. MATERIA Y

2.1. Rury os onowe PCW
Powinny odpowiada  normie PN-C-89200 i ZN-TP S.A.-014/T.

2.2. Rury HDPE
Powinny odpowiada  normie PN-C-89204 i ZN-TP S.A.-018/T.

2.3. Studnie kablowe
Studnie kablowe musz  by  wykonane tak, aby spe nia y wymagania normy BN-8984-01 i ZN-TP
S.A.-023/T.

2.4. Piasek
Powinien odpowiada  normie BN-6774-04.

2.5. Cement portlandzki
Cement powinien by  dostarczony w opakowaniach i odpowiada  normie PN-B-30000.

2.6. Woda
Woda do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250 Barwa wody powinna
odpowiada  barwie wody wodoci gowej. Woda nie powinna wydziela  zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera  zawiesiny.

2.7. Prefabrykowana przykrywa elbetowa
Przykrywa powinna spe nia  wymagania normy BN-3233-12.

2.8. Wietrznik do pokryw
Wietrznik powinien spe nia  wymagania normy BN-3233-02.

2.9. Ramy i oprawy pokryw



Powinny spe nia  wymagania normy BN-3233-03.

2.10. Wsporniki kablowe
Powinny by  zgodne z norm  BN-3233-19.

2.11. Sk adowanie materia ów na budowie
Elementy studni mog  by  sk adowane na polu sk adowym nie zabezpieczonym przed  wp ywami
atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by  ustawione warstwami na wyrównanym pod u, przy czym
poszczególne odmiany studni nale y uk ada  w oddzielnych stosach. Rury mog  by  sk adowane
na polu sk adowym w miejscach nie nara onych na dzia anie mechaniczne. Pozosta e materia y
powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych  i zadaszonych.

2.12. Odbiór materia ów na budowie
Materia y nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami gwarancyjnymi   i
protoko ami odbioru technicznego. Dostarczone na budow  materia y sprawdzi  pod wzgl dem
kompletno ci i zgodno ci z danymi producenta. Przeprowadzi  ogl dziny materia ów
dostarczonych na budow . W razie stwierdzenia wad lub powstania w tpliwo ci odno nie jako ci
ich wykonania, przed wbudowaniem podda  je badaniom okre lonym przez Kierownika Projektu
(dozór techniczny) robót.

3. SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu wg. SST-T-00.00
Wykonawca przyst puj cy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprz t
gwarantuj cy w ciw  jako  robót:

ubijak spalinowy,
koparka na podwoziu g sienicowym.

W zale no ci od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mog  by  wykonywane
cznie lub mechanicznie. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce transportu wg. SST-T-00.00
Wykonawca jest obowi zany do stosowania takich rodków transportu, które pozwol  unikn
uszkodze  i trwa ych odkszta ce  przewo onych materia ów. Materia y na budow  powinny by
przewo one zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  prowadzenie robót w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okre lonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach
Kierownika Projektu.
W zale no ci od zakresu robót Wykonawca zastosuje nast puj ce rodki transportu:

samochód skrzyniowy,
samochód samowy adowczy,
samochód dostawczy,
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Przewo one materia y powinny by  uk adane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si  zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórc  dla poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót wg. SST-T-00.00

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Technologia budowy kanalizacji uzale niona jest od warunków technicznych wydanych przez jej
przysz ego u ytkownika.

5.2. Trasowanie
Podstaw  wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie
trasy powinno by  dokonane przez odpowiednie s by geodezyjne lub specjaln  s
przedsi biorstwa wykonuj cego kanalizacj . Nale y sprawdzi  zgodno  trasy z rozwi zaniem
przyj tym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzaj c, czy w terenie nie nast pi y zmiany mog ce
wp yn  na konieczno  zmian w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny by  usytuowane w nast puj cych miejscach kanalizacji:
- na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie przelotowe,

na za amaniach trasy - studnie naro ne,
na odga zieniach kanalizacji - studnie odga ne,
na zako czeniach kanalizacji - studnie ko cowe.

5.3.2. G boko  u enia kanalizacji
boko  u enia  kanalizacji  powinna  by  taka,  aby  najmniejsze  pokrycie  liczone  od  poziomu

terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosi o 0,7 m. Przy przej ciach pod jezdni
boko  u enia kanalizacji powinna by  taka, aby odleg  od nawierzchni nie by a mniejsza

od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudno ciami technicznymi dopuszcza si  zmniejszenie
boko ci u enia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia jej np. aw

betonow  lub wykonania kanalizacji z grubo ciennych rur z tworzywa sztucznego b  rur
stalowych.

5.3.3. Prostoliniowo  przebiegu
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy s siednimi studniami przebiega  po linii prostej
bez za ama  i wybocze . Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji od linii prostej w miejscach,
w których konieczne jest omini cie przeszkód terenowych. Dla kanalizacji z rur PCW, odchylenie
powinno by  takie, aby promie  wygi cia nie by  mniejszy od 6 m, natomiast przy krótkich
odcinkach (do 15m) mi dzy studniami dopuszcza si  promie  wygi cia nie mniejszy od 2 m.

5.3.4. Spadek kanalizacji
W terenie p askim kanalizacja powinna by  uk adana ze spadkiem od 1 do 3 ‰ .



Przy wprowadzaniu do komór kablowych spadek powinien by  nie mniejszy od 2%, a do budynków
- nie mniejszy ni  5 ‰ w kierunku studni kablowych.
5.4. Ci gi kanalizacji
Ilo  otworów kanalizacji powinna by  zgodna z Dokumentacj  Projektow .
Nowe ci gi kanalizacji powinny by  uk adane w ci gu pojedynczym lub typowych zestawach.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, przy skrzy owaniach z innymi urz dzeniami, mo na
stosowa  w zasadzie dowolne profile ci gów kanalizacji.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. D ugo ci wykopów
Wykop dla uk adania rur powinien by  realizowany jednorazowo na odcinku co najmniej pomi dzy
poszczególnymi studniami. Krótsze odcinki wykopów mog  by  wykonywane, je li wymaga tego
zachowanie bezpiecze stwa ruchu ko owego i pieszego, gdzie d ugo ci wykopów s  ograniczone ze
wzgl dów bezpiecze stwa.

5.5.2. G boko ci wykopów
boko ci wykopów dla kanalizacji magistralnej i rozdzielczej powinny by  0,70 m.

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacji przez dok adanie kolejnego zestawu rur,
wykopy powinny by  odpowiednio g bsze.

5.5.3. Szeroko ci wykopów
Minimalna szeroko  wykopów dla kanalizacji wynosi 0,40 m.

5.5.4. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny by  tak przygotowane, aby spe nia y wymagania podane w p.5.5.1., 5.5.2. i 5.5.3.

ciany wykopów powinny by  pochy e w stopniu uzale nionym od rodzaju gruntu.

5.5.5. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed u eniem kanalizacji dno wykopu powinno by  wyrównane i ukszta towane ze spadkiem
zgodnie z wymaganiami podanymi w p.5.3.5. W gruntach ma o spoistych, jak próchnica, suchy
piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wod , jak kurzawki. mu y i torfy, na dno wykopu
nale y u aw  z betonu klasy B 100 o grubo ci co najmniej 10 cm. aw  betonow  na dnie
wykopu nale y uk ada  równie  w przypadku mo liwo ci osiadania gruntu, np. przy przebudowach
ulic w wie o wzruszonej lub nasypanej ziemi. awa betonowa na dnie wykopu oraz dno wykopu w
gruntach  kategorii  od  III  do  VI  powinno  by  wysypane  warstw  piasku  lub  przesianej  ziemi  o
grubo ci warstwy nie mniejszej ni  5 cm.

5.6. Uk adanie ci gów kanalizacji
Uk adanie ci gów kanalizacji powinno by  zgodne z norm  BN-8984-05, ZN-TP S.A.-011/T i ZN-T
S.A.-012/T.

5.6.1. Uk adanie i czenie rur
Rury  nale y czy  kielichowo na gor co lub na zimno, w zale no ci od rodzaju stosowanych rur.
Rury bez kielichów nale y czy  na gor co przy u yciu podgrzewacza elektrycznego lub
benzynowego. Rury kielichowe nale y czy  na zimno przy u yciu uszczelniacza. Ko ce wszystkich
rur przed ich czeniem powinny by  oczyszczone, a po czone rury powinny zachowa
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wspó osiowo . Z pojedynczych rur nale y tworzy  zestawy o odpowiednich profilach ustalonych z
Urz dem Telekomunikacyjnym. Odleg ci mi dzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny
by  mniejsze od 2 cm, a mi dzy warstwami od 3 cm.
Na przygotowane dno wykopu nale y u  jedn  lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku
uk adania nast pnych warstw, u on  warstw  rur nale y zasypa  piaskiem lub przesian  ziemi ,
wyrówna  i lekko ubi  dla dok adnego wype nienia szczelin mi dzy rurami. Piasek lub przesian
ziemi  zaleca si  polewa  wod  . Dla zapewnienia spoisto ci wielootworowego ci gu kanalizacji,
nale y szczeliny mi dzy rurami w odst pach co 20 m zamiast piaskiem wype nia  mas  betonow
(cement i piasek w stosunku 1:3) na d ugo ci oko o 0,8 m. Przy wielowarstwowym uk adaniu rur
nale y przestrzega  symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie uk adane rury
powinny by  skierowane w t  sam  stron , przy czym otwór kielicha powinien by  skierowany w
kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji
Zasypywanie wykopów nale y wykona  po u eniu ca ego ci gu rur mi dzy dwiema studniami.
Zasypanie krótszego odcinka dopuszcza si  tylko w przypadkach konieczno ci zachowania ci ci
ruchu ko owego, gdzie d ugo ci wykopów s  ograniczone ze wzgl dów bezpiecze stwa.
Zasypywanie poszczególnych warstw rur  nale y dokonywa  przed u eniem nast pnych warstw
rur. Ostatni  warstw  rur nale y przysypa  warstw  piasku lub przesianej ziemi do grubo ci
przykrycia nie mniejszej ni  5 cm, a nast pnie warstw  piasku lub nie przesianej ziemi grubo ci
oko o 20 cm. Ziemia nie powinna zawiera  gruzu i kamieni o rednicy wi kszej od 5 cm. Nast pnie
nale y zasypywa  wykop ziemi  warstwami co 20 cm, warstwy ziemi ubija .

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni i budynków
Powierzchnia ko ca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegaj cych wmurowaniu lub
zabetonowaniu powinna by  oczyszczona np. papierem ciernym na d ugo ci oko o 0,5 m,
nast pnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak przygotowana rura mo e by
wbudowana dopiero po up ywie 2 godzin. Wprowadzane ci gi kanalizacji kablowej powinny
ko czy  si  w  zabetonowanej  cz ci  gard a,  a  rury  powinny  by  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami w p.5.7.1. Ponadto rury z tworzywa sztucznego powinny by  z czone zapraw
cementow  na d ugo ci oko o 0,5 m od pocz tku gard a.

5.8. Skrzy owanie i zbli enia z drogami publicznymi

5.8.1. Trasa kanalizacji
Na skrzy owaniach z drogami publicznymi trasa kanalizacji powinna by  prostopad a do osi jezdni z
dopuszczaln  odchy  15º. Skrzy owania kanalizacji z drog  gruntow  mo na wykonywa  bez
stosowania rur specjalnych i pod dowolnym k tem.

5.8.2. Zapewnienie bezpiecze stwa i ci ci ruchu
Przy wykonywaniu skrzy owania bez wstrzymania ruchu metod  otwartego wykopu nale y
najpierw wykona  wykop i u  rury na po owie jezdni tak, aby ruch ko owy móg  si  odbywa
bez przeszkód. Prace na drugiej po owie jezdni mo na rozpocz  dopiero po zasypaniu wykopu  i
prowizorycznym zabrukowaniu po owy jezdni lub u eniu odpowiedniego pomostu z



drewnianych bali nad wykopem z barier  z desek od strony wykopu. Wykop powinien by  ze
wszystkich  stron  zabezpieczony  zastawami  i  tarczami  ostrzegawczymi,  a  w  nocy  lampami
ostrzegawczymi. Dla zachowania ci ci ruchu zaleca si  w miar  mo liwo ci wykonywanie
przej  kanalizacji pod jezdniami metod  przewiertu lub przepustu.

5.8.3. Ci gi kanalizacji uk adane metod  wiertnicz  i przepustow
Do budowy ci gów kanalizacji metod  wiertnicz  przeciskow  lub przewiertow  nale y stosowa
rury z tworzyw sztucznych grubo cienne lub stalowe. Dla ci gu wielootworowego dopuszcza si
zastosowanie jednej rury o wi kszej rednicy i umieszczenie w niej wi kszej liczby rur o mniejszych
rednicach.

5.9. Skrzy owania i zbli enia z urz dzeniami podziemnymi
Przy skrzy owaniach z innymi urz dzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowa
si  nad tymi urz dzeniami. Inne rozwi zanie dopuszcza si  tylko w wyj tkowych przypadkach, gdy
przebudowa urz dze  obcych jest niemo liwa lub zbyt kosztowna. Najmniejsze dopuszczalne
odleg ci w rzucie pionowym lub poziomym mi dzy kraw dziami ci gów kanalizacji, a innymi
urz dzeniami podziemnymi nie powinny by  mniejsze od podanych w poni szej tablicy - zgodnie z
ZN-TP S.A. - 012/T. Skrzy owania kanalizacji z innymi urz dzeniami podziemnymi powinny by
wykonane prostopadle do tych urz dze , z odchy  10º w przypadku kanalizacji ciekowej i
przewodów cieplnych, a 30º dla pozosta ych urz dze .

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Typy studni
Nale y stosowa  studnie kablowe z  prefabrykatów typu SK,  SKR lub SKM zgodnie z  norm  ZN-TP
S.A.-023.

5.10.2. Osadzenie osprz tu
Nale y osadzi  i zabetonowa :

rury wspornikowe,
ram  na w azie studni.

5.10.3. Osadzenie ramy
Ram  nale y ustawi  w taki sposób, aby jej górna p aszczyzna le a w p aszczy nie powierzchni
chodnika lub jezdni. Okap zewn trzny ramy powinien wystawa  mo liwie jednakowo poza
pionowe ciany ze wszystkich stron w azu. Zamocowanie ramy nale y wykona  za pomoc  drutu
wi zad owego w ten sposób, aby rama zosta a unieruchomiona na pod u. Druty wi zade  po
zamocowaniu ramy nale y oczy ci  razem z przyleg ymi cz ciami ramy na d ugo ci po oko o
30 mm od miejsca doci ni cia i pokry  warstw  zaprawy betonowej o grubo ci co najmniej 10 mm.

azy studzien znajduj cych si  w miejscach bez trwa ej nawierzchni (chodniki nie pokryte
ytami, cie ki w parkach, trawniki itp.) powinny by  wzmocnione przez ob enie pasami masy

betonowej g stoplastycznej marki B20 szeroko ci oko o 10 cm. W terenie o poziomie
nieuregulowanym (o nawierzchni tymczasowej) ram  nale y ustawi  wed ug poziomu terenu
przewidywanego po regulacji, lecz nie ni ej od poziomu obecnego. Ram  w azu studni nale y
bezpo rednio po zabetonowaniu przykry  pokryw .

5.10.4. Wyko czenie studni
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Po osadzeniu osprz tu, w czasie gdy beton jest jeszcze wilgotny, nale y nierówno ci wn trza
studni wyprawi  zapraw  cementow  marki B12. Studnie z wietrznikami powinny by  wyposa one
w wiadra.

5.10.5. Wype nianie oprawy pokrywy betonem
Oprawy pokryw ci kich zwyk ych i lekkich nale y przygotowa  do wype nienia w sposób
nast puj cy:

oczy ci  oprawy z brudu i rdzy np. szczotk  drucian ,
sprawdzi  prawid owo  rozmieszczenia i powi zania pr tów zbrojeniowych, a w razie
potrzeby odpowiednio je przesun ,

 pokrywy na podk adzie.
Opraw  nale y wype ni  mas  betonow  g sto plastyczn  marki B20. Powierzchnia masy
betonowej na zewn trznej stronie oprawy powinna by  g adka, zrównana z kraw dziami oprawy.
Czas piel gnacji betonu powinien wynosi  oko o dwóch tygodni. W okresie tym nale y wype nione
oprawy utrzymywa  w wilgotno ci polewaj c je wod  w ci gu pierwszych 3-7 dni. Wszystkie
otwory dla haków i otwory w wietrzniku powinny by  wolne od betonu i zanieczyszcze . Pokrywa
umieszczona  w  ramie  w azu  powinna  kry  si  w  niej  z  dok adno ci  nie  gorsz  ni  ±  3  mm  i  nie
powinna ko ysa  si .

5.10.6. Osadzanie wietrznika
Osadzanie wietrznika nale y wykonywa  w pokrywach ci kich zwyk ych w sposób nast puj cy:

ustawi  po rodku pokrywy na podk adzie form  w postaci ci tego sto ka wykonanego  np. z
blachy z wyci ciami na pr ty zbrojeniowe, o wysoko ci równej grubo ci dolnej warstwy
betonu,
przywi za  do pr tów zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowego mi kkiego i zabetonowa  je w
dolnej warstwie betonu nie wype niaj c betonem powierzchni wewn trz sto ka,
ustawi  wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposób, aby jego o  symetrii znalaz a si  na
pod nej osi pokrywy, a górna powierzchnia na górnej p aszczy nie pokrywy po jej
wype nieniu,
przywi za  wietrznik do pokrywy drutem okr ym mi kkim wg PN-M-80026, osadzonym w
dolnej warstwie betonu, a nast pnie zabetonowa  go w górnej warstwie betonu.

5.10.7. Wype nienie opraw asfaltem
Oprawy pokryw nale y oczy ci  z brudu i rdzy, podgrza  równomiernie do temperatury topnienia
asfaltu i u  na podk adach.
Przygotowane oprawy pokryw nale y opryska  gor cym asfaltem, a nast pnie nak ada  porcjami
zapraw  asfaltow  do poszczególnych komór mi dzy ebrami pokrywy, tak aby zaprawa dok adnie
wype nia a komory. Zapraw  nale y uk ada  warstwami o grubo ci 30-35 mm formuj c równ
powierzchni . Warstwa powinna wystawa  ponad p aszczyzn  kraw dzi pokrywy o ok. 5 mm.
Wype niona opraw  nale y opryska  gor cym asfaltem i zatrze  ostrym piaskiem.

5.10.8. Wykonywanie studni z prefabrykatów
Wykonywanie studni z prefabrykatów powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej na te studnie oraz wed ug BN-8984-01.

5.11. Czyszczenie kanalizacji



Czyszczenie otworów w ci gach kanalizacji nale y wykonywa  za pomoc  szczotki wg BN-3238-01 i
sprawdzianu wg BN-3238-12 na ca ym odcinku wybudowanej kanalizacji. Czyszczenie studzien
nale y wykona  po uprzednim oczyszczeniu otworów w ci gach kanalizacji. Nale y tak e
zabezpieczy  przed korozj  widoczne cz ci stalowe ram i pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy w azu przed ingerencj  osób nieuprawnionych
Zabezpieczenie studni przed ingerencj  osób nieuprawnionych powinno zawiera  zamek z
uk adem  zasuwowo-ryglowym  oraz  czujnik  otwarcia  studni,  przystosowane  do  eksploatacji  w
systemie okre lonym w dokumencie pt. "Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej przed ingerencj  osób nieuprawnionych", wprowadzonym w ycie zarz dzeniem
Prezesa Zarz du TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r.
Zabezpieczenie studni powinno spe nia  nast puj ce wymagania podstawowe:

a) wytrzyma  na wy amanie (wyrwanie): 110 kN,
b) atwo  otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej

wilgoci, zalewania wod  oraz zasypywania kurzem i piaskiem,
c) dostosowanie do ró nych konstrukcji istniej cych i nowych studni.

5.13. Szczelno  studni, uszczelnienia

5.13.1. ciany i strop
ciany i strop ca kowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ci gami rur kanalizacji,

powinny by  szczelne w takim stopniu, aby nie wyst powa y przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni.

5.13.2. Zewn trzne powierzchnie studni
Powinny one mie  uszczelniaj ce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z w ciw
dokumentacj .

5.13.3. Otwory rur
Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by  za lepione (uszczelnione) w taki sposób, aby
nie mog o nast pi  zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory
studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien by
ponownie uszczelniony. rodki u yte do za lepienia (uszczelniania) ko ców rur powinny by
zgodne z Dokumentacj  Projektow  akceptowan  przez odbiorc  (operatora) i norm  ZN-TP S.A.-
021/T.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1. Odporno  korpusu studni na zgniatanie
Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcj  monta u, bez wprowadzania rur
kanalizacji i bez zakopywania w gruncie, powinien wytrzyma  przez 5 minut bez uszkodze  nacisk
si y 10 kN.

5.14.2. Odporno  zakopanej studni na nacisk
Studnia kablowa ca kowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich,
zakopana z przykryciem najmniejsz  dopuszczaln  warstw  gruntu, z na ona pokryw , powinna
wytrzyma  bez uszkodze  10-krotny przejazd z pr dko ci  5 do 10 km/h ko ami samochodu o
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masie ca kowitej  1,5 t,  przy czym nacisk jednego ko a powinien by  nie wi kszy ni  wynikaj cy z
30% masy ca kowitej. Warto  próbnego nacisku dla studni specjalnych, np. instalowanych pod
jezdni  ulicy, powinna by  uzgodniona z odpowiednimi s bami, np. drogowymi.

5.15. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposa enia studni powinny mie
czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni. Forma znaku i
miejsce jego umieszczenia powinny mie  zgodne z podanymi w Dokumentacji Projektowej
akceptowanej przez odbiorc .

5.16. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementów studni kablowej i jej wyposa enia powinny
by  zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi i dokumentacj  producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót wg. SST-T-00.00

6.1. Zasady wykonania kontroli robót
Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót.
Wykonawca robót ma obowi zek wykonania pe nego zakresu bada  na budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodno ci dostarczonych materia ów i realizowanych robót z
Dokumentacj  Projektow  oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. Przed przyst pieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi  Kierownika Projektu o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi mie wyniki bada  do akceptacji Kierownika
Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie In yniera o zako czeniu ka dej roboty zanikaj cej,
któr  mo e kontynuowa  dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika Projektu.
Kontrola jako ci robót telekomunikacyjnych powinna odbywa  si  w obecno ci przedstawicieli

ciwego Rejonu Telekomunikacji. Jako  robót musi uzyska  akceptacj  tych instytucji. Z
ka dego badanego elementu kanalizacji nale y wybra  do bada  sposobem losowym jego cz  o
wielko ci okre lonej w tabeli 7 kol.4 normy BN-8984-05.
Kontroli jako ci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega na :

sprawdzenie trasy kanalizacji,
sprawdzenie zgodno ci przebiegu kanalizacji z Dokumentacj  Projektow ,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania ci gów kanalizacji,
sprawdzenie prawid owo ci budowy studzien kablowych,
sprawdzenie wprowadze  kanalizacji.

6.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji  na zgodno  z Dokumentacj  Projektow , odbudowy nawierzchni i
uporz dkowania terenu wzd  ci gów kanalizacji i w miejscach wybudowanych studzien.

6.3. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania ci gów kanalizacji
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania ci gów kanalizacji polegaj cej na sprawdzeniu:

dro no ci kanalizacji,
boko ci u enia rur,



wzmocnienia dna wykopu,
prostoliniowo ci przebiegu,
sposobu zestawienia i czenia rur,
wykonania skrzy owa  z drogami,
wykonania skrzy owa  i zbli  z innymi urz dzeniami podziemnymi.

Powy sze badania powinny by  wykonane przed zasypaniem wykopów. Badanie nale y wykona
za pomoc  ta my mierniczej, oraz przez ogl dziny. W szczególnych przypadkach sprawdzenie
mo e by  dokonane w czasie odbioru po wykonaniu próbnych wykopów na trasie.

6.4. Sprawdzenie prawid owo ci budowy studzien kablowych
Sprawdzenie prawid owo ci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

wype nienia opraw i osadzenia wietrzników,
kszta tu i wymiarów wewn trznych studzien na zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
osadzenia ram,
osadzenia rur wspornikowych,
wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by  wykonane przez ogl dziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomoc
przymiaru liniowego.

6.5. Sprawdzenie wprowadze  kanalizacji
Nale y sprawdzi :

boko  u enia rur wprowadzonych do komory kablowej oraz ich liczb  na zgodno  z
Dokumentacj  Projektow  przez ogl dziny oraz za pomoc  przymiaru liniowego,

boko  u enia wprowadze  na s upy kablowe przez ogl dziny oraz za pomoc  przymiaru
liniowego.

6.6. Ocena wyników bada
Przedstawion  do odbioru kanalizacj  kablow  nale y uzna  za wykonan  zgodnie z wymaganiami
normy, je eli badania podane wy ej da y wyniki pozytywne. Elementy kanalizacji, które w wyniku
przeprowadzonych bada  otrzyma y ocen  ujemn , powinny by  wymienione lub poprawione i
ponownie zg oszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostk  obmiarow  kanalizacji telekomunikacyjnej jest 1 kilometr.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST-T-00.00.
Przy odbiorze nale y sprawdzi  zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow . Po wybudowaniu
kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowi zany jest dostarczy  Zamawiaj cemu
nast puj ce dokumenty:

aktualn  Dokumentacj  Projektow  Powykonawcz ,
geodezyjn  Dokumentacj  Powykonawcz ,
protoko y z dokonanych pomiarów,
protoko y odbioru robót zanikaj cych,
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protokó  ko cowy odbioru robót akceptowany przez Zak ad Telekomunikacyjny.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Cena wykonania robót obejmuje:
wytyczenie linii w terenie,
nadzór u ytkownika linii,
dostarczenie i zmontowanie elementów kanalizacji,
przeprowadzenie prób i konserwacja w okresie gwarancji,
wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych,
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,
czyszczenie terenu z odpadków powsta ych przy monta u,
inne prace niezb dne do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne badania i wymagania
2. BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja

i wymiary.
3. BN-6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do zapraw i betonów.
5. PN-B-06250 Beton zwyk y.
6. BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
7. BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
8. BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
9. BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Studnia kablowa elbetowa prefabrykowana SK-6.
10. BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa elbetowa.
11. BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
12. PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
13. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego przeznaczenia.
14. PN-B-30000 Cement portlandzki.
15. BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.
16. PN-M-80026 Druty okr e ze stali niskow glowej ogólnego przeznaczenia.
17. PN-T-01001 ownictwo telekomunikacyjne. Poj cia podstawowe.
18. PN-T-01002 ownictwo telekomunikacyjne. Transmisja przewodowa. Nazwy i

okre lenia.
19. PN-T-01003 ownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre lenia.
20. ZN-TP S.A.-011/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
21. ZN-TP S.A. -012/T Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
22. ZN-TP S.A.-014/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).

Wymagania i Badania.
23. ZN-TP S.A.-015/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe kanalizacji

pierwotnej PP. Wymagania i badania.
24. ZN-TP S.A.-016/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe (DPEk). Wymagania i badania.



25. ZN-TP S.A. -021/T Uszczelki ko ców rur. Wymagania i badania.
26. ZN-TP S.A. -023/T Studnie kablowe. Wymagania i badania.
27. ZN-TP S.A.-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik z czowy. Wymagania i

badania.


