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      Załącznik nr 3 do SIWZ
UMOWA NR ....... (WZÓR)

W dniu ...................... w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28‑330 Wodzisław pomiędzy Gminą Wodzisław, zwaną dalej w tekście „Inwestorem”, w imieniu którego występuje inż. Józef Syska – Wójt Gminy Wodzisław

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zdzisławy Kowalskiej

a ………………..………, zwanym dalej w tekście „Nadzorem Archeologicznym”, w imieniu którego występuje ....................................

w wyniku przeprowadzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego-Inwestora przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz dokonanego wyboru Wykonawcy-Nadzoru Archeologicznego została zawarta umowa o następującej treści:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast, Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”
§ 1

1. Inwestor zleca a Nadzór Archeologiczny przyjmuje na siebie obowiązek Pełnienia nadzoru archeologicznego przy realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Wodzisław w 2012 roku dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach następujących zadań:
Zadanie 1. Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław w miejscowości Wodzisław i Świątniki. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław

Zadanie 2. Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu Etap I – płyta rynku
2. Nadzór Archeologiczny będzie pełnił swoje obowiązki od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót wchodzących w zakres nadzoru. 

3. Planowany termin zakończenia robót:

Zadanie 1: sierpień 2012r. – 31 maja 2013r., 

Zadanie 2: sierpień 2012r. – 30 listopada 2012r.
4. Zmiana terminu wskazanego w punkcie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do umowy.
§ 2
1. Inwestor zobowiązuje się umożliwić Nadzorowi Archeologicznemu wgląd do projektu budowlanego.

2. Inwestor zobowiązuje się powiadamiać Nadzór Archeologiczny o planowanych robotach ziemnych na 2 dni przed realizacją tych robót.

§ 3
1. Nadzór inwestorski ma prawo podpisać z podwykonawcą umowę o wykonanie części zamówienia określonej w przyjętej ofercie przetargowej, tj. ................................................ ................................................................................................................................................
2. Wykonanie usługi przez Podwykonawcę nie zmienia zobowiązań  wobec Inwestora za wykonanie usługi wykonywanej przez Podwykonawcę. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
3. Do zawarcia umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora.
§ 4
1. Nadzór archeologiczny uzyska zezwolenie na prowadzenie nadzoru będącego Przedmiotem umowy od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
2. Nadzór Archeologiczny zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z metodyką ratowniczych badań archeologicznych oraz zgodnie z decyzją i normami dokumentacyjnymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

3. Nadzór Archeologiczny ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie odkrytych znalezisk archeologicznych.

4. Nadzór Archeologiczny przekaże Inwestorowi wykonaną dokumentację badawczą w l egzemplarzu, drugi egzemplarz zostanie przekazany protokołem Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Kielcach (WKZ w Kielcach).

5. Nadzór Archeologiczny zapewni właściwą organizację i odpowiednie tempo prac badawczych pozwalające na rytmiczną realizację robót budowlanych w uzgodnieniu z Wykonawcą.
§ 5
1. Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Archeologicznego określa się w kwocie ryczałtowej 
……………….. zł brutto (słownie: ………………………………..), zawierającej należny podatek zgodnie ze złożoną ofertą, w tym: 
Zadanie 1. Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Wodzisław w miejscowości Wodzisław i Świątniki. Zadanie realizowane w ramach inwestycji pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław:
………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….)
Zadanie 2. Pełnienie nadzoru archeologicznego przy realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu Etap I – płyta rynku:
………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy będzie płatne po zakończeniu robót ziemnych związanych z realizowanym zadaniem, przelewem na konto Nadzoru Archeologicznego w ciągu 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury z tym, że na Zadaniu 1 przewidziana jest płatność częściowa. Wynagrodzenie za realizację zadania 1 będzie płatne w następujący sposób:

a) płatność częściowa – faktura częściowa wystawiona po zrealizowaniu 30% wartości robót budowlanych objętych nadzorem archeologicznym – faktura na kwotę nie przekraczającą 30% wartości brutto umowy o nadzór archeologiczny;

b) płatność końcowa – faktura końcowa wystawiona po zrealizowaniu całego zakresu robót ziemnych objętych umową o nadzór archeologiczny po przedstawieniu dokumentacji z prowadzonego nadzoru – faktura na pozostałą kwotę należytego wynagrodzenia brutto za nadzór archeologiczny

3. Całość dokumentacji z prowadzonego nadzoru archeologicznego nad poszczególnymi zadaniami zostanie sporządzona po ukończeniu prac ziemnych i przekazana w 1 egzemplarzu do akceptacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach oraz w 1 egzemplarzu do siedziby Inwestora.

4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji z prowadzonego nadzoru archeologicznego. Ponadto do dokumentacji należy załączyć protokół potwierdzający jej odbiór przez WKZ w Kielcach.
§ 6
1. Inwestor przewiduje możliwość zmiany warunków niniejszej umowy, gdy w trakcie realizacji zadania:

a) projektant lub konserwator zabytków wprowadzi zmiany do dokumentacji projektowej (przetargowej),

b) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Inwestora.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności według przepisów określonych w ustawie Pzp.

3. Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Nadzoru Archeologicznego,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Nadzoru Archeologicznego,

d) w przypadku wykonywania umowy przez Nadzór Archeologiczny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami niniejszej Umowy.
4. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od umowy z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez drugą Stronę jej istotnych postanowień, wynikających z niniejszej umowy, po bezskutecznym upływie 7 dni od pisemnego powiadomienia zawierającego wezwanie do zaprzestania naruszeń umowy.
5. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Archeologicznego Inwestorowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 30% całkowitej wartości usługi, o której mowa w § 5 umowy.
6. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 7
1. Strony zwolnione są od odpowiedzialności za częściowe lub pełne niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli przyczyną tego niewykonania były okoliczności siły wyższej. 
2. Za okoliczności siły wyższej uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli stron,
uniemożliwiające wykonanie umowy, którego strony nie mogły przewidzieć ani jemu zapobiec przy dołożeniu maksymalnej staranności. 
3. Strony zwolnione są ponadto od takiej odpowiedzialności w przypadku przerwania lub ograniczenia robót z przyczyn ekonomicznych lub spowodowanych decyzjami administracyjnymi.
§ 8
1. Nadzór Archeologiczny zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim w zakresie publikacji naukowych.
2. Nadzór Archeologiczny może podzlecić, za zgodą Inwestora, niektóre prace (dokumentację archeologiczną, ekspertyzy) związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce lub instytucji archeologicznej lub osobie prawnej, za których działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność jak za własne.

§ 9
1. 
Do kierowania pracami archeologicznymi związanymi z przedmiotem umowy Nadzór Archeologiczny wyznacza P. ........................................., tel. ……………………
2. 
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Inwestor wyznacza
P. ……………..., tel. …………………..
§ 10
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§ 11
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Nadzoru Archeologicznego i dwa dla Inwestora.

...........................................................                               ............................................................

               Nadzór Archeologiczny                                                                                         Inwestor

…………………………………..

(Kontrasygnata Skarbnika)
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