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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane :

Kody CPV : 45 111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
45 231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow

i rurociaggéw do odprowadzenia Sciekow
Przebudowa sieci wodociagowe]j usytuowanej w pasie drogi gminnej Lubcza

Janow Sadki - Gmina Wodzislaw w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa wodociggu Sadki — Nawarzyce LeSne”

Inwestor : Gmina Wodzislaw

WYKONAL INWESTOR
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,

ktére zostang wykonane w ramach zadania:

»Przebudowa sieci wodociagowej usytuowanej w pasie drogi gminnej Lubcza Janéw Sadki - Gmina

Wodzistaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociagu Sadki — Nawarzyce Le$ne”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy ja stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robot

opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Charakterystyka techniczna robot

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robodt o nizej wymienionej charakterystyce:

Przebudowa sieci wodociagowa o dtugosci 88 m z uzbrojeniem w armaturg zeliwng kotnierzowa,

1) Wykonanie robot ziemnych tj. wykopéw i zasypu i zageszczenia gruntu na trasie przebudowanego
rurociaggu wodociagowego o dlugosci 113 m
2) Roboty montazowe polegajace na wymianie rurociaggu PE o $rednicy 40 mm na sie¢ wodociagowa z rur

PCV o $rednicy 90 mm laczonych kielichowo na uszczelk¢ gumowa o dhugosci - 113 m.

3) Wykonanie wlaczen projektowanej przebudowy sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodociggowej
PCV i hydrantu pozarowego nadziemnego, montaz zasuwy Zeliwnej klinowej o Srednicy 80 mm w ilo$ci
1kpl.

4) Montaz zaworu redukcyjnego @ 50 mm wraz podlaczeniem do sieci w istniejacym podziemnym szachcie
hydroforowym na terenie dzialki o nr ewid. 182

5) Montaz rury oslonowej o $red. 200 mm o dlugos$ci 7 m na przejsciu przez droge gminng wykonanego
metoda przekopu.

6) Uzupelnieni nawierzchni z tlucznia kamiennego z zageszczeniem o grub 30 cm na przekopie przez droge
gminng.

7) Po wykonaniu przebudowy sieci wodociagowej nalezy ja poddac¢ probie szczelno$ci, przeplukana i
zdezynfekowana oraz oznakowana tabliczkami informacyjnymi .

8) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanej przebudowy odcinka sieci.

1.4. Ogoélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Budowy

Inwestor przekaze plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbgdnymi do

przeprowadzenia robdt,, egzemplarzem Dokumentacji Projektowej w terminie okre§lonym w umowie.

W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie wszystkich punktéw pomiarowych oraz punktow
odniesienia zwigzanych z wykonaniem robot oraz zobowiaze si¢ odbudowac punkty, ktére zostaty uszkodzone lub

zniszczone w trakcie realizacji robot.



1.4.2.Wykaz Dokumentacji zawartej w Dokumentach Przetargowych:

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych sktada si¢ z:

- przedmiaru robot,

- opisu technicznego

- podstawowych rysunkéw - mapa sytuacyjno wysoko$ciowa z naniesionym odcinkiem wodociagu do przebudowy.
Dokumentacja Projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbgdne do realizacji robot
bedzie udostgpniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie przygotowywania ofert przetargowych w siedzibie

Zamawiajacego — Urzedzie Gminy w Wodzistawiu ul. Krakowska Nr 6

1.4.3. Wykaz Dokumentacji ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

1. Dokumentacja geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

2. Zestawienie koniecznych badan powykonawczych.

Wykonawca wprowadzajac na czas prowadzenia robot organizacje ruchu oraz objazdy, zakupi na wlasny koszt
stosowne urzadzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu ruchu drogowego. Jednoczes$nie wykonawca

umieéci w rejonie prowadzenia robot odpowiednie znaki drogowe oraz tablice informacyjne

1.4.4. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedtozone Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ Umowy na wykonanie robot; wymagania okreslone w jednym dokumencie, ktory stanowi czgs¢ Umowy
o wykonanie robot, sa dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze czerpac korzysci z tytutu btedow lub przeoczen znajdujacych sie w Dokumentach Umowy

o wykonanie robot i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie materialy oraz wykonanie robot powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych
zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej. Odstgpstwa od tych wymagan sa mozliwe pod
warunkiem, ze znajduja si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalnosci. Parametry materiatow oraz
wykonania robot powinny by¢ jednolite i zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. Jezeli materialy oraz
wykonanie robot nie w petni odpowiadaja wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
obnizajac tym samym jako$¢ robot, Wykonawca na wtasny koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona

niezbe¢dne poprawki.

1.4.5. Bezpieczenstwo robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez caly czas trwania robot do
dnia ich zakonczenia oraz odbioru koncowego.

Przed rozpoczeciem robdt na sieci wodociagowej Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi oraz
Inspektorowi Nadzoru aktualny plan organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robdt w czasie ich realizacji
uzgodniony z wiasciwymi organami zarzadzania i nadzoru nad ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu

rob6t Wykonawca bedzie na biezaco modyfikowat plan organizacji ruchu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu



Wykonawca dostarczy 1 utrzyma wszystkie urzadzenia stuzace tymczasowemu zabezpieczeniu robot takie jak : znaki

ostrzegawcze, urzadzenia sygnalizacyjne i nie beda one stanowity przedmiotu dodatkowych rozliczen finansowych.

1.4.6. Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz b¢dacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego -rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie dokona ich naprawy powiadamiajac o tym fakcie Inwestora i zainteresowane
strony . Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Personel odpowiedzialny za wykonanie robot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie pamigtat

0 wymogu powiadomienia operatoréw istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robot w ich

poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatoréw tych urzadzen.

1.4.7. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow i urzadzen wykorzystywanych do
budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego robot. Kazdy odcinek robdt powinien byé
utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania robot.

Inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbgdne jezeli
Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan robdt i ich

zabezpieczenie.

1.5. Materialy

1.5.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .Zatwierdzenie partii
(czgsci) materiatlow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta

w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

1.5.2. Materialy nie zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umies$ci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru materiaty, ktdre nic
odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Kazda czg$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca powinien mie¢ $wiadomos¢, ze wykonana w ten sposob czg$¢ robot moze nie zostaé



zaakceptowana, a nalezne za nia ptatnosci wstrzymane.

1.5.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy begda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Wykonanie robaét

1.6.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa o wykonanie rob6t Oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie o wykonanie robdt. Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba

zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.7. Kontrola jakoS$ci robét

1.7.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o0 rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do



akceptacji Inspektora Nadzoru.

Podczas realizacji roboét konieczne bedzie wykonanie nastgpujacych badan:

- sprawdzenia glgbokosci wykopow oraz sposob przygotowania podloza i wykonania podsypki piaskowej
i obsypki piaskowej

- proby cisnieniowe sieci wodociagowej,

1.7.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru ustanowiony przez Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest nie jest obowiazujacym dokumentem w czasie realizacji przedmiotu umowy

1.9. Odbiér robdét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior czesciowy (w przypadku fakturowania cze$ciowego)

b) odbidr koncowy

€) odbiér pogwarancyjny — 36 miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

1.9.1. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie wykonanego etapu roboét, okresleniu jego ilosci i warto$ci. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy wpisem do Dziennika budowy. Protokdt z dokonanego
odbioru czg$ciowego stanowi¢ bedzie podstawg do fakturowania czgSciowego wykonanego etapu robdt (w przypadku

gdy inwestor dopuszcza fakturowanie czg§ciowe).

1.9.2. Odbioér koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentdw, o ktérych umowa w pkt 1.9.3.

Odbiera koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,



wynikow badan, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.9.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

2. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji robot.

3. Wyniki pozytywnej analizy wody, wyniki préb cisnieniowych.

4. Protokoly odbioru prob ci$nieniowych sieci wodociagowej ( gdy brak wpisow o odbiorze w dzienniku
budowy)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

6. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

1.9.4. Odbioér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt w czasie eksploatacji wykonanego obiektu oraz
ewentualnej ocenie usunigcia zaistniatych usterek w okresie gwarancyjnym ustalonym w zawartej umowie.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu..

1.10. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm).
2. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994 roku (Dz. U. Nr 10).

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 roku (Dz. U. Nr 133 z dnia 13 marca 1995 roku).

4, Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 poz. 163)

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie :

- trasy sieci wodociagowej oraz weztow na jej trasie ,

2.1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy punktéw wysokosciowych,
b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

€) wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sSposdb



ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.1.2. Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki

betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

2.1.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé¢ od zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg

i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora
Nadzoru o wszelkich blgdach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia si¢ od rz¢dnych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych terenu wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do

obowiazkow Wykonawcy.

2.1.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robodt
ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m
Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery roboczy) wzdhuz osi trasy. Maksymalna
odlegtos$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociagu powinna wynosi¢ 500 m. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy wodociagu. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka
doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w

nawiazaniu do reperoéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace



wyrazne i1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu ijego rzednej.

2.1.5. Odtworzenie osi trasy

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej

w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do I cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych

w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.1.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonych poza granicg robot.

2.1.6. Sposob odbioru robét
Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicoOw i dziennikoéw pomiardw

geodezyjnych, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

2.1.7. Przepisy zwigzane.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

No g bk~ e bd e

Whytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

3. SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY ZIEMNE

3.1. Podzial kategorii gruntu
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy wodociagu
i obejmuja wykonanie wykopoéw (w gruntach kat. IV-V) , ubezpieczenie wykopéw o $cianach pionowych oraz

ich zasypanie po wykonaniu robot.

3.2. Zasady prowadzenia robét i kalkulacja nakladow rzeczowych

Wykopy pod sie¢ wodociagowa zaprojektowano o §cianach pionowych o szerokosci 0,90m, glgbokosci 1,50,
ubezpieczony przez deskowanie azurowe.

Wykonanie wykopu - 90 % koparka o pojemnosci tyzki 0,25 m* i 10 % recznie.

Grunt kat. V- w wykopie nalezy odspoi¢ miotami pneumatycznymi a nastepnie urobek wydoby¢ koparka na
odktad jako grunt kat. IV.

Odktad urobku deponowac wzdtuz wykopu w odleglos§ci minimum 1,0 m poza jego gorna krawedzia .



Wzdhuz wykopu winien by¢ zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojscia do prowadzonych
rob6t montazowych.

W wykopach winny by¢ ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejscia i wyj$ciaz wykopu.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem r¢cznym.

Wykopy nalezy zasypac po ulozeniu w nich zmontowanych rurociaggéw na posypcei w obsypce piaskowe;j.

Zasyp wykopow do poziomu terenu wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 — 30 cm sposobem mechanicznym. - 90% i
recznie 10 %. Wykop na caltej jego glebokosci nalezy zaggsci¢ ubijakami mechanicznymi.

Jednocze$nie z zasypywaniem wykopow o $cianach pionowych nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkéw pogodowych.

Nadmiar gruntu z wykopu projektuje si¢ odwiez¢ samochodami samowytadowczymi poza obrgb robo6t na
odlegtos¢ do 3,0 km w miejsce wskazane przez inwestora.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Szczegotowe zakresy i sposoby wykonania roboét ziemnych wykazano w przedmiarach robot.

Ujete w przedmiarach robdt poszczegodlne pozycje obejmuja wykonanie robot przygotowawczych oraz
podstawowych a w szczegolnosci:

- mechaniczne odspojenie skat w wykopach gr. kat. V: przygotowanie do pracy sprzetu do odspajania, odspajanie
skat z docinaniem $cian wykopu.

- wykopy liniowe o Scianach pionowych koparkami podsiebiernymi : przygotowanie stanowiska pracy koparki,

odspojenie gruntu koparka z odtozeniem urobku poza goérna krawedzia wykopu.

- reczny liniowy wykop o Scianach pionowych : przygotowanie trasy wykopu dla koparki, odspojenie gruntu
Z jego przerzutem poza gorng krawedz wykopu, wykonanie i rozbiorka koniecznych pomostow.

- azurowe umocnienie pionowych Scian wykopow wykonywane bedzie przy wykopach o glebokosci 1,00 -3,0 m
i obejmuje : doniesienie materialu do miejsca wbudowania, jego przygotowanie z koniecznym przycigciem,
wyréwnanie $cian wykopu, obudowa Scian wypraskami oraz balami drewnianymi wraz z rozparciem
stemplami balami, a po wykonaniu robdt montazowych jego rozbidrke z odniesieniem materialu poza obreb
robot. Szczegdtowy sposdb wykonania ubezpieczenia oraz wymiary zastosowanych materiatow winny by¢
okreslone przez wykonawce robdt w projekcie roboczym oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- zasypywanie wykopow liniowych spycharkami obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:
przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w obrgb zasypu, zasypywanie wykopow
warstwami co 30 cm z jego dogeszczaniem. Jednocze$nie z zasypywaniem wykopow o $cianach pionowych
nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.

- reczne zasypywanie wykopow o Scianach pionowych obejmuje wykonanie nastepujacych czynnoSci:
zasypywanie wykopu gruntem zdeponowanym wzdluz krawedzi z koniecznymi przerzutami, wyréwnanie
zasypki w wykopie warstwami do 20 cm.

- zageszczenie wykopu ubijakami mechanicznymi obejmuje wyKonanie nastgpujacych czynnosci: zaggszczanie
podczas prowadzonego zasypu wykopow warstw gruntu ubijakami mechanicznymi dla uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,95.

- wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 3,0 km z zatadunkiem urobku koparka:
zatadunek na samochod gruntu pozostatego z wykopu koparka o poj. tyzki 0,25 m®, przew6z urobku

samochodami i wytadunek w miejscu wytadunku.

3.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.



Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

b) doktadno$¢ wykonania wykopow,

C) =zageszczenie zasypanego wykopu

3.4. Sprzet

Do wykonania w/w robdt nalezy kalkulowaé uzycie nastgpujacego sprzgtu:

koparka podsiebierna 0,25m*
spycharka 55 KW

samochod wywrotka 5 —10t

samochod skrzyniowy 5 -10t

ubijak mechaniczny

w

.5. Przepisy zwiagzane
1. ,,Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne” PN-B-10736/99
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku -w sprawie warunkoéw

technicznych jakim odpowiadaé powinny drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

4. SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE -

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z montazem sieci
wodociagowe;.

W zakres tych robdt wehodza:

- wykonanie podsypki piaskowej o grubo$ci w warstwy 10 cm i obsypki 20 cm ponad wierzch rury
- roboty montazowe sieciowe,

- wykonanie weztéw i blokéw oporowych,

- uzbrojenie sieci wodociagowe;j

- proby szczelnosci.

4.1. Materialy

Materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny spetnia¢ warunki okres§lone w odpowiednich normach
przedmiotowych. Dla rur PCV powinno by¢ dolaczone zaswiadczenie jako$ci z ocena wynikdéw badan wraz z ocena
sprawdzenia szczelno$ci. Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociagowej wedtug zasad niniejszej
Specyfikacji Technicznej sa:

- rury PCV typ 125,

- ksztattki przejsciowe zeliwne,

- ksztattki zeliwne kolnierzowe,

- hydranty zeliwne nadziemne,

- zasuwy zeliwne kotierzowe wraz z obudowami i skrzynkami ulicznymi do zasuw,

- rury ochronne PE



- zawor redukcyjny mosigzny @ 50 o przeptywie min 6 m*h redukcja ci$nienia 0,7 / 0,4 MPa
Wykonawca zobowiazany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacja Techniczna,

- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczgciem robot.

4.1.1.Rury przewodowe

Sie¢ wodociagowa potaczeniach z rur cisnieniowych kielichowych- PCV @ 90 mm taczonych na uszczelke gumowa
na ci$nienie 1,0 MPa:

Na zmontowanej sieci w weztach, na kolanach i tukach oraz zakonczeniach przewodu, nalezy stosowac¢ bloki
oporowe, zgodnie zZ obowiazujacymi normami lub dokumentacja projektowa.

4.1.2. Ksztaltki Zeliwne

Kolana, trojniki, zwezki kolierzowe @ 80 mm — wg PN/H — 74101.

Ksztaltki przejsciowe zeliwne @ 80 mm.

4.1.3. Armatura

Zasuwy zeliwne owalne kotnierzowe na ci$nienie 1,0 MPa typ FIG 002 @ 80 mm o cechach konstrukcyjnych:

- wrzeciono ze stali nierdzewnej,

- wielokrotne uszczelnienie wrzeciona Oringami z wkladka ternamidowa,

- klin z nawulkanizowana guma,

- gladki, wolny przelot bez gniazda,

- pelne zabezpieczenie przed korozja powierzchni wewngtrznych i zewngtrznych.

Do zasuw stosowac¢ obudowy stuzace do ruchomego potaczenia zasuwy z powierzchnia gruntu. Na obudowie na
powierzchni terenu zamontowac skrzynka uliczna zeliwng obudowana ptytka betonowa.

Hydranty pozarowe zeliwne nadziemne na ci$nienie 1,0 MPa @ 80 mm montowane na sieci za pomoca kolana
stopowego typu N wyposazone w automatyczne urzadzenie odwadniajace kolumng hydrantu zabezpieczajace przed
zamarzaniem. Hydranty zakonczone skrzynkami hydrantowymi obudowanymi plytkami betonowymi.

- reduktor wody pitnej o $rednicy nominalnej 50 mm przeptyw min. 6 m*/h , redukcja ciénienia 0,70/0,40 MPa

4.1.4. Bloki oporowe
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].

4.1.5. Oznakowanie armatury
Armaturg sieciowa nalezy oznakowac tabliczkami metalowymi opisanymi w sposob trwaty. Tabliczki nalezy
montowa¢ w miejscach widocznych na obiektach statych lub na stupkach stalowych zabezpieczonych przed korozja

dwukrotna warstwa farby ftalowej — podktadowej i nawierzchniowe;.

4.1.6. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod sanitarnych i opadowych.

Z uwagi na maly zakres robot nie przewiduje si¢ organizacji placu sktadowego. Sktadowanie materiatéw winno

by¢ dokonywane w magazynie wykonawcyi dostarczane na budowe systematycznie z postgpem robot.



Rury przewodowe:

Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami
umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem, z utozeniem réwnolegle przy
stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.

Ksztaltki zeliwne:

Ksztattki zeliwne powinny by¢ sktadowane w miejscach zabezpieczonych i posegregowane wg $rednic.

4.1.7. Odbiér materialéw na budowie.

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletno$ci i1 zgodnosci z danymi
producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci

ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.2. Wykonanie robot

4.2.1.Przygotowanie podloza

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
projektowa. Po dokonaniu wykopu w dnie w gruncie kamienistym ( margiel) nalezy wykona¢ podsypke z piasku
o grubosci 10 cm.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Opuszczenie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowanym
podiozu 1 wyrownane do spadku podtoza Przewod wodociagowy montowa¢ na podiozu ( podsypce piaskowej) z
obsypaniem uprawna warstwa gruntu o grubosci 20 cm nad wierzch rury.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza
na calej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzglgdem osi).

Dla wykonania ztaczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).Zatamanie przewodu w
planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich tukdéw. Dopuszczalny kat w
pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekraczaé¢ 6°.

4.2.2. Spadki i gleboko$¢ posadowienia

Spadki i gtebokos¢ posadowienia wodociagu powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej dla
odcinkow pomigdzy weztami. Wodociag nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkow drewna, kamieniami lub gruzu jest
niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej dtugosci o kacie rozwarcia 90°. Glgbokos¢ posadowienia powinna by¢
zgodna z Dokumentacja Projektowa.

4.2.3. Rury wodociggowe

Rury wodociagowe nalezy uktadac i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociagu przed zamuleniem.W miejscach zlaczy

kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazowe o glgbokosci ca 10 cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca



rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnié¢ warunki czystosci

(nie dostawania si¢ do wngtrza kielicha). Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem Utozone rury,

po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury

i mocno podbite, aby rur nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Uszczelnienia ztaczy rur
wodociagowych nalezy wykona¢:

- specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi

- uszczelkami kolierzowymi, dopuszczonymi do stosowania do wody pitnej.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 5° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie

mniejszej niz +8° C.

4.2.4. Armatura

Armatura (zasuwy i hydranty) powinna by¢ montowana w trakcie uktadania rur, w miejscach zgodnie z projektem.
Laczenie elementow kolnierzowych z zastosowaniem $rub zabezpieczonych przed korozja np. ocynkowanych. Zgodnie
z zaleceniami, zasuwy nalezy posadawia¢ na dokladnie przygotowanym podlozu z zaggszczonego piasku.

4.2.5. Ksztaltki Zeliwne

Ksztattki zeliwne w weztach nalezy montowa¢ wraz z rurociagiem, w miejscach zgodnie z projektem.

Potaczenia kotnierzowe taczy¢ srubami np.ocynkowanymi. Nalezy zwracaé uwagg, aby w weztach nie powstawatly
naprezenia, co mozna wyeliminowaé wykonujac osiowe taczenia rur, pod katem prostym.

4.2.6. Préba szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-100725. Szczelnos$¢ odcinka
przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na
manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Przed hydrauliczna proba szczelnosci przewod nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, z przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunig¢ciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemia do wysokosci potowy
$rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku
obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem a ponadto w szczegdInych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny
by¢ zasypane. Cisnienie probne odcinka przewodu powinno byé wyzsze o 50 % od cis$nienia roboczego lecz nie mniej
niz 1,0 MPa . Wysoko$¢ ci$nienia powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Ci$nienie prébne
catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie
cis$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca
roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosic¢
24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Dopuszcza si¢

rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu



wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych odcinkéw wodociagu musza by¢ wyposazone w kroéce
z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzi¢ z istniejacego wodociagu lub dowiesé

cysterna, odpowietrzenie dokonuje si¢ w jego najwyzszym punkcie.

Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu.

4.3. Kalkulacja nakladéw rzeczowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania robdt montazowych  w czasie budowy

rurociagdw wodociagowych 1 obejmuja wykonanie nastgpujacych czynnosci:

- podsypka z piasku o grubosci 10 c¢cm : wyrbwnanie dna wykopu, wrzucenie na dno wykopu piasku, rozscielenie
i reczne ubicie piasku.

- montaz przewodow z rur wodociggowych PCV kielichowych taczonych na uszczelke gumowa : wlasciwe
przygotowanie podloza , opuszczenie rur na dno wykopu, wykonanie dotkow pod zlacza, wykonanie potaczen
na uszczelki w kielichach, przysypanie zmontowanego przewodu ziemia do polowy S$rednicy.

- obsypka rur wodociqgowych piaskiem warstwa 30 cm (20 cm nad wierzch rury: wrzucenie do wykopu
piasku, rozscielenie i r¢czne ubicie piasku.

- montaz hydrantow p.pozarowych nadziemnych ; opuszczenie do wykopu armatury i ksztaltek, zatozenie plytki
betonowej pod kolanem stopowym, zatozenie uszczelek i skrecenie potaczen kohmierzowych, wykonanie obsypki
odwadniajacej, zatozenie obudowy skrzynki Zeliwnej zasuwy.

- montaz zasuw kotnierzowych z obudowq i skrzynkq uliczng w wykopie: wykonanie dotkow montazowych,
ustawienie zasuwy i ksztaltek w wykopie, zatozenie uszczelek i skrecenie potaczen koinierzowych, podbicie
zasuwy sucha zaprawa cementowa, ustawienie obudowy i skrzynki zeliwnej.

- montaz ksztaltek zZeliwnych koinierzowych: wykonanie dotko6w montazowych, ustawienie ksztaltek w wykopie,
zatozenie uszczelek i1 skrecenie polaczen kohlierzowych, podbicie ksztaltek ziemia.

- wykonanie elementéow betonowych z betonu B-15 : blokow oporowych, ptytek pod kolana stopowe hydrantéw,
wykonanie ptytek wokot skrzynek zeliwnych zasuw : dostarczenie mieszanki betonowej w miejsce
wbudowania, wykonanie deskowania, utozenie mieszanki w deskowaniu, zaggszczenie i wyrdéwnanie
powierzchni, pielegnacja betonu.

- proby cisnieniowe rurociqgéw wodociqgowych na cisnienie 1,0 MPa odcinkéw 200-300 mb :
wykonanie i demontaz oporow, zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, napetnienie przewodu woda,
montaz i demontaz po probie pompki hydraulicznej , kontrola ztaczy, odwodnienie wykopu po probie.

- dezynfekcja rurociqgu wodociggowego odcinkami 200-300 mb : montaz przewodéw do podawania wody,
przygotowanie mieszanki dezynfekujacej i napelnienie rurociagu, po 24 godz. ptukanie przewodu, pobieranie
probek do analizy wody.

- oznakowanie zasuw tabliczkami: wykopanie dotka, wstawienie i obetonowanie stupka, umocowanie tabliczki



i zasypanie dotka.

- malowanie hydrantow farbq olejnq dwukrotnie: oczyszczenie nadziemnej czg$ci hydrantu z ziemii smardw,
pomalowanie farba olejna dwukrotnie.

- montaz rury ostonnej PE @ 200 w wykopie : opuszczenie rury ostonnej do wykopu z posadowieniem na
stabilnym i wyréwnanym podlozu, zaslepienie koncoéwek rury pianka polouretanowa (po zmontowaniu
przewodu wodociagowego)

- wlqczenie projektowanych rurociggow do istniejacej sieci wodociggowej : przecigeie istniejacego rurociagu
wodociagowego wypompowanie wody z wykopu, montaz nasuwek PCV po zmontowaniu wezta ( montaz
ksztattek ujgto w pozycjach 18119 przedmiarow robot).

- nawierzchnia z tlucznia kamiennego o grubosci 30 cm na przekopie : przygotowanie podloza, rozscielanie
thucznia warstwami grub. 10 cm z jego zaggszczaniem ubijakiem mechanicznym, zaklinowanie powierzchni
grysem kamiennym z zaggszczeniem.

Sprzet :

Do wykonania w/w robot nalezy kalkulowaé uzycie nast¢pujacego sprzetu:

- wciagarka r¢czna

- samochod skrzyniowy 5-10t

- samochod dostawczy

- samochod beczkowéz 4t

- betoniarka

- ubijak mechaniczny

4.4. Przepisy zwiazane

1. AP 5/11 Armatura Przemystowa - Armatura zabezpieczajaca zwrotna, regulacyjna, oddzielajaca o wskazujaca.

2. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci wodociaggowe z rur PVC.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987 roku.

4. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-§cieckowych w gospodarce

komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

OPRACOWAL :
DARIUSZ SZAFIRSKI



