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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
Nazwa zadania:   BUDOWA  BUDYNKU  WIELOFUNKCYJNEGO:   REMIZY OSP, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w  MIERZAWIE

Adres obiektu budowlanego:   M I E R Z A W A  Gmina  Wodzisław
               Działki nr 339/7,339/3, 339/4, 131/3 obręb 0019 Mierzawa

3. Nazwy i kody CPV 
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45236000-0 - Wyrównywanie terenu 
71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1 - Usługi inżynieryjne 
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem 

Zamawiający: Gmina Wodzisław, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław

Opracował:  Dariusz Szafirski







Podstawa opracowania:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Warunki miejscowe.

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:
I.	Część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego 
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II. 	Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych 
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1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia : 
 
 	Zakresem przedmiotu inwestycji objęte są następujące zamierzenia : 
A. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku wielofunkcyjnego: remizy ochotniczej straży pożarnej, świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki sanitarne i urządzeń technicznych niezbędnych do użytkowania budynku na terenie części działek o nr 339/3, 339/4, 339/7 oraz zjazdu z drogi powiatowej o nr ewid. 131/3 na teren działek o nr ewid. 339/3, 339/4 i 339/7, położonych w miejscowości Mierzawa, Gmina Wodzisław. 
 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Budynek wielofunkcyjny: remiza OSP z dwustanowiskowym garażem i świetlicy wiejskiej. 
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym nad częścią społeczno - kulturalną  i garażem, niepodpiwniczony, o dachu wielospadowym i konstrukcji płatwiowo–jętkowej kryty blachą dachówkową.  

1.1.1. Powierzchnia zabudowy: do 315, 00 m2 
1.1.2. Powierzchnia użytkowa: do 480,00 m2 w tym powierzchnia pomieszczeń świetlicy do 140 m2 
1.1.3. Kubatura: do 2500 m3 
1.1.4. Ilość kondygnacji: 2 w tym poddasze użytkowe

Zagospodarowanie terenu polegać będzie na:
1. Budowie budynku wielofunkcyjnego parterowego z poddaszem użytkowym o funkcji kulturalno – społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP.
2. Uwzględnieniu istniejącego ukształtowania i zagospodarowania działki. 
3. Odprowadzeniu wody deszczowej  z dachu budynku poprzez odwodnienia liniowe poza budynek.
4. Budowie studni wierconej.
5. Budowie bezodpływowego zbiornika  na ścieki sanitarne o pojemności ok. 10 m3.
6. Budowa zbiornika na ścieki technologiczne z separatorem. 
7. Budowie przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego.
8. Budowie zjazdu z drogi powiatowej Nr 0175T o nr ewid. dz. 131/3 na działkę nr 339/7. 
9. Budowie drogi dojazdowej, placu manewrowego, placu postojowego, chodników, urządzeniu trawników na terenie objętym inwestycją. 
10. Budowie  oświetlenia terenu min. cztery latarnie.
11. Budowie ogrodzenia terenu objętego inwestycją.

Parter: powierzchnia użytkowa ok. 300 m2. 
I . Remiza OSP: wejście poprzez wiatrołap, 
· holl,
· pomieszczenie socjalne i biurowe, 
· szatnia, 
· pomieszczenie porządkowe, 
· łazienka,  
· pomieszczenia na sprzęt pożarniczy oraz wyposażenie indywidualne strażaków ratowników, przeznaczone do suszenia węży strażackich, suszarnia odzieży,
· pomieszczenie czyszczenia, 
· pomieszczenie dozoru, 
· garaż dwustanowiskowy na samochody strażackie,
· wieża sygnalizacji dźwiękowej na dachu budynku.
Uwaga: W ramach projektowania należy uwzględnić ramowe wytyczne projektowania strażnic ochotniczych straży pożarnych podjętych uchwałą nr 283/34/2012 Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 19 kwietnia 2012r.  

II.  Świetlica wiejska: wejście poprzez wiatrołap i holl, 
· pomieszczenia z sanitariatami, 
· pomieszczenie gospodarcze dostosowane do obsługi np. cateringu,
· pomieszczenie na lokalizację punkt bibliotecznego, 
· pomieszczenie kotłowni ze składem opału, 
· klatka schodowa na poddasze użytkowe.    

Poddasze użytkowe: 
· klatka schodowa, 
· holl, 
· sala świetlicowa z przeznaczeniem do przeprowadzania szkoleń, spotkań oraz organizacji uroczystości okolicznościowych przeznaczona dla min. 100 osób z możliwością wydzielenia na dwie mniejsze części, 
· pomieszczenie do przygotowania i gotowania (do obsługi cateringowej),
· pomieszczenia  sanitarne.

W budynku należy zaprojektować wewnętrzną instalację elektryczną, instalację sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacji alarmowej pożarowej i antywłamaniowej, instalację sieci LAN teleinternetową, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (wymiennik z możliwością podłączenia Odnawialnych Źródeł Energii OZE), kotłownię z technologią  na opał stały (ekogroszek).

Zakres usług projektowych powinien obejmować między innymi:
a) sporządzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1 : 500,
b) wykonanie badań geotechnicznych i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, 
c) koncepcję zatwierdzoną przez zamawiającego.
d) sporządzenie projektu budowlanego.
d) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, bądź zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Gmina posiada aktualną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.06.2016 r.), łącznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

1.2. 	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)
Teren inwestycji zlokalizowany jest w północnej części miejscowości Mierzawa.
Od strony północnej przylega bezpośrednio do drogi powiatowej Nr 0175T Mierzawa - Zagaje, natomiast od strony zachodniej do drogi serwisowej o nr działek 339/6 i 339/1, od strony południowej do brzegu rzeki Mierzawy, a od strony wschodniej  do działki upraw rolnych. Obecnie na terenie inwestycji nie ma obiektów kubaturowych ani zadrzewień, teren wyrównany po rozbiórce budynków gospodarczych
Powierzchnia działek:  Nr 339/7 o pow. 0,2102 ha  własność Gminy Wodzisław 
                                      Nr 339/3 o pow. 0,1952 ha własność OSP Mierzawa
                                      Nr 339/4 o pow. 0,2371 ha własność OSP Mierzawa
	Granice terenu określono w załączniku do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka. 
1.2.2. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne 
Wymagania formalne dla projektowanej inwestycji w zakresie kształtowania  	zabudowy zostały określone w decyzji Nr 1.2016  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak : BPl.6733.1.2016 z dnia 10.06.2016r.), stanowiącej załącznik do niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego. 
Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozumianych zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397). 
Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Inwestycja nie generuje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, nie powoduje zanieczyszcza powietrza, wody i gleby. 
 
1.2.3. Uwarunkowania komunikacyjne 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej powiatowej Nr 0175T, oznaczonej nr działki 131/3 stanowiącej obsługę komunikacyjną działek. Należy zaprojektować zjazd z drogi powiatowej, który w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca będzie musiał wybudować zapewniając wjazd na działkę nr 339/7.
1.2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
Zamawiający nie posiada aktualnych warunków dostępu do mediów (energii elektrycznej, o które należy wystąpić ponownie do zarządcy sieci energetycznej.
Wykonanie infrastruktury technicznej musi być zgodne z warunkami odpowiednich zarządców mediów. 
1.2.5. Uwarunkowania geotechniczne”
 Warunki geotechniczne zostaną określone w ekspertyzie geotechnicznej, którą sporządzi Wykonawca i będzie załączona do projektu budowlanego. 
 
1.3. 	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Budynek będzie pełnił funkcję kulturalno – społeczną dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mierzawa. 
 
1.4. 	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach  	powierzchniowo-kubaturowych 
a. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, dane liczbowe dotyczące powierzchni użytkowej i funkcjonalne określone zostaną w części opisowej i rysunkowej projektu architektonicznego będącego częścią Projektu Budowlanego, 
b. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, dane liczbowe dotyczące powierzchni i kubatury zostaną określone w części rysunkowej i opisowej projektu architektonicznego będącego częścią Projektu Budowlanego,
c. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników, uznaje się brak konieczności podawania innych powierzchni, 
d. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, 
Wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym w zakresie parametrów pomieszczeń, kubatur, wskaźników może być wprowadzane jedynie za zgodą i pod nadzorem autorów projektu budowlanego oraz zgodnie z następującymi zasadami zapisanymi w art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane: 
1) Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu przez Wykonawcę prac decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
2) Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
· zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
· zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, 
· zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
· ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
· nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, 
Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga uzyskania przez Wykonawcę zatwierdzenia przez autorów projektu budowlanego w formie opisu i rysunku zamieszczonego w projekcie budowlanym. 
Wprowadzone przez Wykonawcę zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa autorskiego. 
 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia : 
 
2.1. Podstawa wykonania robót budowlanych oraz zastrzeżenia : 
1) Projekt Budowlany, 
2) dokumenty formalno-prawne oraz uzgodnienia i decyzje pozyskane przez Wykonawcę, 
3) zatwierdzony przez Zamawiającego do realizacji projekt wykonawczy 
4) zatwierdzone przez Zamawiającego Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
5) realizacja robót budowlanych może rozpocząć się wyłącznie po uzyskaniu uzgodnień w zakresie wymaganej dokumentacji, 
6) projekt architektoniczny oraz wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie, 
7) przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych należy uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikające z przepisów i wymogów nakładanych przez lokalne jednostki administracji oraz przedsiębiorstwa energetyczne i wodno-kanalizacyjne, zarządzające infrastrukturą techniczną lub też których konieczność uzyskania wyniknęła na etapie sporządzania projektów wykonawczych; koszty ewentualnych opłat wynikające z w/w czynności będą pokryte w całości przez Wykonawcę, 
8) wszystkie materiały i urządzenia zaprojektowane w projektach budowlanych można zastąpić innymi o równoważnych parametrach technicznych i użytkowych pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez przedstawicieli Zamawiającego Projektantów – autorów projektów budowlanych, 
9) wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną,
10) wszystkie wymiary podane w projekcie budowlanym należy sprawdzić na budowie, 
11) wszystkie rozwiązania podane w projekcie budowlanym przed wykonaniem należy skonsultować z producentami odpowiednich systemów i wykonać pod nadzorem technicznym przedstawicieli producenta. 
 
2.2. Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji 
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych oraz pozostałej dokumentacji wymienionej w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym.  Projekt wykonawczy będzie stanowił uszczegółowienie projektu budowlanego.  
  Projekt wykonawczy będzie wykonywany pod nadzorem autorskim projektantów – autorów projektu budowlanego. 
 

2.2.1. Projekt Wykonawczy 
1. Osoby wykonujące projekty wykonawcze mają posiadać uprawnienia projektowe odpowiednie do sporządzania projektów poszczególnych branż, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i obowiązujących rozporządzeń w tym zakresie. Osoby te mają być czynnymi członkami swoich Izb Zawodowych oraz być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej. 
2. Projekty wykonawcze mają stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych 
w zatwierdzonych projektach budowlanych, dla potrzeb wykonawstwa i będą wykonywane pod nadzorem autorskim projektantów – autorów projektów budowlanych. 
       Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz muszą być zgodne z warunkami pozwoleń na budowę. 
3. Projekty wykonawcze będą uzupełniać i uszczegóławiać projekty budowlane  w zakresie i w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz wykonania na ich podstawie robot budowlanych. 
4. Przed przystąpieniem do sporządzania projektów wykonawczych należy: 
a. przeprowadzić wizję lokalną w terenie, 
b. wykonać odpowiednie pomiary i odkrywki mogące mieć wpływ na projektowane    rozwiązania techniczne, 
c. sprawdzić wymiary podane w projekcie budowlanym, 
d. konsultować i uzgodnić planowany zakres prac projektowych, a także założenia 
i uwarunkowania prac projektowych z Zamawiającym i autorami projektu budowlanego, 
5. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca  	prowadzonych pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac. 
6. Projekt wykonawczy będzie wykonywany pod nadzorem autorskim Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować rozwiązania wszystkich  projektowanych elementów z Zamawiającym i projektantami posiadającymi  prawa autorskie do projektu budowlanego, lub projektantami wyznaczonymi  przez Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego. 
7. Rozwiązania techniczne i materiałowe zawarte w projektach wykonawczych mają posiadać parametry techniczne równoważne lub lepsze od przyjętych 
w  	projekcie budowlanym. 
8. Wykonawca musi uzyskać uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych w projekcie wykonawczym. Uzgodnienie następuje poprzez  umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej; zawierającej  	datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 
9. W przypadku odsłonięcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych (zwłaszcza robot ziemnych) stanu faktycznego wymagającego opracowania dodatkowej dokumentacji oraz pozwoleń od odpowiednich organów administracji, Wykonawca sporządzi odpowiednie projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie tych prac na własny koszt. 
10. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z  obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej  oraz z zachowaniem przez Wykonawcę zasady należytej staranności. 
11. Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiającym możliwości etapowania  wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze podziału projektów wykonawczych, a także STWiOR oraz w harmonogramie terminowo – rzeczowo- kosztowym realizacji robót budowlanych.
12. Wykonawca wyznaczy koordynatora prac projektowych, który z ramienia Wykonawcy będzie dokonywał uzgodnień w ramach opracowywanej dokumentacji. 
 
2.2.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 
1. Wykonawca sporządzi STWIOR dla wszystkich robót ujętych w dokumentacji      projektowej (projekt budowlany oraz projekty wykonawcze). 
2. Forma opracowania STWiOR ma być zgodna z treścią właściwego rozporządzenia. 
3. Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach. 
4. W opracowaniu należy przytoczyć odpowiednie normy budowlane, które będą  podstawą do oceny parametrów wbudowanych materiałów oraz na których  podstawie będą odbierane poszczególne elementy prac budowlanych. 
5. Specyfikacje, te po sporządzeniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do  	zatwierdzenia. 
 
2.2.3. Projekt budowlany zamienny 
1. W razie wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie 
 	Budowlanym Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Projektu Budowlanego Zamiennego zgodnie z obowiązującym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich warunków, decyzji i uzgodnień oraz uzyskanie decyzji Zamiennego Pozwolenia na Budowę. 
2. Projekt budowlany zamienny będzie wykonywany pod nadzorem autorskim  projektantów – autorów Projektów Budowlanych. 
3. Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekty Wykonawcze, mają stanowić  	kompletną całość z punktu widzenia celu do którego maja służyć czyli będą stanowić podstawę do wykonania robót budowlanych. 
 
2.2.4. Projekty powykonawcze wszystkich branż 
1. Wykonawca sporządzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego projektów wykonawczych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim, projekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi ( w sposób i w zakresie określonym w Prawie budowlanym). 
      Dokumentacja ta będzie przedstawiona do wglądu służbom odbiorowym w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów. 
2. W razie wystąpienia w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidzianych  okoliczności mających wpływ na rozwiązania budowlano – materiałowe zatwierdzone przez Zamawiającego w projektach wykonawczych Wykonawca na swój koszt opracuje rysunki zamienne obrazujące te zmiany. 
 
2.2.5. Pozostała dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji Wykonawca sporządzi na swój koszt: 
1) ekspertyzy konstrukcyjne, których wykonanie będzie warunkowało prawidłową realizację projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych, 
2) sporządzi i uzgodni wszystkie niezbędne projekty związane z organizacją ruchu tymczasowego i docelowego wynikające z procedur zarządcy dróg oraz poniesie wszelkie opłaty z tym związane, 
3) sporządzi instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów kubaturowych, 
4) jeżeli zaistnieje taka konieczność – dokumentację geotechniczną inwestycji 
w zakresie budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych wraz z uzgodnieniem 
i jej zatwierdzeniem oraz zapewni nadzór geologiczny inwestycji, w porozumieniu 
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub Głównym Projektantem, który określi ewentualną konieczność wykonania dodatkowych badań geotechnicznych. 
2.2.6. Zakres minimalny projektów wykonawczych 
1. Zagospodarowanie terenu 
a) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – branża architektura z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań oraz planszami koordynacyjnymi uwzględniającymi rozwiązania z wymienionych poniżej projektów wykonawczych, 
b) projekty wykonawcze poszczególnych rodzajów sieci i przyłączy z opisami, obliczeniami, rzutami, rozwinięciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwiązań, 
c) budowa wewnętrznej linii zasilającej, kablowej niskiego napięcia, 
d) budowa sieci kanalizacji deszczowej – odprowadzenie wód deszczowych, 
e) budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 
f) rysunkami szalunkowymi i zbrojarskimi dla elementów konstrukcyjnych, 
g) rysunkami zestawczymi zastosowanych materiałów wykończeniowych, 
h) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji,
2. Architektura 
a) opisy techniczne, 
b) rzuty, przekroje, elewacje wraz z uwzględnieniem tras i elementów wszystkich instalacji oraz wytycznych innych branż wraz z planszami koordynacyjnymi ,
c) detale wykonawcze architektoniczno – budowlane, 
d) szczegółowe rozwiązania warstw posadzkowych, ściennych i dachowych, 
e) zestawienia stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej, balustrad, itp. wraz 
z projektami warsztatowymi i szczegółami montażu, 
f) zestawienia elementów metalowych wraz z projektami wykonawczymi, 
g) projekt wykonawczy fasad wraz z rysunkami szczegółowymi rozwiązania detali 
(np. obróbki blacharskie, połączenia materiałów) i zestawieniami elementów, 
h) projekty wykonawcze rozwiązań technologicznych, 
i) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji. 
 
3. Architektura wnętrz i wyposażenie 
a) opisy techniczne, 
b) projekt rozmieszczenia mebli i wyposażenia pomieszczeń,
c) zestawienia mebli i wyposażenia, 
d) rysunki niezbędnych detali przedstawiające rozwiązania montażowe,
e) kolorystyka, 
i)   inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji,
4. Konstrukcja 
a) opisy techniczne, 
b) rysunki – rzuty, przekroje, zestawienia,
c) szczegóły konstrukcyjne (wszystkich elementów konstrukcji),
d) rysunki szalunkowe i zbrojarskie elementów konstrukcji, 
e) zestawienia stali zbrojeniowej konstrukcji żelbetowych,
f) wykonania projektów wykonawczych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych itp. 
g) wykonania projektów wykonawczych konstrukcji szklanych, z tworzyw sztucznych wraz z rysunkami montażowymi,
h) projekty rusztowań, zabezpieczeń wykopów, 
i) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji, 
5.      Instalacje sanitarne 
a) w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych: opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, rysunki zestawcze, detale rozwiązań, uszczegółowienie przebiegów poziomów instalacyjnych oraz zestawienie materiałów, 
b) w zakresie instalacji grzewczych wraz z technologią kotłowni : opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, rysunki zestawczymi, detale rozwiązań, uszczegółowienie przebiegów poziomów instalacyjnych oraz zestawienie materiałów, 
c) w zakresie kanalizacji opadowej: opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, rysunki zestawcze, detale rozwiązań, uszczegółowienie przebiegów poziomów instalacyjnych oraz zestawienie materiałów, 
d) w zakresie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej: opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, rysunki zestawcze, zestawienia materiałów oraz rysunki szczegółowe podłączenia wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 
e) w zakresie instalacji wentylacji: : opis, obliczenia, rzuty, rozwinięcia, przekroje, rysunki zestawcze, detale rozwiązań, uszczegółowienie przebiegów poziomów instalacyjnych oraz zestawienie materiałów i urządzeń, 
f) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji.
 
6. 	Instalacje elektryczne 
a) projekty wykonawcze instalacji pomiaru energii elektrycznej z rysunkami 
i schematami wykonawczymi,
b) projekty wykonawcze wewnętrznych linii zasilających, tablic głównych i obwodowych z rysunkami i schematami wykonawczymi oraz projekt wykonawczy wyłącznika głównego z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
c) projekty wykonawcze instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego 
i ewakuacyjnego z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
d) projekty wykonawcze instalacji zasilania gniazd z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
e) projekty wykonawcze instalacji odgromowej, ochrony przeciwprzepięciowej 
i przeciwporażeniowej, połączeń wyrównawczych z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
f) projekty wykonawcze instalacji zasilania urządzeń technologicznych 
z rysunkami i schematami wykonawczymi,
g) projekty wykonawcze instalacji słaboprądowych; telekomunikacyjnej, telewizji przemysłowej, nagłośnienia z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
h) projekty wykonawcze instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej 
z rysunkami i schematami wykonawczymi, 
i) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidłowej realizacji inwestycji. 
 
2.3. 	Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych 
            i wskaźników ekonomicznych 
2.3.1. Wymagania w zakresie architektoniczno - przestrzennej 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej przedstawione są w decyzji Nr 1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.06.2016 r. stanowiącej załącznik do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
2.3.2. Wymagania w zakresie konstrukcji 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej zostaną określone 
w projekcie architektoniczno - budowlanym – branża konstrukcja w Projekcie Budowlanym. 
2.3.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej określi projekt  budowlany – branża instalacje sanitarne, wentylacyjne, grzewcze. 
2.3.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej określi projekt budowlany – branża instalacje elektryczne, teletechniczne.  
2.3.5. Wymagania w zakresie wykończenia 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej i rysunkowej zostaną określone 
w zatwierdzonym w projekcie architektoniczno - budowlanym – branża architektura 
i technologia. 
2.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu 
Wymagania zamawiającego w formie opisowej przedstawione są w decyzji Nr 1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.06.2016 r. stanowiącej załącznik do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.
 2.3.7 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy  Zamawiający wymaga by Wykonawca : 
1) przed rozpoczęciem robot budowlanych przedłożył do akceptacji Zamawiającemu sporządzony przez kierownika budowy plan BIOZ sporządzony na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 	zdrowia zamieszczonej w projekcie budowlanym. 
 	Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ma uwzględniać: specyfikę robót przy  realizacji niniejszej inwestycji, warunki realizacji robót budowlanych, projekt  organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnienia dotyczące  zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, zapisy programu zapewnienia  jakości prac 
2) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przygotował projekt organizacji terenu budowy uwzględniający wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym: 
a. organizację robót budowlanych, 
b. rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo pracy, 
c. zaplecze dla potrzeb wykonawcy, 
d. zabezpieczenie interesów osób trzecich, 
e. tymczasową i docelową organizację ruchu, 
f. wygrodzenie terenu budowy 
3) uzyskał pisemne dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
4) zorganizował plac oraz zaplecze budowy na własny koszt, zgodnie 
z przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem stanowiącym załącznik graficzny do planu BIOZ i wymienionym powyżej projektem organizacji terenu budowy, 
4) ponosił pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy 
i zobowiązał się strzec mienia swojego i podwykonawców znajdującego się na terenie budowy, 
5) uregulował opłaty wynikające ze szczegółowych decyzji i porozumień,  	
6)  dostarczył, zainstalował i utrzymywał tymczasowe urządzenia  zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności oraz innych osób,
7) wykonał i umieścił w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne budowy zgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. (Dz.U. z 2002r. nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 
 
2.4. 	Wymagania w zakresie wykonania robót budowlanych 
2.4.1. Wymagania ogólne 
1. Zamawiający wymaga by Wykonawca: 
1) realizował roboty budowlane zgodnie z: 
a) zatwierdzonymi projektami budowlanymi i decyzjami pozwolenia na budowę 
b) wykonanymi przez siebie, i zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami wykonawczymi i STWiOR,  
c) postanowieniami Umowy,
d) zapisami szczegółowymi zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
e) zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego, 
2) realizował inwestycję z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi, a w dalszej kolejności normami wspólnymi Unii Europejskiej, a także wskazówkami i ustaleniami z Zamawiającym,
3) oświadczył w formie pisemnej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, że przekazane mu przez Zamawiającego dokumenty i opracowania są wystarczające do pełnej realizacji niniejszej inwestycji oraz że znany jest mu aktualny stan terenu inwestycji oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację, 
4) wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące zakresu i sposobu realizacji inwestycji zgłosił przed terminem składania ofert,
5) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych, zwłaszcza ziemnych na nieznane wcześniej zabytki archeologiczne, kulturowe lub szczątki powiadomił odpowiednie służby konserwatorskie lub sanitarne oraz wykonał prace zalecone przez te służby na własny koszt w zakresie umożliwiającym dalsze prowadzenie inwestycji, 
6) sprawował nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę/ów oraz je koordynował, 
7)  ustanowił : 
a) Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
b) Kierownika (lub kierowników) Robót branży elektrycznej, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
c) Kierownika (lub kierowników) Robót branży sanitarnej posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
     Kierownik Budowy działa w granicach umocowania, określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
8) dostarczył Zamawiającemu najpóźniej dzień po podpisaniu umowy, oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków oraz uwierzytelnionej, przez Kierownika Budowy, kopii jego uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – w celu prawidłowego i skutecznego zawiadomienia organów Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robot budowlanych, 
9) pokrywał koszty pobieranych mediów (woda, energia elektryczna, ogrzewanie itp.) zużytych przy wykonywaniu robot, w oparciu o liczniki (zainstalowane na własny koszt) lub w oparciu o ryczałt uzgodniony w trakcie wprowadzenia na budowę, 

2. Kierownik Budowy, działający z ramienia Wykonawcy, będzie kierował wszystkimi robotami budowlanymi objętymi pozwoleniami na budowę dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.
3. Roboty budowlane prowadzone będą pod nadzorem autorskim projektantów – autorów projektów budowlanych, Wykonawca umożliwi tym projektantom wykonywanie nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2. Wymagania w zakresie realizacji i odbioru robót budowlanych 
2.4.2.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy Zamawiający wymaga by Wykonawca: 
1) w czasie realizacji robót: 
a) odpowiednio ogrodził i zabezpieczył plac budowy oraz zabezpieczył i oznakował prowadzone roboty oraz dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji budowy 
b) zapewnił odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
c) zapewnił odpowiednią organizację transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, 
d) dbał o porządek na placu budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz oraz utrzymywał plac budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg dojazdowych do placu budowy, oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne, 
e) segregował, składował i unieszkodliwiał wszelkie odpady, nieczystości i gruz budowlany powstałe w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a także zapewnił ich wywóz, 
f) wywiózł i poddał utylizacji na własny koszt, w sposób przyjazny dla środowiska wszelkie materiały odpadowe; Wykonawca sporządzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumentację dotyczącą renowacji lub utylizacji tych materiałów, 
g) przyjął odpowiedzialność za: 
· szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robot, 
· szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót obiektów, materiałów sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
h)	zabezpieczył przeciwpożarowo plac budowy i wykonawstwo prac pożarowo niebezpiecznych, w tym zapewnił dozór ppoż. w czasie trwania prac spawalniczych i innych zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu.
2) zapewnił obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektu i sieci zewnętrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgłoszeniowych, 
3) zapewnił nadzór geologiczny inwestycji oraz wykonał, w razie wystąpienia takiej konieczności, na polecenie inspektora nadzoru, odpowiednie badania, odwierty oraz dokumentację geotechniczną wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 
4) prowadził dziennik budowy będący dokumentacją realizowanych robót, 
5) dokonywał zgłoszenia wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy, 
6)  prowadził roboty z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego a w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych roszczeń, 
7) umożliwił wstęp na teren budowy pracownikom organów : 
a. Nadzoru Budowlanego, 
b. Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, 
c. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
d. Państwowej Inspekcji Pracy, 
e. Państwowej Straży Pożarnej. 
8) zapewnił obsługę transportową realizowanej inwestycji we własnym zakresie i na własny koszt, 
9) po zakończeniu robót uporządkował teren budowy i przekazał go Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 
10) zabezpieczył i utrzymał teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru końcowego i otrzymania decyzji administracyjnej na użytkowanie obiektów, w stanie odpowiadającym wszystkim przepisom porządkowym i bezpieczeństwa 
 
2.4.2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń 
1. Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie oraz zgodnie z obowiązującymi normami, i uprzednio pisemnie dopuszczone do użycia i wykorzystania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zmawiającemu do zatwierdzenia zbiór wymaganych przepisami aprobat technicznych, certyfikatów i dopuszczeń dla materiałów i wyrobów budowlanych wskazanych do zastosowania. Brak takiego zatwierdzenia oznacza brak akceptacji dla ich zastosowania. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaże certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną dla każdego wskazanego materiału lub wyrobu budowlanego. 
4. Wykonawca zapewnił potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robot wykonanych z materiałów wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 
5. W sytuacji gdy Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które są niezbędne w celu przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robot są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
6. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wykonywał badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku a także badania zagęszczenia podłoża pod drogi, chodniki a także posadzki i fundamenty. Badania te maja być potwierdzone protokołami podpisanymi przez osoby uprawnione do wykonywania tych badań.

2.4.2.3.Wymagania Zamawiającego w zakresie czynności odbiorowych robót W zakresie czynności odbiorowych robót Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
1) zgłaszał i uczestniczył w odbiorach poszczególnych rodzajów robót – tak jak to przedstawiono w projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ, 
2) uczestniczył w pracach i czynnościach związanych z odbiorem inwestycji przez organy inspekcyjne (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Nadzór Budowlany i inne), 
3) przedstawił Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji dokumentację budowy oraz wszystkie inne dokumenty, niezbędne do dokonania odbioru inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektorów, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Nadzoru Budowlanego i innych organów – w tym m.in. następujące dokumenty: 
a) zawiadomienie o terminie zakończonych robót budowlanych (zgodnie z procedurą obowiązującą w PINB Jędrzejów), 
b) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy, 
c) oryginał dziennika budowy zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury 
d) protokół kontroli przewodów kominowych, 
e) protokoły częściowe i protokoły końcowe (wykonane po rozruchu danej instalacji) pomiarów i badań wykonanych instalacji (m.in. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowych, technologicznych), 
f) protokoły odbioru wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych rodzajów instalacji wraz z oświadczeniami osób odpowiedzialnych za ich realizacje posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, 
g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z namierzeniem i naniesieniem obiektów na mapę zasadniczą (budynki, sieci, instalacje zewnętrzne, drogi itp.)
h) świadectwa energetyczne budynków, 
i) pozytywne stanowiska organów wymienionych w art.56 ustawy Prawo Budowlane, 
j) w razie zmian nie stanowiących istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopię rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno być potwierdzone przez projektanta 
i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
k) komplet aprobat, certyfikatów, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obsługi urządzeń wraz z gwarancjami oraz innych niezbędnych dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń, 
l) protokoły badania próbek betonu zastosowanych w ustrojach budynku, 
m) protokoły z badań zagęszczenia podłoża pod drogi, chodniki a także posadzki 
i fundamenty, 
n) instrukcje przeciwpożarowe dla wykonanego budynku, 
o) wykaz zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi, protokołami badań urządzeń i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń, 
p) instrukcje obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń (w języku polskim), 
r) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów w języku polskim, 
s) dokumentację powykonawczą całej inwestycji wraz z udokumentowaniem przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pomiarów geodezyjnych, dokonanych w toku wykonywania robot – w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych – oraz z oświadczeniem geodety w/s zgodności geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z projektowanym zagospodarowaniem terenu, 
4) przeszkolił personel Zamawiającego w celu umożliwienia zgodnego z warunkami gwarancji obsługi urządzeń i instalacji zamontowanych w obiekcie. Ilość i zakres szkolenia zgodny z instrukcją obsługi urządzenia lub DTR, a jeżeli brak informacji to przyjmuje się jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych osób przez Zamawiającego. Szkolenie musi zostać potwierdzone przez osobę szkoloną podpisem w karcie szkolenia wystawioną przez Wykonawcę. 
 
II. 	Część informacyjna programu funkcjonalno - użytkowego 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
Spis dokumentów będących podstawą realizacji prac projektowych i budowlanych zawarty jest w tabeli nr 1 znajdującej się w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji objętego niniejszym zamówieniem. 
 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 290), 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. , poz. 883)
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520),
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469),
5. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199),
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz..U..z 2013r. poz.1232 z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późniejszymi zmianami),
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami),
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych ustalania (Dz.U. z 2012r.  poz. 463),
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422),
11.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z późn. zmianami),
12.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami),
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z późniejszymi zmianami), 
15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2014r. poz. 1645), 
16. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r.  poz. 139 ), 
17. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zmianami) 
18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117 ),
19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz.563 ), 
20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030), 
23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2005r. Nr 75 poz. 664 z późniejszymi zmianami), 
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
26. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 329), 
27. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735), 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2015 r. poz. 1146), 
29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), 
30. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133), 
31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042), 
32. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami), 
33. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996r. Nr 19, poz. 231), 
34. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych,
35. Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
36. Innych aktualnie obowiązujących przepisach i normach związanych,

Dokumentacja oraz roboty budowlane mają zostać wykonane zgodnie również z wszystkimi pozostałymi przepisami szczególnymi i Normami Polskimi mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 
 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych:  
Zamawiający oświadcza, iż : 
 Posiada dokumenty formalne wymienione w tabeli 1  programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Tabela 1: Spis załączników do programu funkcjonalno - użytkowego Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych omówi i uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania i założenia do Dokumentacji. 
	Lp. 
	Spis załączników do programu funkcjonalno - użytkowego 

	1. 
	Decyzja Nr 1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BPl.6733.1.2016 z dnia 10.06.2016r. wydana przez Wójta Gminy Wodzisław 

	2.
	Decyzję Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie  znak: UD.4251.23.2014 z dnia 21.03.2014r. na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 0175T na działkę o nr ew. 339/3, 339/4, 339/7 w m. Mierzawa



18/18

image1.png




