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Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Wodzisiaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikaci technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych przy realizacji zadania:

Przebudowa drég gminnych i parkingdw na terenie Gminy Wodzistaw:

1) Przebudowa drogi wewngtrznej Podlesie kolonia

2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbracheice - Nowizna Strzeszkowska.
3) Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wies.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa,

3) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyteczek Nowa Wies.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej Wola Lubecka — Bugaj.

7) Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropidwka Kolonia,

8) Przebudowa drogi gminnej Lubeza — Ewcin.

9) Przebudowa drogi gminnej Stara Olszowka — Wodacz.

10) Przebudowa drogi wewngtrznej Przyleczek blok 36.

11) Przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza.

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swiatniki., (
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szezegdlowej specyfikacji
technicznej stosowane] jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na zadanin
wymientonym w punkeie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robo6t objetych
og6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentdw robét drogowych
i mostowych. W przypadku braku ogélnych specylikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego
asortymentu robdt, ustalenia dotycza réwniez dla 88T sporzadzanych indywidualnie.

1.4, Okreslenia podstawowe

zyte w OST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkows
{droga) albo jego czedé stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel). i
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. \

1.4.3. Dlugoéé mostu - odleglodé miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mietzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecefi i innej korespondencji techniczne] pomigdzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. TInspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
koniraltem.

1.4.9. Jezdnia - czgéé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
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1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imfeniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polyczenia,

1.4.13. Konstrukeja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta-czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi 1 skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzehni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgey do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczef, szkicéw i ew. dodatkowych
zalgeznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badat i prob zwigzanych z oceng jakodci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru projektu.

1.4.19, Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sluzgcych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa dcieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpogrednio oddzialywanin ruchu i czynnikéw
atmosferycznych,

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyr6wnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnigjacej
nawierzchni.

d} Podbudowa - dolna czgé¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢} Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moze ona
skladaé sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronnag, odsaczajacy lub odcinajgea.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchai lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczy#nie pionowego przekroju w osi drogi lub
obielcu mostowego.

1.4.22, Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzet oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czed¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstruke]i
nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe].

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznyeh tragsy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego
polaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cielu, szlaku
wedrowek zwierzat dziko Zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34, Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czedé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.36. Przyczékek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej dciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. '

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglodé miedzy punktami podparcia (lozyskami), przgsta mostowego.

1.4.39. Szerokodé¢ catlkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglodé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadlei do osi podluinej, obejmuje calkowita szeroko$é konstrukcyjna ustroju
niosacego.

1.4.40. Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokosdé jezdni (nawierzchni) przeznaczena dla poszezegdlnych rodzajéw
ruchu oraz szerokog§é chodnikéw mierzona w §wietle porgezy mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni
dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41, Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnodel technologicznej ich
wykonania. '
1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dia wykonania na nim robdét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace czgdé terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45, Zadanie budowlane - czgé¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catodé konstrukeyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowsg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej
lub jej elementu. {

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wylkonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacija projektowa, SST 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspétrzgdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperdow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnodé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt, Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawcea odiworzy i utrwali na whasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegttowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projekiows:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa
dokumentacje wylkonaweza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawea opracuje w ramach ceny
kontraktowej.

6
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1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjy projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatikowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig czeéé umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodei w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,.Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogolnych warunkach umowy™).

Wylkonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wylkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg waznigjsze od wymiaréw okredlonych na
podstawie odezytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows i SST.

Dane okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadlku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z dokumentacjg projektows lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektora nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. ,

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczedstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akeeptowane przez Inspektora nadzoru,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest whaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaficzania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyn6w, skladowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) drodldi ostroznogei i zabezpieczenia przed:
a} zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwodcia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produlkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.




Przebudowa drég gminnyeh na ferenle Gminy Wodzislaw

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszeza sie uzycia materiatéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beds mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko,

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwodé
zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji pafdstwowej.

Jezeli Wykonawcea uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za wrzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji Wykonawca zapewni wiladciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszlkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. -

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaJL
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakecie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspbtpracowal dostarczajae wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi 1
urzadzen podziemnych wykazanych w dolkumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnodcei dla mieszkaficdw. Wykonawcea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnogcia.

Inspektora nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wladcicielami nieruchomodcei i dotyczacych korzystania z wlasnodel i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektor nadzoru v ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.,

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca begdzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby pojazdy niF(
spetniajgce tych warunkdw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmiemne cbceigzenie osiowe nie-
bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeltora nadzoru
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawcea bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szezegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socialne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczegcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robdt przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Ufrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawcea w jakimlkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znalkdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materialéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni 1 inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obeigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projeltu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznodé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy 1 przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa pafstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przedlozone Inspektora nadzoru do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomié Inspektora nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdZnienia w robotach, Inspektora nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydtuZenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg
nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé Zamawiajacemu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na 2-3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szezegdlowe informacje dotyczgce
proponowanego Zroédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz probki materiatow,

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wylkonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, 7ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposdb ciggly spelniaja wymagania SST w czasie realizacji robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnodnych wiadz na pozyskanie materiatéw
ze Zrodef miejscowych wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajge aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe] 1 samorzadowej,

Wylkonawea ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan iloSciowych i jakodciowych materiatow
pochedzacych ze Zrédet miejscowych.

Wylkonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robét.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac]i terenu po ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wrykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszezegdlnione w dolumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgodg Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 7rodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlorone w miegjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie odpowiednio
przewartoéciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunigeiem iniezaplaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

JesHi dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoéé warlantowego zastosowania rodzafy
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorn o swoim zamiarze co najmniej ..
tygodnie przed uzyciem tego materiaty, albo w okresie dluzszym, jedli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badafd wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniami, zachowaly swoja jakod$é 1 whasciwosel 1 byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru,

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcee i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekeja wytworni materialow

Wytwornie materialtéow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnodei stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wladciwosei. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii
materiatow pod wzgledem jakodci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg byé spehione
nastepujgce warunki: i
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wylkonawey oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekeji, :

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkeja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
nadzoru zezwolenie dia przeprowadzenia inspekeji 1 badani w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robédt powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadlcu braku ustaled w wymienionych wyzej dolumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreélonymi
w dokumentac]i projektowe]j, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowodci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania i badaf okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca begdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorn o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspelktora nadzoru, nie moze byé podZniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifilkowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wrykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwodcel przewozonych materiatéw.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
. drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spelniajace tych warunkdéw mogg by¢ dopuszezone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowledzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz peleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystlich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspekiora nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczenin i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcey na piémie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokodel przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnodcei za ich doldadnoéé.

Decyzje Inspelciora nadzoru dotyczace akceeptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte
na wymaganiach okredlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora nadzoru uwzgledni wyniki badafl materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, dodwiadezenia z przesztodei, wyniki badan
naulkowych oraz inne czynniki wplywajqce na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawcea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wylkonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakodci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawea powinien okredhi¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwogel techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robét zgodnie
z 85T oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakodci powinien zawieraé:

a) czgs¢é ogdlna:

- organizacje wylconania robodt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- sposéb zapewnienia BHP,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowoéé wylkonania elementdw robdét,

- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw.,

b) czgéé szezegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i iloéé érodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,

- sposdb zabezpieczenia | ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwodcei podezas transportu,

- sposodb 1 procedure pomiaréw badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.} prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdluych elementow
robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakosé robot.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakodci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie [ wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébelk i badaf materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Ingpektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wylkonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodeia zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dolumentacji projektowe]j i SST

Minimalne wymagania co do zalresu badan i ich czgstotliwodé sa okredlone w SST, normach i wytycznych,
W przypadiku, gdy nie zostaly one tam olreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. )

Wylconawea dostarczy Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg.
badawczy posiadaja waina legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan,

Inspektora nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Inspektora nadzorn bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawezych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopudei je do uwzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorinm Wykonawcey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystlde koszty zwiazane z organizowanlem i prowadzeniem badad materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkecjii moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udzialu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawcee i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badad wykonywanych przez I[nspektora nadzoru bf;d?(
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwoéci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawee usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafl pokrywa Wykonawca tylko w przypadlu stwierdzenia
usterel; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wazystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpleniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptac]ji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakodei.

Wyniki badaf (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialéw powinien udzielié mu niezbednej
pomaocy.

Inspektor nadzoru, dokomijac wervfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno§é materialéw i robét z wymaganiami S8T na podstawie
wynikéw wiasnych badaf kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspelctor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to Inspektora nadzoru oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnodci materiatdéw i robét z dokumentacja projektows 1 SST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusdcié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajy:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnodei lub certyfikat zgodnosel z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadad te dokumenty, okre§lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajgcego 1 Wykonawce w
okresic od przekazania Wykonawey terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly
technika, w porzadku chronelogicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dzienmika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektorowi nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnodei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe],

— date uzgodnienia przez [nspektora nadzoru programu zapewnienia jakosdci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegdlnych elementédw robdt,

— przebieg robdt, trudnoéei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagl i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcey,

— stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznyimi,

— zgodnoic¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnodei geadezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennilka budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje [nspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecets Wykonawcy robot.

6.8.2, Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy dodatkowo zalicza sie nastgpujace dokumenty:
a) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) atesty jakoéciowe whbudowanych materiatow,
¢) powykonawcza dokumentacje geodezyina obiektu (w przypadku pozwolenia na budows),
d) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

6.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelde dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr robét zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zalryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodel wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Qdbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru.

Tako§¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajaoych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér koncowy robot

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodei 1
jakodei. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowoéé do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie dd_:k_
Zamawiajacego. '
Odbiér kotcowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robdt. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnodci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika.
Komisja dokona oceny jakosci robot na podstawie przedlozonych przez Wylkonawce dokumentdw, oceny wizualnej
oraz zgodnodci wykonania robdt ze Specyfikacjg Techniczng, postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi.
Stwierdzone przez komisje w trakcie odbioru usterki beda odnotowane w protokole odbioru z podanym terminem ich
usunigcia.
7.3. Dokumenty do odbioru konicowego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysw.

Kwota rycraltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodei, wymagania i badania
skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

14




Przebudowa drog gminnyveh na terenie Gminy Wodzistaw

Kwoty ryczattowe beda obejmowaé:
- robocizng bezpodrednia wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z koszlami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
lcosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$€ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Podstaws platnosci jest sporzadzony i podpisany protokét odbioru robéi.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w koszlorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1332)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570)

Ustawa z dnia 17 maja 1989¢. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Tekst jednolity: Dz.U. 2z 2017r. , poz. 2101)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2017r.

poz. 1073)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony érodowiska (Tekst jednolity: Dz U. 2017r. poz. 519
z pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegGltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z2013r. poz. 1129 z pdZniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie ministra Infrastrulktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401 z poZn. zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Teskt jednolity; Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn, zmianami)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U, z 2013r., poz. 21 z poézniejszymi zmianami)

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morsk{e j z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016¢. poz 124)

el sl

Roboty budowlane majg zostaé wykonane zgodnie réwniez z wszystkimi pozostatymi przepisami szczegélnymi i
Normami Polskimi majacymi zastosowanie i wplyw na kompletno¢ i prawidlowosé wykonania zadania
inwestycyjnego oraz docelowe bezpieczefistwo uzytkowania wraz z trwalodeia i ekonomika rozwigzan technicznych.
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D-02.60.00 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdlowa specyfikacja techniczna
[BDiM - Instytut Badawezy Drog i Mostow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy I kontraktowy przy realizacji zadania

Przebudowa drog gminnych i parkingéw na terenie Gminy Wodzistaw:

iy Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbracheice - Nowizna Strzeszkowska.
3) Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wies.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa.

5) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyteczek Nowa Wied.
6) Przebudowa drogi wewngtrznej Wola Lubecka — Bugaj.
7 Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropiéwka.

8) Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin.,

9 Przebudowa drogi gminnej Stara Olszowka — Wodacz,
10) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek blok 36.

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza,

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swigtniki.
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.3. Zakres rohdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmujg:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,
¢} budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spehiajgca warunki statecznogel i odwodnienia,

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,

1.4.3. Wysokod¢ nasypu lub glgbokosdé wykopu - roznica rzedne] terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokoéé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokodd jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$é przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokodé jest mnisjsza niz 1 m,

1.4.8, Wykop éredni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktdrego gleboko$é przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dhugotrwalym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty,

L.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie R ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi preumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp6w, polozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.15. Odklad - migjsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) grunidw pozyskanych w czasie wykonywania
wylkopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$é charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okrelona wg wzoru:

J, =24
Pus
gdzie:
S4 - gostosé objetodciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m’),
o - maksymalna gestosé objetofciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.17. Wskaznik rdznoziarnistosci - wielkodé charakteryzujgca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okreélona wg wzoru:

yo e
dio
gdzie:
dgp - srednica oczel sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaea stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:
EZ
fp =—
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:19¢
[4].
E, - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtdrnym obeiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998

[4].

1.4.19, Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy
sig miedzy innymi duzg wytrzymatodcia oraz wodoprzepuszezalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-
963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytyeznymi IBDiIM [13].

1.4,20. Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” plkt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-00.00.0u”
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Podzial gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnodei do budowy nasypow podane w OST D-02.03.01 pkt 2.

2,3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowcezas, gdy stanowia nadmiar objetodci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosei robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawea jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej
objetodei gruntow przydatnych ze Zrédel whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odldad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego, o ile
nie okredlono tego inaczej w kontrakeie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ltorych czasowa nieprzydatnodé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢é materialem odpormnym na dziatanie wilgoci, érodowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury, Powinien byé to material bez rozdaré, dziur i przerw cigglosei z dobra przyczepnedeia do
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gruntu, Wiasciwosei stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg projektowa.

Geosyntetyk powinien posiadaé aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnie | Jed- Grupy gruntow
nie
wiladciwodei | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — Iumosz — piasek pylasty | malo
niegliniasty |- zwietrzelina | wysadzinowe
—  Zwir gliniasta — glina piasz-
—~  pospotka — Iumosz czysta
— piasek gruby gliniasty zwigzta, glina
— piasek §redni §— zZwir gliniasty zwigzha, glina
- piasek drobny |- pospétka pylasta
~ zuzel gliniasta zwigzia
nierozpadowy - i i_} piaszczys-
ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyl, pyl piasz-
cZysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosc
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnosé¢
bierna Hy, m <1,0 =10 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >335 od 25 do 35 <25
3, SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyezace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoseis korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ladowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— Jjednoczesnego wydobywania 1 przemieszezania gruntow
hydromechanizacji itp.),
~ fransportu mas ziemnych {(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
~ sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyijne itp.).

(spycharki, zgarniarki, réwniarki, uwrzadzenia do

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawea powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu zalecanego
przez producenta, Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowaé uszkodzenie ukfadanego materiatu,
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4. TRANSPORT

4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiahu),
jego objetosed, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglodei transportu. Wydajnosé frodkéw transportowych powinna
byé ponadto dostosowana do wydajnosei sprzetu stosowanego do urabiania i whudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstaws roszezefi Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtoéei nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byty
wylkonywane w sposob nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto
stoneczne powinny pozostawad zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3
5.2, Dokladno$¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz =
10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 em i -3 cm.

Szerokodé gornej powierzchni korpusu nie moze réznié si¢ od szerokodci projektowansj o wigeej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartodel wyrazonej tangensen
kata. Maksymalne nieréwnogci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierdwnodei, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosei
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemdédw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, kitdre zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w caltym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwc
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatlkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgeych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonanie wylkopdw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz termindw
wylkonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robdt ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny, Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i SST, Szerokosé
dna i glebokodé¢ rowu nie moga réznié sie od wymiardw projektowanych o wigeej niz + 5 cm. Dokladnosé wykonania skarp
rowow powinna by¢ zgodna z okrelong dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykdw
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Geosyntetyki nalezy ukladaé faczac je na zaktad zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Jezeli dokumentacja
projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw nalezy ukfada¢ z zakladem (i
kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta.

W przypadiu uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspeltorem nadzoru, przylayé to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dhugodcei i szerokodcei wigkszej 0 90 cm od obszary uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje sie wlozenie geosyntetyku powinna byé réwna i bez ostrych wystepow,
mogacych spowodowaé uszlkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania lub pracy. Metoda ukladania powinna zapewnié
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest ukladana, na calej jej powierzehni, Geosyntetykéw nie nalezy naciggad
lub powodowaé ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych
bezposrednio na ulozonych geosyntetvkach, Nalezy je przykry¢ grunterm nasypowym niezwiocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosct robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnodcl z wymaganiami specyfikacji

okreflonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektows,

Szezegdlng uwage nalezy zwrdcic na;
- whadciwe ujecie 1 odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych,

6.2.2, Sprawdzenie jakosdci wykonania robét

Czynnosct wehodzace w zakres sprawdzenia jakodel wykonania robot okreslono w pkecie 6 OST D-02.01.01, D-

02.02.01 oraz D-02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czgstotliwodé oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badaf | pomiardw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwoéé badan i pomiardw
1 | Pomiar szerokosci korpusu [ Pomiar tadmg, szablonem, latg o dlugodei 3 m i
Zigmnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych huku, co 100 m na
TOWOwW tukach o R = 100 m co 50 m na fukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwodci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnoéei
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnoéci skarp
7 | Pomiar spadlu podhuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wslaznik zageszezenia okre§laé dla kazdej ulozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokosdé korpusu ziemnego

Szerokodé korpusu ziemnego nie moze rdznic si¢ od szerokodci projektowanej o wiecej niz + 10 ¢m.,

6.3.3. Szeroko$é dna rowow

Szerokodé dna rowdw nie moze roznic sig od szerokodci projektowanej o wiecej niz + 5 em.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga réznié sig od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sig od pochylenia projektowanego o wigeej niz 10% wartodei pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownosé korony korpusu

Nierdwnosci powierzehni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. Réwnos¢ skarp

Nieréwnodci skarp, mierzone lata 3-metrowa, nie mogg przekraczaé = 10 cn,
6.3.8. Spadek podiuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzehni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokoéciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie grunty

WskaZnik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategoril ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okredli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okreséli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykéw

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawié¢ Inspektorowi
nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetylc odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i
zachowa swoje wladciwoéel w Kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé¢ przez okres czasu nie
krétszy od pedanego w dokumentacji projektowsj i SST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagaf podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzocone. Jedli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny loszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wigksze odchylenia cech od okreélonych w punktach 5 1 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wadg za nie majacg zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wylkonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektor:
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. 1,
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogone” pkt 8.

Zakres czynnodci objetych ceng jednostkowa podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probel gruntdw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoéci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

7. BN-64/8531-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moduln odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

9.2, Inne dokumenty
10. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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11, Instrukeja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

24




D-02,060.00 Roboty ziemne 25

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

SPIS TRESCI
D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH

—

MATERIALY (GRUNTY } .ot bbb b s st bbb 26

D S T N N I

25



D-02.00.00 Roboty ziemne 26

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyezace wykonania i
odbioru wykopow w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe do stosowanej jako dokument
przetargowy i koutraktowy przy realizacji zadania:

Przebudowa drég gminnych i parkingéw na terenie Gminy Wodzistaw:

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska.
3 Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wied.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa,

3) Przebudowa drogi wewnetrznegj Przyleczek Nowa Wies.
6) Przebudowa drogi wewnetrznegj Wola Lubecka — Bugaj.
7) Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropidwka.

&) Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin.

9) Przebudowa drogi gminnej Stara Olszéwka — Wodacz.
10) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek blok 36.

11) Przebudowa drogi wewnetrzne] Lubcza.

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swiatniki.
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okresdlenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podlozn wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podloze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych [12] powinien charakteryzowad sig
grupa nosnodei G,. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy noénosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

3. SPRZET
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w OST D-02.00.01 plt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreélono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Zasady prowadzenia robét

Ogélne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw
od dolkumentacji projektowej obeigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgey ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor nadzorn dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.
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5.2. Wymagania dotyezgce zageszezenia i nosnosei gruntu

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczgce
minimalnej wartodci wskaznika zageszczenia (L), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartoéci wskaZnika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych

Minimalna warto$é 1, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu idrég lategoria ruchu | kategoria ruchu
elspresowych KR3-KRé6 KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glgbokosei od 20 do 50 em od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogedeié¢ do wartodci I, podanych w tablicy 1. .

Jezeli wartoéei wskaznika zageszezenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagnicte przez bezpodredn
zageszezanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego nuzyskanie
wymaganych wartoscl wskaznika zageszezenia, Mozliwe do zastosowania §rodki, o ile nie sg okredlone w SST, proponuje
Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru,

Dodatkowo mozna sprawdzié¢ noénos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy gruntu (nadldadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

7 chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgeych te czynnodé budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja
uszkodzen powierzehni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzehni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkdéw
obciaza Wykonawee robot ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakoéei robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopdow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocic na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiadciwodci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoficzeniu,
d) doktadnodé¢ wylonania wykopow (usytuowanie i wykoticzenie),
e) zagegszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre$lonych w pkeie 5.2.
7. ODBIOR ROBOT

Ogodne zasady odbioru robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnodei podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaci zadania:

Przebudowa drég gminnych i parkingdw na terenfe Gminy Wodzistaw:

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbracheice - Nowizna Strzeszkowska.
3) Przebudowa drogi wewnegtrznej Pokezywnica wies.

4) Przebudowa drogl wewnetrznej Mierzawa,

5) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek Nowa Wies.
6) Przebudowa drogi wewnetrznej Wola Lubecka — Bugaj.
7 Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropiowka.

8 Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin.

9) Przebudowa drogi gminnej Stara Olszowka — Wodacz.
10) Przebudowa drogi wewngtrznej Przyleczek blok 36.

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza,

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swigtniki,
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji,

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem
podbudoéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wladciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04,04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” plt 1.5,

2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wylkonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w QST
dotyczacych poszezegdlnych rodzajéw pedbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D5-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okredlona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek [, Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowsg
1-3 kruszywo na podbudowse pomocnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie mozZe przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gdrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczaé 2/3 grubosei warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiadciwodci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa Fuzel
Lp. Wyszezeg6lnienie naturalne lamane e Badania
wlasciwosci Podbudowa wedhig
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartosé ziarn| od2 | od2 |odZ2 [ od2 | 0d2 | od2 PN-B-
mnigjszych niz 0,075 do | do12 | do |do12 [do 10| do 12 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15[3]
2 | Zawartoéé nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wiecgjmiz | - | 0 | S | 0] 3 | 101 g6714
-15 [3]
3 | Zawartos ziarn PN-B-
nieforemnych 35 43 35 40 ) ) 06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]
4 | Zawartosc
zanieczyszczeh 1 1 1 1 1 1 Oﬁ\é-lB[- 0
organicznych, %{m/m),
nie wigcej niz
5 \/\_fsk‘azmlc piaskowy po od | 0d30 | od |od30 BN-
piecio-krotnym - -
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zageszezeniu metoda I 30 [ do70 | 30 | do70 64/8931
lub II wg PN-B-04481,| do do 01 [26]
% 70 70
6 |Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) $cieralnoéé calkowita
po pelnej liczbie
obrotow, nie wigeej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnos¢ czedciowa PN-B-
po /5 pehej liczby 06714
obrotow, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
— o -B-
7 I\I_asm:l{h\nfoé'é., Yo(m/m), 2.5 4 3 5 6 3 PN-B
nie wiecej niz 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornose, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamraza- ~1917]
nia, %(m/m), nie wiecej
niz
’ Rozpad krzemianowy i PN-B-
06714
zela- - - - - 1 3
. =37 [10]
zawy tacznie, % (m/m), PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawarto$é  zwigzkdw PN-B
siarki w przeliczeniu na| 1 1 1 1 2 4 o
. 06714
SO, Y%{m/m), nie
Ch -28 [9]
wiecej niz

1t

Wakaznilk no$nodci wpge
mie-szanki  kruszywa,
%, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Ig| 80 00 80 60 80 60 PN-S-

= 1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zageszczeniu g [21]
> 1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
plasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:

— piasek wg PN-B-11113 [16],

miat wg PN-B-11112 [15],
geowtokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwodcl kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sie:
cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioty lotne wg PN-5-96035 [23],
zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18]. ‘
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i iloéé¢ dodatlu ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-8-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [20].
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3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnodci optymalne;j,
b) réwniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszanki,
¢} walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne Iub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4,1, Ogdlne wymagania dotyezace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi drodkami transportt w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00,00.00 ., Wymagania ogolne” plt 5.

5.2, Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ ulezona na podloin zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy, Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1) ‘

s |

w ktarym: J |
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w |
milimetrach, ‘

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach. \

Jezeli warunek (1} nie moze by¢ spetiony, nalezy na podioru ulozyé warstwe odcinajaca lub odpowiednio
dobrang geowldkning. Ochrorme wladciwodci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, 1
wyznacza sie z warunku: |

d
= <12 (2)
Ogo
w lktdrym:
dso - wymiar bolai oczka sita, przez ktore przechodzi 50 %o ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Oy -umowng Srednica pordw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sie na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$é parametru (g powinna byé podawana przez producenta
geowtokniny,

Palildi lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wezedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia

robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okredlonym uziarnieniu i wilgotnosei optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na keonieczno§é zapewnienia
Jjednorodnodei nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszezegélnych frakeji na drodze,
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce wbudowania w taki sposdb, aby
nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu,

5.4, Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozidadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubod¢ po zaggszczeniu byla réwna gruboscei projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych, Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnod¢ mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnodel optymalnej,
okre$lonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeZzeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartodci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okredlong ilodcia wody i réwnomiernie
wymieszana, W przypadlku, gdy wilgotnodé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢,

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/893 [-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nodnoéei podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawea powinien wykonaé odeinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozidtadania i zaggszezania kruszywa  jest wlasciwy,
— okreslenia grubosel warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane]j grubosei warstwy
po Zageszezeniu, ‘
— okreslenia liczby przejéé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika
zaggszezenia,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania [ zaggszezania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.
Odeinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uwlozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wazelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wylkonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczenych do
wykonania robdt i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materialdw. Badania te
powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci okre§lone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badah podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwoé¢ ora zakres badah przy budowie podbudowy z keuszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwodé badarn
. Minimalna | UETE
Lp. Wyszezegblnienie badad liczba badan
. . | podbudowy
na dziennej dai
dziah:e prz.y-(lija ajaca
. na jedno
roboczej badanie (m?)
[ | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnodé mieszaniki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
: f s s dla kazdej partii kruszywsa i
4 | Badanie wladciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazde] zmianic kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w
spos6b losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnodé¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosdci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnodé nalezy okreslic wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zageszezenie kazde] warstwy powinno odbywaé sie az do osiagnigcia wymaganego wskaZnika
zageszezenia.

Zageszezenie podbudowy mnalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalery
oprzeé na metodzie obciaZen prytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m® lub wedhug
zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu £, do pierwotnego modutu odksztaltcenia £, jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. '

LE £ 22
E,

6.3.5. Wiadciwodcl kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wazystkich wladciwodci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan pelmych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosei
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwodé oraz zakres pomiarow
Czestotliwodc oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwodé pomiardw

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy na [ km

w sposéb ciagly planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu

2 [ Réwnosé podhuzna

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na | km
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4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 | Gruboéé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m”

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosgnoé¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde
1000 m

¥) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalery wykonaé w punktach ghéwnych
hulcéw poziomych.,

6.4.2. Szerokoé¢ podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projelctowanej o wiecej niz +10 em, -5 cm.
Na jezdniach bez krawginikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosei warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warlosé wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnodei podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nierdwnoéci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.

Nieréwrnodci podbudowy nie moga przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, 2z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokodciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokodciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 ¢m, -2 cm,

6.4,6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
04 podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.7. Gruboéé podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubodci projektowane] o wigee] niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej -+10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigeie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
zkruszywa o | Wskaznik o Minimalny modut odksziat-
wskazniku | zageszczenia Maksymalne ugigcie cenia mierzony plytg o
Woe i€ T, nie sprezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kKN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia
obcigZenia E;
E|
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,23 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kidre wykazuja wicksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszezone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 em i nie zapewnia
podparcia warsiwom wyzej lezacym, to Wykonawea powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelng gruboi¢ do polowy szerokodei pasa ruchu, dolozenie materiatu i powtdrne
ZaAgesZCZene,

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wazystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
“glebokodé, zgodnie z decyzig Inspekiora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wladciwodciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone. ‘

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcey.

6.5.3. Niewladciwa noénodéé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawea wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru. '

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniklo z niewladciwego wykonania robot przez Wykonawce pedbudowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspekiora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa | m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4.  PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10,  PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12, PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
I4. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17.  PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21.  PN-8-06102
22, PN-8-96023
23.  PN-8-96035
24.  BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26.  BN-64/8931-01
27.  BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

Grunty budowlane, Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zanieczyszezen obeych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwogci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci
metoda bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania.
zZanieczyszozen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodei siarki
metoda bromowa

zawartosci

Oznaczanie zawartosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. (Oznaczanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawalkowy., Kruszywo budowlane i
drogowe, Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do pawierzchni
drogowych, Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralnge, Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane, Woda do betonu i zapraw

Progi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukeje drogowe. Podbudowa [ nawierzchnia z thucznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutun odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownodci nawierzchni
planografem i tata

Drogi samochodowe.
ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszezenia gruntu

Pomiar podatnych

ugied

38




D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw 39

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPIS TRESCI

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

L USTER oottt ettt ettt oot 40
2 MATERIALY oottt os sttt sttt eee e een e erese et 40
B BPRZET . cv oo eeeteeee et et e ettt s e s e s 41
B TRANSPORT coo.o oo eoate e ee e ee e s e se s ss sttt n s 41
5. WYRKONANIE ROBOT .....ocoiovoioee oot eea s s st ansars s 41
6. KONTROLA JAKOSCLROBOT .....covvoecvtceeeeeee e eeest e eve sttt ss bt ees b sbisssbsess e sstins 41
7. ODBIOR ROBOT ..ottt ettt st s s en s st smn st rtas 42
8. PODSTAWA PLATNOSC ...ttt etsesesses s sesseressssres s eeseresseses s st s ses s een e ee s see e mtensoranes 42
9. PRZEPISY ZWIAZANE ......oooiooveeeeeevceeetcesesecese e ss s ssssass e ses s sos s s s st 42

39




D-04.04.00 Podbudowa z lruszyw 40

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla realizacji zadania:

Przebudowa drég gminnych i parkingdw na terenie Gminy Wodzistaw:

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska.
3 Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wies,

4) Przebudowa drogi wewnetrzne] Mierzawa,

3 Przebudowa drogl wewngtrznej Przyleczek Nowa Wies.
6) Przebudowa drogi wewnetrznej Wola Lubecka — Bugaj.
7) Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropiowka.

&) Przebudowa drogi gminnej Tubcza — Ewcin.

9 Przebudowa drogi gminnej Stara Olszéwka — Wodacz.
10) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek blok 36,

11 Przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza.

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swiatniki.
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce] warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwg noéng nawierzchni drogowej,

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt [.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoine wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno byé
kiuszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego [ub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wigkszych od 8§ mm,

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
»~Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2, Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywo powinno spelniaé wymagania okre$tone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” plkt 2.3.2,
3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podane w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2, Przygotowanie podlozZa

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadal wymaganiom olre$lonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.2, :

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 3.3.

Je§li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popictami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okreéli SST, zgodnie z
PN-8-06102 [21].

5.4, Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszezania mieszanki podano w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek préobay

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odeinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5,

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okredlonym w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6. |
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakodci robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawea powinien wylkonad badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

0.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwod¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdét podano w OST D-04.04.00
LPodbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwodé oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5, Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
7.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platrosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Cena jednostki chmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zaggszezenie roziozongj mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardw i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

o

. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 9.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudéw z thicznia kamiennego,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujgca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania;

Przebudowa drég gminnych i parkingéw na terenie Gminy Wodzistaw:

D Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrzng] Olbrachcice - Nowizna Strzaszkowska.
3)  Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wies.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa,

5) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek Nowa Wies.
6) Przebudowa drogi wewnetrznej Wola Lubecka — Bugaj.
7) Przebudowa drogi gminne]j Przezwody — Dropiowka.

8) Przebudowa drogi gminnegj Lubcza — Ewcin,

9) Przebudowa drogi gminnej Stara Qlszowka — Wodacz.
10) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek blok 36.

1 Przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza,

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swiatniki.
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbuddéw z thucznia kamiennego.

Podbudow¢ z thicznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacii
projektoweij, jako:

- podbudowe pomocniczg,

- podbudowe zasadnicza,

1.4, Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - czgé¢ konstrukeji nawierzehni sktadajaca sie z jednej lub wigeej warstw
noédnych z thicznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podane w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materiafami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-8-96023 [9], sa;
— kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112 [8]:
— fthuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposréd
wymienionych w PN-8-96023 [9], dla ktérych wymagania zostana okre$lone w SST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreélonymi dla:
- klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,
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— klasy [T iIIl - dla podbudowy pomocnicze;].
Do jednowarstwowych podbudéw Iub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo gatunlku co
najmniej 2. '

‘Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach | i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [§]

Lp. Whasciwosci Klasa [T | Klasa I

1 | Scieralnoéé w bgbnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

- w tluczniu 35 30
- w klificu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masgy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz: 30 35
2 | Nasigkliwo§é, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigce]
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [3], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 10,0

4 | Odporno$é na dzialanie mrozn wedhig zmodyfikowanej
metody bezposdredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8]. % ubytku masy, nie wigeej niz:

- w klincy . 30 nie bada sig
- w ttuczniu nie bada sig | nie bada sie

Tablica 2, Wymagania dla thucznia i klifca w zaleznodei od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [§]

Podbudowa
Lp Whseiwode foovarions | Fodeudows
zasadnicza
1 [ Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$é ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartod¢ frakeji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz;
- w thucznin i w klincu 75 65
¢) zawartodé podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 25
d) zawartodé nadziarna, % m/m, nie wigeej niz:
- w thuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$é zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-
12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thiczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawario$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klificu nie bada sig nie bada sie

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczeft organicznych, barwa

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
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2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze byé siudzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawea przystgpujacy do wykonania podbudowy z thicznia kamiennego powinien wykazaé sig
mozliwodcig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub ukiadarek kruszywa do rozkladania thucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,
c) walcodw statycznych gladkich do zageszezania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjuych lub wibracyjnych zageszezarek plytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego doggszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 4.
4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudows tluiczniows powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa thuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
grunty do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudows thuczniows powinna by¢ ulozona warstwa
odcinajgca lub wykonane ulepszenie podloza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa podbudowy tluczniowe] a spoistym gruntem podtoza
warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej, powinien byé spebniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzotem:

Dis <15
dgs
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odeinajgeej albo
odsaczajgeej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn pruntu podioza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudows thuczniowa powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawnions jednostke. W szezegdlnoéci wymagana jest odpowiednia wytrzymalo§é mechaniczna
geowtéknin, uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane
do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowa lub wedlug zalecent Inspektora nadzoru, z tolerancjami okreglonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wezesniej przygotowane.

Patiki [ub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi [ub w inny
sposob zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru,

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyezenia
robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Whudowywanie i zag¢szezanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze byé po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziarn thicznia. Maksymalna grubo$é warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie
moze przekracza¢ 20 cm. Podbudows o grubodel powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy nzyciu ukiadarki albo
rowniarki, Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszezeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubodé projektowans.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno byé przywatowane dwoma przejdciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszezanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi 1 stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czedciowo nakladajacymi sig w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
dolnej krawedzi i przesuwaé sig pasami podluznymi, czedciowo naldadajgcymi sie, w kierunku jej gdérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadnicze], po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozyd
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszezania nalezy uzyé walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zaggszczarka wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m®. Grubodé warstwy luznego kruszywa drobnege powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozkladania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego. '

Po zageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szezotkami talk, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostlkowym nie
mnigjszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszezenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotlkowania,

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznodé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zaggszezania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymagane] grubosci warstwy
po Zaggszezeniu,
— ustalenia liczby przej4¢ sprzgtu zaggszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia.
Na odcinku probnym Wykonawea powinien uzyé takich materialéw oraz sprzetu do rozkladania i
zageszezania, jakie bedy stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 m* do 800 m? a dhigoéé nie powinna byé
mnigjsza niz 200 m.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspelctora nadzoru.
Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez -
Inspektora nadzoru. {

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspeltora nadzoru, gotows podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewladciwege utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakodcei robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykenawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wylkonania robdt i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwodéé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$é badan

fant 5 . o Maksymalna po-
Lp. Wyszezegolnienie badan Minimalne ilogei wierzehaia podbu-

badail na dziennej dowy na jedno
dziatce roboczgj badanie {m?)

[ | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto$é ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralnosé kruszywa

e 6000
5 | Nasiakliwo$¢ kruszywa . AR

Iy . . i przy kazdej zmianie Zrédia

6 | Odporno$é kruszywa na dziatanie mrozu L .
7 pobierania materialdow

Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych

6.3.2, Badania wladciwosci kruszywa

Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem., Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwogei okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwodcip gwarantujgca zachowanie jakosei robot i zawsze w przypadku
zmiany 7rodfa pobierania materiatéw oraz na polecenie Inspektora nadzoru. Prébki do badan petnych powinny by¢
pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwod¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwod¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwogé pomiardw

1 Szerokodé podbudowy 10 razy na 1 km

. . , w sposob ciggly planografem albo co
2 Rownos¢ podiuzna 20 m tatq na kazdym pasie ruchn
3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® [0 razy na 1 km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m woosi jezdni i na jej

krawedziach
Cd. tablicy 4

6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 Gruboéé podbudowy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
robocze], lecz nie rzadziej niz raz na
400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 Noénos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*#) Dodatkowe pomiary spadlkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych
tukéw poziomych,
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6.4.2. Szerokoéé podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokodei projektowanej o wigeej niz +10 ¢m, -5 cm,
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o wartoéé¢ wskazang w dokumentacji projektowej,

6.4.3, Rownoéé podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [11].

Nierdwnodci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierdwnodci podbudowy nie moga przekraczaé:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowy =z
tolerancjg + 0,5 %,

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powimny
przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

Of¢ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubosé podbudowy nie moze roznié sig od grubodci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnoi¢ podbudowy

Pomiary noénodci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetniaé wymagania dotyczace nosnoéci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania noénosei podbudowy zasadniczej w zaleznodci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o $rednicy 30 e (MPa)
Pierwotny M 1{; Witorny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch leklo dredni i sredni 100 170

Pierwotny modut odksztalcenia pedbudowy pomocniczej mierzony ptyta o érednicy 30 cm, powinien by¢
wigkszy od 50 MPa.

Zageszezenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunck widrnego modutu odksztatcenia M f

do pierwotnego modutu odksztalcenia M i jest nie wigkszy od22.
i
My
Eog 22
M,

6.5, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana
wykonane na koszt Wykonawcy.
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Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoscei projektowanej o wigcej niz 5 em i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$é, do potowy szerokoscei pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego
pobocza), dotozenie materialy i powtorne zageszczenie.

6.5.2, Niewladciwa gruboddé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia
glebokoéé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wiagciwosciach,
wyrownane i ponownie zaggszczone, Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastapi ponowny pontiar i ocena grubosdcei warstwy. Koszty poniesie Wykonawea.

6.5.3. Niewlasciwa no¢noéé podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbgdne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru,

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie noénodci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia detyczace podstawy platnoéci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie sktadu
Ziarmnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie
mrozoodpornoéci metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartodei
zanieczyszczeh organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w
bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

9.  PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzehni

planografem i tata.

9.2, Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdltowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrulkeji nawierzehni z hetonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania

Przebudowa drég gminnych i parkingéw na terenie Gminy Wodzistaw:

1 Przebudowa drogi wewnetrznej Podlesie kolonia
2) Przebudowa drogi wewnetrznej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska.
3) Przebudowa drogi wewnetrznej Pokrzywnica wies.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej Mierzawa.,

5) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek Nowa Wied.
6) Przebudowa drogi wewngtrznej Wola Lubecka — Bugaj.
7 Przebudowa drogi gminnej Przezwody — Dropiowka.

8) Przebudowa drogi gminnej Lubcza — Ewcin.

9 Przebudowa drogi gminne]j Stara Olszéwka — Wodacz.
10) Przebudowa drogi wewnetrznej Przyleczek blok 36.

1) Przebudowa drogi wewnetrznej Lubeza.

12) Przebudowa drogi gminnej E-7 — Swigtnili.
13) Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy {cieralnej, wigzacej, wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wylkonywac dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
»Katalogu typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnyeh”, IBDIM - 1997 [12] wg
ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

liczba o0si obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dobe
KR1 212
KR2 0d 13 do 70

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa [ wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2, Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilodcig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okredlony sposéb, spetniajaca okre$lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa uwloZzona i zaggszezona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwicksza odpornoéé blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze byé
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do uloZenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie,
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1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z recepty laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe,

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 1.4.

L.5. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowac asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].

W zaleznosei od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 1
i2.
2.3. Polimerocasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltn modyfikowanego polimerami,
to polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznogei od rodzaju warstwy i kategorii ruchn
podano w tablicy 11 2.

2.4, Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypehiiacz, spelniajacy wymagania okreilone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypelniacza podstawowego i zastepezego.
Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gan’ia. wobeg matlc.a.ria{éw
w zaleznodci od kategorii ruchu
nr normy KR I1IbKR?2 | od KR3doKR 6
1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych | kl. I, II; gat. 1, 2 kL I, TIY; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
c) Z surowcea sztucznego (Zuzle pomie-
dziowe i stalownicze) JW. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, 1I; gat.1,2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL I, 11 -
4 |Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kl. I, II; gat.1, 2 kL I; gat.1
WIT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypeiacz mineralny:
a) wg PN-5-06504:1961]9] podstawowy, podstawowy
zastepezy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia | pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioly lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 507, D 70
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wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O A,B,C, DE80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

gat. 1

i piaskowce bez ograniczenia iloéciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

1} tylko pod wzgledem dcieralnodci w bebmie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;

2} tylko delomity kl. 1, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakeji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilodci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwy wiazacej, wyréwnawezej

betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiain
0r normy

Wymagania wobec materialoéw w
zaleznodci od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2

KR3dokR6

1 |Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego

b} z surowea sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze)

kl. T, TI; gat.1, 2

jw.

kLI, 1T gat.1, 2

Il T; gat. 1

2 iKruszywo lamane zwylkle
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. T, I1; gat.1, 2

3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

KL I 1I

4 [Grys 1 zwir louszony z naturaliie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kLI I gatl,2 | kLI II"gatl,2
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
. zastepezy -
b} innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia [aboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 |6] D 50, D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE80 AB,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem §cieralnodei w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kI, T; gat. 1

i wzmacniajgeej z

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np.
pyly z odpylania, popioly lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg

Inspektora nadzoru.

2.5. Kruszywo

W zaleznodei od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa pedane w tablicy 11 2.

Sktadowanie

kruszywa powinno odbywad

zanieczyszezeniem { zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony

sig w warunkach zabezpieczajacych je przed

Nalezy stosowacé asfalt uplynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreélone w WT.EmA-

99 [14].
3. SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé
sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszanin cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
~ ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarelk,
—  walcow lekkich, $rednich i ciezkich ,
— walcow stalowych gladkich ,
~  walcéw ogumionych,
— szezotek mechanicznych fub/i innych urzadzen czyszezacych,
— samochodéw samowyladowezych z przykryciem lub termosdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywacé sig w;

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

fub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspeltora nadzoru.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie techniczngj.

4.2.3. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych rozladunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw,

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowoltymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podezas oczekiwania na roztadunelk,

Czas transportu od zaladunku do roziadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodow termoséw z podwéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
DEIZEWCZy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowt nadzoru do akceptacjii projekt skiadu mieszanki mineralno-asfaltowe] oraz wyniki badaf
laberatoryjuych poszczegdlnych skladnikoéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora,
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Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skladnilkow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ifodci asfaltu,
- okregleniu jej whasciwosci 1 pordwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia wmieszanki mineralnej powinna miedeié sie w polu dobrego uziarnienia
Wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1, Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartodci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 4cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartodci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznodcei od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR1IlubKR2 | od KR3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
oot g TTEGTA0O [0 foro Juo  Joro
do 20 do12.8 1do6.3 do 20 do 20 do 16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88100 100 88100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 | 87+100
9.6 59+-86 69100 100 59+74 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54483 62493 90100 54+67 30+50 63+80 66+89
0,3 48+78 56+87 78100 48+60 22440 55+70 57+75
4.0 40+70 45+76 60+100 39450 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartos¢

ziamn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+30 27+52 20+28 20+35 1828 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17430 12+20 18+27
0,30 10+31 17433 15434 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13425 13+25 T+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12422 6+11 11422 7+14 11+15
0,075 5+10 F+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+0

Orientacyjna

zawartosé

asfaltu w 5,0+6,5 | 5,046,5 5,5+6,5 | 4,5+5,6 | 4,3+54 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
1
% 4 )/ 10
/'
80 w L 20
® Wa 7
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128 20 315

Wymlary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem dla KR1 ub KR2

NR ASTM 206 100 80 B0 40 20 10
100 0
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80 yd 20
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£ a0 a 0 2
20 . — 20
/ r‘ff
10 . =0 %0
1”"’
0 100
0075 045 018 03 042 0B85 2 4 63 805 16 25 381

12,8 20 31,8

Wymiary cczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 fub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
$cieralnej nawierzchni drogi o obeigzenin ruchem nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem KR1 fub KR2

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa §cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 lp.
od 6 do 8.

8.2.2. Warstwa wigzgca, wyrdwnawcza i wzmacniajaca z betonu astaltowego

Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiagzacej,
wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci astaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnicnia mieszanck mineralnych do warstwy wiazgcej, wyrownawcezej i
wzmacniajace] z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probii
powinny speiniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 3.

Wykonana warstwa wigzgea, wyréwnawceza 1 wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna speliaé
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy §cieralngj z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiadciwoscei i warstwy Scieralnej z BA
w zaleznodci od kategorii ruchu
KR llub KR.2
Modut sztywnosci petzania U, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilno$é probek wg metody Marshalla w 5 5,57
temperaturze 60° C, kN =
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 0d2,0do 5,0
Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do 4,5

Wypelnienie wolngj przestrzeni w prébkach 0d 75,0 do 90,0

jw., %

6 | Grubo$é w cm warstwy z MMA o uziarnieniw:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5 do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0

7 | WskaZnik zaggszezenia warstwy, % >93,0
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8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 0d 3,0de 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tvlko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zaggszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszezone 2 X 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,
itp.

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosei asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosei od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR I lubKR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od 0
do 20 do 16 do 12,8

Przechodzi przez:

31,5

25,0 100

20,0 87+ 100 100

16,0 75+100 | 88+100 100

12,8 65+93 78+100 85100

9,6 57+86 6792 70+100

8.0 52+81 60+86 62+84

6,3 47+76 53+80 55+76

4.0 40+67 42+69 45+65

2,0 30+55 30+54 35+55
Zawartose

ziarn > 2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65)

0,85 20+40 20+40 25+45
0,42 13+30 14+28 18+38
0,30 10+25 11+24 15435
0,18 6+17 817 11+28
0,15 5+15 7+15 9+25
0,075 3+7 3+8 3+0

Orientacyjna

zawartod¢ asfaltuw | 43+58 | 4,3+5,8 | 4,5:6,0

MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawcze] i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13,
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralne] BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej | wzmacniajgeej nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigZacej,
wyréwnawczej I wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem KR1 fub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazacej,

Rys. 12.

Rys. 13,

wyrdwnawczej i wzmacniajacej nawierzehni drogi o obeiazeniu ruchem KR1 lub KR2

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,

wyréwnawczej i wzmacniajace nawierzchni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KR6

nawierzehni drogi o obeigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawezej

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzgcej, wyrownawczej oraz

wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej, wyréwnawczej

Lp. Wiadciwosei . O o
i wzmacniajacej w zaleznogei od
kategorii ruchy
KR 1 Jub KR 2
1 | Modut sztywnosci pelzania ¥, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnod¢ probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >8,0 (26,00
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm 0d 2,0do 3,0
Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0

Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach
jw., %

od 65,0 do 80,0

6 | Grubo$é warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mun do 12,8 mm od 3,5 do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm -

7 | WskaZnik zageszezenia warstwy, % =298,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5 do 9,0

2)

tylko fazy projektowania sktadu MMA
dla warstwy wyrdwnawczej

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy

3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltows produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikow i gotowe]j mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptg. Dopuszeza sie dozowanie objgtodciowe asfaliu, przy uwzglednieniu
zmiany jego gestodcl w zaleznodel od temperatury. Dla kategorii ruchu od KRS do KRé dozowanie sidadnikow
powinno byé sterowane elekironicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogs wynosié: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wigeej niz £ 2 % w stosunku do masy skiadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie érodka adhezyjnego, fo powinien on byé dozowany do asfaltu w
sposdb 1 w ilodciach okre§lonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb podredni, z ukladem termostatowania,
zapewhiajacym uttzymanie stalej temperatury z tolerancja £ 5% C.

Temperatura asfalta w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dla P 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu -  wg wskazari producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypeiacza
uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgeego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej
niz 30° C od maksymalne]j temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD 70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem -  wg wskazaf producenta polimeroasfaltu.

5.4, Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.
Nierdwnoéci podioza pod warstwy asfaliowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaliowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wigzaca I wzmacniajaca
1 | Drogi klasy A, 5 i GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 13

W przypadku gdy nierdwnodci podloza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropié emulsja
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym w ilodci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu pe odparowaniu wody z
emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czolowe kraweznikow, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny byé¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Tablica 8. Zalecane ilodci asfaltu pe odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu

uptynnionego
. . lio&¢ asfaltu po odparowaniu wody
L Podtoze do wylkonania warstwy o .
p. » mieszanki betonu asfaftoweso z emulgji tub uplynniacza z asfaltu
& uplynnionego, kg/m’
Podloze pod warstwe asfaltows

1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0

2 Podbudgwa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0,7
mechanicznie

3 Podbl_ldowa z chudego betonu lub gruntu 0d 03 do 0.5
stabilizowanego cementem

4 Na\hfllerzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 02 do 0.5
powierzchni
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5.5, Polaczenie migdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem
nastgpnej, w celu zapewnienia odpowicdniego polaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilodci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowsj lub uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Tiog¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Polgezenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z astaltu
uptynnionego kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3do 0,5
wzmachiajaca
3 | Asfaltowa warstwa wiazaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
~ 8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uplynnionego,
~ 0,5 hprzy iloci od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.6, Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8
cm, Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Zaré6b probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany do
przeprowadzenia w obecnogci Inspektora nadzoru kontrelnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wylkonujge ekstrakeje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10,

Tablica 10. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp | Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowe] nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1IlubKR?2
I | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm; +£5,0
31,5:25,0;20,0; 16,0; 12.8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: £13.0
0,85; 0,42, 0,30, 0,18, 0,15, 0,075 -
3 | Ziarmna przechodzace przez sito o oczkach 120
#0,075mm -
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odeinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawea wykona odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest whasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowe] przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania

wymagangj w dokumentacji projektowej grubosei warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilodci przejéc waleéw dla uzyskania prawidlowego zageszezenia warstwy,

Do takiej préby Wykonawea uzyje takich materiatéw oraz sprzet, jakic beda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
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Qdcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
Wykonawca moze przystgpié do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez inspektora nadzoru.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukfadarka wyposazona w ukiad =z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projeltowa.

Temperatura mieszanki whudowywane] nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkeie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinne odbywaé sig bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé¢é walca
ustalonym na odeinku prébnym,

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosié nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaliu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia uloZonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii proste], réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacza w konstrukeji wiclowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Zlacza powinny by¢ callkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

Zlacze robocze powinno byé réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna byé
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlgez
roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymaganta ogdlne” plt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwodé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-~asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-8-04001:1967
[8]. Wyniki powinny byé zgodne z recepty laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sig
wylconanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okredli¢ penetracje 1 temperature migknienia asfaltu,
6.3.4, Badanie wiasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnodé wypetniacza.
Tablica 11. Czestotliwosé oraz zakres badafi i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
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Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badar na dziemnej
dziafce roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 probka przy produkeji do 500 Mg
asfaltowej pobrane] w wytwoimi 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwoscei wypetniacza I na 100 Mg
4 | Wladciwodci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skladnikéw misszanki doz6r oi
mineralno-asfaltowe] 0z6r clagly
6 | Temperatura mieszanki mineraino- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wihasciwoscel prébek mieszanki mineralno- . o
: . o jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwdrni
Ip.1 11p.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wladciwodci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odezytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryinej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki minerao-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokladno$¢ pomiaru 4 2° C. Temperatura powinna by¢é zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkeji, zatadunku, roztadunku i whudowywania.

6.3.9, Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszezonych metoda
Marshalla, Wyniki powinny by¢ zgodne z recepty laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i whaseiwosei warstw nawierzehni
z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 12.

Tablica 12, Czestotliwod¢ oraz zakres badai i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odeinku drogi o dlugosei | km
2 | Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub latg co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugodcei 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe warstwy | pomiar rzgdnych niwelacji podtuznej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedlug
6 | Uksztalowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubosé warstwy 2 problki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m”
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8 | Zlacza podiuzne i poprzeczne cata dlugosé zlacza

9 | Krawed?, obramowanie warstwy | cala dugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. Szerokodé warstwy

Szerokosé warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg +3 cm. Szerokodé warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem
w nowej konstrukeji nawierzehni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmnisj o grubos$é warstwy na niej
polozonej, nie mniej jednal niz 5 cm.,

6.4.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosei podhuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by¢ wiecksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszezalne nieréwnoscl warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place W_arstwa W:a-r.stwa Warst‘w-a
$cieralna wigzaca wzmachiajaca
Drogi klasy A, S1 GP
Drogiklasy Gi Z
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tikach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokodciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dolcumentacja projektows, z tolerancjg £ 1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

08 warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projelttowa, z tolerancja 5 cm.
6.4.7. Grﬁboéé warstwy

Grubogé warstwy powinna by¢ zgodna z grubodcia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie
to nie dotyczy warstw o grubodci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi --3 mm 1 warstwy o
gruboéci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi = 5 mm.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢é przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlgeza powinny
by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9, Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa §cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawaé od 3 do 5
mm ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w micjscach gdzie zaszla
koniecznosé¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolity teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, fuszezacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszezenie warstwy { wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie 1 wolna prezestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podane w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z dokumentacja projektows i SST, jezeli wszystkie pomiary
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i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 1 PN-8-96025:2000(10] daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt
8.

8.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikéw,
— skropienie migdzywarstwowe,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obcigeie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1.PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2,PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

3.PN-B-11113:1996  Kruszywa ntineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie
1transport

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-5-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badafi mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-5-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas

bitumicznych

10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
itatg

9.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999

15. WI/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia | moduty sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metods pelzania pod
obcigzeniem statycznym. [nformacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430),
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