
Załącznik nr  8 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejszy dokument należy traktować, jako równoważne uzupełnienie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław”.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania normy PN – EN 12566-3+A2:2013 na terenie gminy Wodzisław w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wodzisław”, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie współfinansowane jest w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na wybudowanie oczyszczalni ścieków w zakresie:

1. Wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie robót poprzez złożenie zgłoszeń lub uzyskanie pozwoleń na budowę wraz z wymaganymi załącznikami Starosty Powiatu Jędrzejowskiego zgodnie z Prawem budowlanym.

2. Uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, wymaganych zgodnie z prawem polskim, niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu PBOŚ oraz przekazania do eksploatacji.

3. Przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego wszystkich Dokumentów przygotowanych przez
Wykonawcę. Akceptacja jest warunkiem koniecznym do realizacji Kontraktu, ale nie zwalnia 
z odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

4. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać, zweryfikować dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania:
a) Wykonać badania geotechniczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowej późniejszej realizacji robót. Badania muszą być potwierdzone w dokumentacji zawierającej karty otworów. Otwór geologiczny należy wykonać na głębokość min. 2,5 m w miejscu lokalizacji odbiornika ścieku oczyszczonego.

5. Wykonawca po wykonaniu badań geologicznych jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji koncepcji projektowej, która musi zawierać:

a) zgodę/dy właściciela/li, która musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na oświadczeniu oraz na kopii planu zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją PBOŚ.

b) badania geologiczne gruntu,
c) Wykonawca dokona analizy i kwalifikowalności nieruchomości do realizacji przedsięwzięcia, w przypadku nieruchomości, które nie spełnią wymagań geologicznych bądź lokalizacyjnych zostaną odrzucone. Zamawiający posiada rezerwową listę osób chętnych, z których zostaną wyłonione nowe lokalizacje w celu uzupełnienia niezbędnej liczby PBOŚ. Dla nowych lokalizacji Wykonawca wykona wszelkie niezbędne czynności
d) koncepcję projektową w formie opisowej i graficznej, 
e) uzgodnienie ZUD (jeśli jest wymagane) leży po stronie Wykonawcy.

6. Projektowana PBOŚ musi posiadać oznakowanie CE i zgodność z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 i być zgodny z założeniami  Programu Funkcjonalno Użytkowego. 

7. Wszystkie materiały i urządzenia objęte projektem muszą posiadać dopuszczenie do zastosowania 
w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  16 kwietnia 2004  r (Dz.U.2019 poz. 266 t.j. ) Uzyskać niezbędne dane dla prawidłowej późniejszej realizacji Robót: materiały, ekspertyzy, mapy do celów projektowych, analizy, opracowania i badania. Zakup map do celów opiniodawczych leży po stronie Wykonawcy. W przypadku braku podkładów geodezyjnych lub wystąpieniu rozbieżności w terenie należy sporządzić mapy do celów projektowych,

a) oczyszczalnię ścieków należy dobrać na podstawie poniższych wskaźników i bilansu ścieków:

	Normatywne zużycie wody na jedną osobę
	q = 200 dm3/d

	Współczynnik nierównomierności dobowej
	Nd - 1.2

	Współczynnik nierównomierności godzinowej
	Nh - 2.4


Ładunki pozostałych zanieczyszczeń obliczono korzystając z analiz wartości ładunków jednostkowych w ściekach z innych istniejących obiektów tego typu, które przyjęto na poziomie:

· BZT5 60g O2/M/d,
· ChZT 120 g O2/M/d,
· Zawiesina ogólna 70g/M/d.
b)  Miejsce lokalizacji urządzeń (PBOŚ) i odbiornika ścieku oczyszczonego musi być uzgodnione z właścicielem nieruchomości. Zgoda właściciela musi być potwierdzona własnoręcznym podpisem na projekcie planu zagospodarowania oraz w formie oświadczenia.

c)  Sposób zaprojektowania montażu bioreaktora oczyszczalni ścieków musi odpowiadać wytycznym producenta urządzeń i być dostosowany do warunków gruntowych.

d) Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest ziemia w obrębie działek właściciela nieruchomości. Zrzut ścieku oczyszczonego do ziemi poprzez studnie chłonne lub drenaż rozsączający.  

e) W przypadku stwierdzenia w wyniku badań geologicznych podwyższonego poziomu wód gruntowych lub występowania gruntów o ograniczonej przepuszczalności zaleca się wykonanie drenażu rozsączającego w nasypie ziemnym. 

f) Nie dopuszcza się wykonania studni chłonnej w gruntach o ograniczonym wskaźniku przesiąkania.
g) Powierzchnia przesiąkania odbiornika ścieków oczyszczonych musi wynikać z obliczeń załączonych do projektu. 

h)  Wykonawca w fazie projektowania musi sprawdzić stan instalacji elektrycznej w budynku, z którego będzie wykonywane zasilanie elektryczne bioreaktora (PBOŚ) oraz przepompowni. Projekt musi uwzględniać wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznej (PBOŚ). Miejsce włączenia zasilania elektrycznego do instalacji elektrycznej i sposób wykonania zasilnia elektrycznego musi być uzgodniony 
z właścicielem nieruchomości. 

i) Projekt musi uwzględniać wykonanie punktów poboru próbek ścieku surowego i oczyszczonego. Punkty poborów próbek muszą być wskazane na planie zagospodarowania terenu oraz w części opisowej projektu.

k) Ewentualne potrzeba uzgodnienia projektu w ZUDP leży po stronie Wykonawcy.
l) zrzut ścieku oczyszczonego do gruntu poprzez studnie chłonne, drenaż rozsączający, tunele (komory)    filtracyjne lub pakiety rozsączające.

m) nie dopuszcza się projektowania studni chłonnych w gruntach o ograniczonej przepuszczalności wynikających z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych lub z testów perkolacyjnych,

n) przyłącze kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego do reaktora oczyszczalni musi być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą PN EN 752:2008. W przypadku lokalizacji przyłącza kanalizacji sanitarnej w strefie przemarzania należy wykonać ocieplenie rury łupkami styropianowymi (granulatem styropianowym) o grubości min. 5 cm z izolacją folią.

o) wszelkie przejścia kanalizacji sanitarnej pod ciągami komunikacyjnymi (przejazdami) należy wykonać w rurach osłonowych.

p) przed każdym bioreaktorem należy wykonać studzienkę lub czyszczak umożliwiający prace serwisowe.

8. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty obejmujące:

a) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci;

b) Wykonawca załączy na nośnikach elektronicznych dokumentację fotograficzną z realizacji robót na każdej działce. Dokumentacja musi zawierać zdjęcia: placu budowy przed rozpoczęciem robót, montażu bioreaktora i odbiornika ścieku oczyszczonego oraz placu budowy po zakończeniu robót.

c) Projekt Prób Końcowych;

d) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji PBOŚ;

e) Raport po realizacyjny, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium.

f) harmonogram wykonania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.

Wykonawca w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykona:

1. Dostawę, montaż i uruchomienie 170 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wszystkie roboty powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dokumentacją zgłoszeniową.

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3. Pełnienie nadzorów autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich użytkowników - potwierdzonego podpisem osoby przeszkolonej (min. jedna dla każdego gospodarstwa domowego)

5. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.

6. Wykonanie badań ścieków oczyszczonych dla min. 10 wykonanych PBOŚ w drugim roku eksploatacji oraz min.10 % wykonanych PBOŚ w piątym roku eksploatacji. Badania muszą być zlecone dla laboratorium posiadającego odpowiednią akredytację.
7. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi oraz szkolenie użytkowników.

8. Raport po zakończeniu realizacji zadania, w którym zaprezentowane zostaną przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczenia ścieków.

9. Wykonawca udzieli na wykonane roboty i urządzenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. Gwarancja na przydomowe oczyszczalnie ścieków musi obejmować kompletne urządzenie.

10. W okresie gwarancji Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie raportów i przedstawiony Zamawiającemu.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekami sanitarnymi za pośrednictwem indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający wskazuje, że przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać oczekiwany efekt ekologiczny 
i oczekiwane efekty funkcjonalno – użytkowe określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oraz w niniejszym  opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym – załącznik 8 do siwz.
Dodatkowo wszelkie wykonane prace projektowe i wykonawcze muszą być zgodne z wytycznymi Instytucji Zarządzającej oraz regulaminem konkursu, a także obowiązującymi przepisami 
i Normami.

Wszelkie zmiany lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce muszą być potwierdzone formą pisemną po uzyskaniu zgody od Zamawiającego i użytkownika ( właściciela działki) .
Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty i badania oraz odpowiednie zgłoszenia należytym organom. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej.
Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny 
z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Po stronie wybranego Wykonawcy leży również zgłoszenie wykonanej przydomowej oczyszczalni ścieków odpowiedniemu organowi wraz  z kompletem wymaganych w zgłoszeniu dokumentów.
Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy PBOŚ celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu.

W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z naturą i rodzajem gruntu, elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie inwestycji i w jego sąsiedztwie, wymaganiami związanymi z obiektami sąsiadującymi, sposobem dojazdu, możliwością komunikacji i parkowania. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy, braku możliwości dojazdu, poboru wody na potrzeby prac oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza budowy itd. Braki te nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocząć robót w wyznaczonym terminie i nie dotrzymać wymaganych terminów realizacji. Termin wizji lokalnej oraz szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykonawca przystąpi do usuwania wad i usterek niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od chwili zgłoszenia pisemnego bądź telefonicznego. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek 
w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie

Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. Każde usunięcie wad i usterek musi zostać udokumentowane odpowiednim protokołem i potwierdzone podpisem użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania dziennika zgłoszonych wad 
i usterek.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:

1. Zapewnienie nadzoru i obsługi geotechnicznej oraz geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie
      z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą;

2. Sporządzenie dodatkowych opracowań wykonawczych, jeśli podczas realizacji Inwestycji okaże się to   niezbędne;

3. Protokolarne przejęcie i zdanie terenu budowy w obecności właściciela działki i Inwestora.
4. Poinformowanie właścicieli działek na co najmniej 4 dni przed terminem wykonania robót o sposobie realizacji zadania ( w tym wskazanie zakresu prac, przewidywanego czasu montażu oczyszczalni, ewentualnych utrudnieniach spowodowanych pracami montażowymi). Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia notatki, z której będzie wynikać, iż właściciel nieruchomości został poinformowany o sposobie realizacji zadania podpisana przez właściciela działki i przekazanie Zamawiającemu.
5. Przygotowanie i utrzymanie placu budowy, a w szczególności ich odgrodzenie i dozór, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom; 
6. Zamawiający wymaga, aby w okresach przerw pomiędzy pracami obiekty (wykopy itp.) były zabezpieczone przed osobami trzecimi i wpływami atmosferycznymi. Wszelkie szkody powstałe na skutek braku należytego zabezpieczenia pokryje wybrany Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i

infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz z nim sąsiadujących. W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy;

8. Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu - po zakończeniu prac należy uzyskać pisemne potwierdzenie użytkownika 
o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu;

9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu z gestorami tych mediów;

10. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;
11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń 
i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac;

13. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian;

14. Wykonawca  ma  obowiązek  uczestniczyć  w  naradach  koordynacyjnych  zwoływanych  przez

Zamawiającego, zobowiązać do uczestniczenia w naradach również projektanta,  kierownika budowy i kierowników robót. Na każdym spotkaniu koordynacyjnym osoba reprezentująca Wykonawcę ma obowiązek przedstawić stan zaawansowania robót, zgodność zaawansowania robót z przyjętym harmonogramem, omówić wykonany zakres robót na miesiąc do tyłu oraz planowany zakres robót na najbliższy miesiąc do przodu;

15. Wykonawca przez okres gwarancji będzie wykonywał bezpłatnie badania ścieków zgodnie z zapisem w treści: patrz „Wykonawca w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wykona: pkt 6”  wszelkie czynności serwisowe i eksploatacyjne oraz wymagane przeglądy okresowe wszystkich zamontowanych urządzeń;

Wszystkie badania muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską.

15. Wykonawca przeszkoli personel użytkownika obiektu w zakresie obsługi zamontowanych maszyn i urządzeń oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odbycie takiego przeszkolenia;

16.
Wykonawca
zobowiązany  będzie  zapewnić  nadzór  branżowy  w
każdej
specjalności

(inst.  elektryczne,  inst. sanitarne, konstrukcyjno – budowlana, geodezyjna, geologiczna);

17.
Wykonawca
ma   obowiązek  zagospodarować  odpady  powstałe
podczas
inwestycji

we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
18. Wykonawca na rządzenie  podczas trwania prac budowlanych zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru planów przewidywanych prac;

19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynatora prac, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym i będzie zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy.

Opis zastosowanej technologii:

Na etapie projektowym powinny zostać przeprowadzone prace zmierzające do ustalenia głębokości wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej z budynków. Podczas prowadzenia prac  pomiarowych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość ewentualnego podwyższenia wyjścia instalacji kanalizacyjnej 
z budynku w celu uniknięcia montażu pompowni ścieków surowych lub dostawy urządzeń z możliwością głębokiego posadowienia. Ścieki surowe z budynków mieszkalnych doprowadzić do oczyszczalni  kanałami grawitacyjnymi, w przypadku braku technicznych możliwości zastosowania systemu grawitacyjnego  proces ten będzie mógł być realizowany przez system ciśnieniowy za pomocą przepompowni ścieków surowych.

Zakłada się technologię przydomowych oczyszczalni ścieków w oparciu o złoża biologiczne zraszane pasywnie lub zraszane ciśnieniowo. 

W przypadku braku  miejsca na działce należy zaprojektować i zamontować oczyszczalnię ścieków  ze złożem zraszanym ciśnieniowo, a w przypadku wystarczającej wolnej powierzchni  na działce należy zaprojektować i zamontować oczyszczalnię ze złożem zraszanym pasywnie działającą bez konieczności użycia energii elektrycznej.

Oczyszczalnie działające bez użycia energii elektrycznej należy traktować jako rozwiązania podstawowe natomiast oczyszczalnie wymagające użycia energii elektrycznej jako rozwiązania alternatywne w przypadkach braku technicznych możliwości wykonania oczyszczalni pasywnej.

W przypadku braku technicznych możliwości między innymi braku ilości miejsca  należy projektować 
i stosować oczyszczalnie zraszane ciśnieniowo, jednozbiornikowe, z wielokrotnym obiegiem ścieków przez złoże. W oczyszczalniach bezprądowych po wprowadzeniu ścieków surowych do osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływać będą do biologicznych modułów, w których zachodzić będzie proces oczyszczania na wytworzonej błonie biologicznej. Następnie oczyszczony ściek wprowadzony jest na złoże piaskowe na którym są zamontowane biologiczne moduły. W niektórych przypadkach ściek będzie przepływał do przepompowni ścieków a następnie zostanie wtłoczony do systemu biologicznych modułów rozsączających. Po złożu z modułami biologicznymi zraszanymi pasywnie  ścieki oczyszczone zostaną odprowadzone do systemu rozsączania drenażem rozsączającym lub zespołu studni chłonnych.     
Szczegółowy opis urządzeń i jego montaż  zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy dla inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław”  stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 
Oczyszczalnie biologiczne.

W celu eliminacji problemów w użytkowaniu oczyszczalni, wymaga się, aby częstotliwość wybierania osadów z osadnika wstępnego odbywała się nie częściej, jak raz na dwanaście miesięcy.  
Bezwzględnym warunkiem dopuszczającym oczyszczalnię do zastosowania jest przedstawienie wskazanych raportów potwierdzających zgodność z normą PN EN 12566-3+A2:2013.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (jako kompletne urządzenie) musi posiadać udokumentowany co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji.
Stopień oczyszczania ścieków w zaproponowanej oczyszczalni musi spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r, poz. 1800).

Warunki zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych:

· oczyszczalnia ścieków powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż opisane 
w Programie Funkcjonalno Użytkowym w zakresie: zastosowanej technologii opisanej w PFU.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w PF-U oraz spełniających parametry równoważności.

Parametry równoważności:

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji przetargowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać

stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno – użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty,

Udokumentowanie równoważności proponowanego rozwiązania technicznego leży po stronie Wykonawcy – zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rurociągi i armatura

Ścieki surowe doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni z budynków mieszkalnych będzie następować rurą kanalizacyjną PVC DN 160, ze spadkiem min. 1,5%. Rury należy układać w gruncie zgodnie z obowiązującymi normami i powstałymi w fazie projektowania, schematami, z planów zagospodarowania terenu na poszczególnych działkach. W przypadku zmian kierunków ułożenia

kolektorów ściekowych należy zastosować studzienki kanalizacyjne PCV, o kinecie kierunkowej przykryte włazem betonowym na pierścieniu odciążającym ( pod przejazdami) lub pokrywą z PVC.

W przypadku prowadzenia rurociągu kanalizacji zewnętrznej z rur PCV typ SN8 pod przejazdami na działkach  i skrzyżowaniami z drogami na przewodach należy zainstalować  rury ochronne stalowe lub PE przepustowe jak opisano w PFU.

Studzienki rozdzielcze i rewizyjne

Studzienki rozdzielcze muszą być wykonane z tworzyw sztucznych (PP, PE, PCV) jak określono w PFU.
Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu.

Należy zaprojektować podsypkę z piasku, o grubości 10 cm, na gruntach zwartych lub kamienistych. Na gruntach kat I lub II podsypka nie jest wymagana. Podsypka powinna być wykonana z piasku drobno lub średnio ziarnistego zgodnie z normą PN-86B-02480. Z tego samego materiału należy wykonać obsypki 
o grubości 20cm.

Materiały elektryczne

Zalicznikową instalację elektryczną zaprojektować, zgodnie z obowiązującą normą . Będzie ona zasilać, w energię elektryczną, prądem jednofazowym 230 V, kablem ułożonym w gruncie YKXS 3x2,5 mm² , szafę sterowniczą przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy przy podłączeniu zasilania z istniejących instalacji domowych. Wszelkie materiały elektryczne zastosowane przy instalacji muszą spełniać wymogi materiałów montowanych na zewnątrz bądź materiałów montowanych w ziemi. Ułożenie kabla w gruncie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami  określonymi w PFU. Pod przejazdami na działce i skrzyżowaniach drogami kabel prowadzić w rurze ochronnej SRS Ø 50 mm.   
Beton

Beton użyty w trakcie realizacji inwestycji powinien odpowiadać według normy PN-EN 206:2014
„Beton – Wymagania, właściwości, 6+produkcja i zgodność”.
                                                     Wodzisław,  10.06.2019 r.
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