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SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGÓLNE 
 

WO -WYMAGANIA OGÓLNE 
ST-1 

CPV-45210000; 45300000 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy zadaniu:  ROBOTY 

MALARSKIE, REMONT SCHODÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ  

REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W WODZISŁAWIU 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy zadaniu:  „ROBOTY 

MALARSKIE, REMONT SCHODÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ  

REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W WODZISŁAWIU” 

1.4 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1.4.1. Kierownik Budowy – osoba zatrudniona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 

 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego. 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót. 

 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej. 

 

1.4.5. Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego 

do działania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie 
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1.4.6. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

 

1.4.7. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu 

do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

 

 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, dziennik budowy . 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza . 

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

– projekt budowlany wielobranżowy 

– specyfikacja techniczna 

- Dokumentacja - projekt budowlany 

W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru końcowego robót w szczególności: 

a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych, 
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b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem 

tablic informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót, 

c) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy tj.: ogrodzenie terenu 

budowy, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących 

sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i chodników, 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

d) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska . 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel 

wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych 

instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca 

zawiadomi inwestora i zainteresowane władze lokalne oraz będzie współpracował przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego 

działaniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony inwestor. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 

inwestora. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

zastępczego i oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. W przypadku zajęcia drogi 

wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót, 

uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i 

zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

 

1.5.14. Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 

zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich 

zakończenia. 

 

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 

oznakowania pomieszczeń, drzwi, 

wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i 

urządzeń technologicznych, BHP. 

 

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub 

użytkownikowi, których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty 

związane z udziałem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne należy 

przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszłego użytkownika instalacji i 

urządzeń. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest 

możliwe po akceptacji inwestora. 

 

2.2. Wariantowe zastosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze przed ich użyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody inwestora. 

 

2.6. Pochodzenie materiałów 

Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty będą 

wymagane przez Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany 

sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 

 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz 

poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli 

w planie i wysokości. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas 

wykonywania robót. 

Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy znajduje 

się w mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczyć teren budowy 
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tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

istniejących sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść i 

chodników. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Atesty, jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 

ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

6.3. Dokumentacja budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 

– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 

– protokoły przekazania terenu budowy 

– protokoły odbioru robót 

– protokoły z narad i ustaleń 

– korespondencja na budowie 

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

 

7.  ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Procedura przejęcia robót 

W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. 

Zapisy te muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla 

których będzie opracowany harmonogram odbioru robót. 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w „Umowie o roboty budowlane”. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień  
ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442100-8 

 

1.Przedmiot i zakres opracowania 

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania robót 

malarskich na zadaniu: „Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do 

wymagań technicznych wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane przy zadaniu:   

„ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH 

ORAZ  REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W WODZISŁAWIU” 

Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 

przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt. Zakres opracowania obejmuje 

wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby przygotowania podłoży, powłok 

malarskich oraz kontroli wykonania i odbioru robót malarskich. Niniejsza specyfikacja 

techniczna nie dotyczy rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych. 

1.2. Normy związane 

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane. 

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

1.3. Terminy i definicje 

Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. Surowa zagruntowana lub 

wygładzona. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu. 
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych w 

roztworze spoiwa. 

Lakier – nie pigmentowany roztwór koloidalny /np. żywic, olejów, poliestrów/ który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 

Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w skalista powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor 

określonym farbom lub emaliom. 

1.4. Wymagania dotyczące podłoży 

Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń / kurz, rdza, 

tłuszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winny być oczyszczone ze starej farby , 

wykwitów, odkurzone i umyte wodą. 

Uszkodzenia tynków naprawić odpowiednią zaprawą. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrolę podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonać w 

następujących terminach: 

- po otrzymaniu protokółów z ich przyjęcia – tynków 

- kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrola winna obejmować: 

Tynków zwykłych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z wymaganiami 

normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie 

elementów stalowych, wilgotności. Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z 

odległości 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Wilgotność podłoży należy 

ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży odnotować w 

dzienniku budowy. 

1.5 Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych w przypadku robót wykonywanych na zewnątrz budynku 

- w temperaturze poniżej + 5°C 
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- w temperaturze powyżej + 25°C 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót powierzchnie świeżo 

pomalowane / nie wyschnięte / należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć jeżeli 

wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniach 

zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

1.6. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące powinny być sprawdzone przed użyciem pod kątem: 

- deklaracji zgodności z normami 

- termin przydatności 

- wyglądu zewnętrznego. 

Wygląd zewnętrzny należy ocenić wizualnie, farba winna stanowić jednorodną w kolorze i 

konsystencji mieszaniną. Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych w których widać: 

- skoagulowane spoiwo 

- grudki wypełniaczy 

- ślady pleśni 

- trwały osad 

- nadmierne spienienie 

- obce wtrącenia 

- zapach gnilny. 

1.7 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty winny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych. Roboty malarskie prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać: 

- informację o środkach gruntujących 

- sposób przygotowania farby do malowania 

- sposób nakładania farby 

- krotność nakładania 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw 

- zalecenia w zakresie BHP. 

1.8 Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie należy wykonać po: 

- całkowitym zakończeniu prac instalacyjnych 
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- wykonaniu podłoży 

- wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonać po ułożeniu posadzek i wykonaniu cokołów. 

2. Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich 

2.1 Zakres kontroli 

Badanie powłok przy odbiorze przeprowadzić po zakończeniu ich badania nie wcześniej 

jednak niż po 14-tu dniach. Badania przeprowadzić w temp. powietrza > +5°C i wilgotności 

względnej powietrza < 65%. Odbiór robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie barwy i połysku 

- sprawdzenie odporności na wycieranie 

- sprawdzenie przyczepności powłoki 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

2.2 Metody kontroli badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze wykonujemy następująco: Wygląd zewnętrzny – 

wizualnie okiem z odległości ca 0,5 m. Barwa i połysk – przez porównanie wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta. Sprawdzenie odporności na wycieranie – przez kilkakrotne 

pocieranie powierzchni szmatką wełnianą lub bawełnianą w kolorze kontrastowym dob 

powłoki. Powlokę uznajemy za odporną na wycieranie jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 cm po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarcie pędzlem 

naciętej powłoki, przyczepność powłoki jest dobra jeżeli żaden kwadracik nie wypadnie. 

Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie wodą za pomocą 

miękkiego pędzla. Powłokę należy 

uznać za odporną na zmywanie jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a 

cała powłoka będzie miała jednolitą barwę. 

2.3 Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wyszczególnione w p. 2.2 dadzą wynik pozytywny to powłoki malarskie 

należy uznać za wykonane prawidłowo, jeżeli którekolwiek z wymogów nie jest spełnione 

należy uznać iż powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy przedsięwziąć działania 
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korygujące mające na celu usunięcie nieprawidłowości. Po ich usunięciu należy ponownie 

skontrolować powłoki, a wyniki odnotować w formie protokółów kontroli i badań. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – CPV 
45262321-7 

SST-02.00 Roboty posadzkowe- położenie wykładziny PCV  na 
schodach wewnętrznych 

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji. 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 

„ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH 

ORAZ  REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W WODZISŁAWIU” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót: 
− wykonanie podkładu podposadzkowego, 
− klejenie wykładziny PCV do podłoża oraz spawanie. 
1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania z umową, 
przedmiarem i SST. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz 
certyfikaty i dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy). 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne 
i aprobaty techniczne zgodne z PN. 
Materiały do wykonania posadzek, farby i lakiery muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach 
użyteczności publicznej. 
 
3. SPRZĘT 
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i musi 
odpowiadać przyjętej technologii i zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
 
4. TRANSPORT 
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Dostawa materiałów i wywóz materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotycząca akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy , a także w normach i wytycznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót instalacyjnych należy przeprowadzić wizje obiektów i 
ustalić z Inspektorem Nadzoru sposób wykonania i rodzaj zastosowanych materiałów. 
Przy wykonaniu robót remontowych należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić 
elementów wyposażenia korytarza nie podlegających remontowi. Przed wykonaniem robót 
remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować obszar robót remontowych. 
Wykładzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Norma 43 , lub 
równoważna) Wykładzina musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu 
Higieny 
• w jednym pomieszczeniu używać rolek z jednej serii produkcyjnej 
• kolor i strukturę ustalić z użytkownikiem 
Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkład pod wykładzinę składa się z następujących warstw: 
• wylewka samopoziomująca o grubości 5mm 
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. 
Powinien być dostatecznie sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i 
gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu należy ustalić położenie górnej powierzchni 
posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem Nadzoru 
• podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie 
mniejsza niż 0.5MPa. 
• podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 
• wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Zakres robót zasadniczych 
Ułożenie posadzki z wykładzin podłogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych 
homogenicznie wraz z czynnościami wykończenia i cokolikiem 
Zasady wykonywania robót: Temp. pomieszczeń > 18C. Wykładzina powinna aklimatyzować się w 
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna być rozluźniona. Po pocięciu na kawałki wykładzina 
powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu używać rolek z 
jednej serii produkcyjnej. 
Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia 
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piszczące i 
tłuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna 
być zgodnie z 
PN/B – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Stosować klej zalecany przez producenta. Ilość kleju ok. 300-
350 g/m2. Wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. 
Zaleca się używanie rolki dociskowej co zapewnia dokładne dopasowanie wykładziny w narożnikach. 
Po przyklejeniu spawanie połączeń może nastąpić po 24 h. Arkusze wykładziny należy łączyć 
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy usuwać za pomocą 
specjalnego noża. Frezowanie i spawanie naroży i złączy należy wykonać po wyschnięciu kleju. 
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W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych należy użyć do spawania zgrzewarki termicznej z 
końcówką do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich złącz należy stosować frezarkę ręczną 
z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-sprawdzenie wizualne jakości wykonanych robot remontowych. 
-jakości zastosowanych materiałów. 
-zgodności zakresu robot remontowych z przedmiarem robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W przypadku wykonywania robót zanikających (linie kablowe, itp.) należy dokonać ich częściowego 
odbioru. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów 
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
9. PŁATNOŚĆ 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami 
umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po 
dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty uwzględniają: 
-przygotowanie stanowiska roboczego, 
-dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości, od poziomu podłogi lub terenu, 
-zabezpieczenie podłóg i elementów mogących ulec uszkodzeniu. 
-wykonanie prac instalacyjnych, 
-usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
-oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie miejsc wykonywania 
robót, 
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-likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań lub urządzeń 
podnośnikowych niezbędnych do wykonania robót na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 
terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, 
- Aprobaty techniczne 
- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień – 

CPV 45262321-7 
Roboty posadzkarskie- remont parkietu CPV 45432114-6 

 

 

 
 

1 .Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot: 

„ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH 

ORAZ  REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W WODZISŁAWIU” 

2 .Zakres robót 
Mechaniczne cyklinowanie posadzki  oraz ręczne w miejscach niedostępnych 

Trzykrotne lakierowanie posadzki  z deszczułek  lakierem do posadzek sportowych   intensywnie 
użytkowanych o podwyższonej odporności  na ścieranie ,antypoślizgowym ,nakładanym zgodnie 

wytycznymi producenta lakieru.  

Malowanie linii boisk i pól farbami do podłóg sportowych 
Malowanie  na powierzchni  parkietu linii wyznaczających boiska do gry. Linie  o grubości  5 cm w 

kolorach ustalonych  z  Użytkownikiem. Wymiary boisk  zgodnie z obowiązującymi przepisami .  
Malowanie  pól charakterystycznych na boiskach sportowych ze zróżnicowaniem  kolorów  

poszczególnych  boisk  o kolorystyce uzgodnionej  z Użytkownikiem.  
3 Rozwiązania materiałowe. 

 
Lakier  do parkietu  w pomieszczeniach sportowych, o podwyższonej odporności na ścieranie , 
szybkoschnący ,antypoślizgowy (zgodnie z normą DIN V/18032-2) ,niepalny  
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Farba lub emalia olejna do drewna w różnych kolorach  

 

4 Sprzęt 
Wg wymagań  określonych w specyfikacji ogólnej  

5.Transport  

Wg. Wymagań określonych  w specyfikacji ogólnej 

6 Wykonywanie robót 

Wymiana  tulei  do montażu słupków do siatkówki –demontaż istniejących  tulei 

,dostosowanie istniejących otworów  do osadzenia nowych ,osadzenie nowych tulei w 

sposób gwarantujący  stabilność  tulei i słupków do siatkówki ,ewentualne uzupełnienie 

parkietu. 

Cyklinowanie  mechaniczne parkietu  ,malowanie linii boiskowych  do siatkówki , piłki 

ręcznej, koszykówki  i piłki halowej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami  

oraz uzgodnieniami   z użytkownikiem . Trzykrotne lakierowanie parkietu. 

7 Kontrola jakości 

Wymagania ogolne określono w  specyfikacji ogólnej 

Za  pełną kontrolę robót i jakość materiałów  odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne ,z „Warunkami technicznymi  

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „ cz I Podłogi i posadzki  oraz 

Roboty  malarskie  budowlane farbami ,lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych 

8 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową  robót  posadzkarskich jest m2 powierzchni posadzki. 

9.Odbiór końcowy  

Wg  ustaleń w specyfikacji ogólnej. 

10 Podstawy płatności 

Wg  zasad określonych w specyfikacji ogólnej. 

11  Przepisy związane. 

Posadzki deszczułkowe –wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22 

Roboty podłogowe i okładzinowe” –WSiP Warszawa 1987,Z.Wolski 

PN69/B-0285 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi, lakierami  i emaliami 

Przepisy określone w specyfikacji  ogólnej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opracował                                                                   Laskowa wrzesień 2018 


