
Okna w miejscu drzwi DZ1(2,1*1,48)*2Okna w miejscu drzwi DZ11,48*2Pod drzwi D11 i nadproże(1*2,1+1,3*0,1)*0,45Pod przejścia komunikacji(1,43*2,94+1,73*0,1)*0,45*2Pod drzwi DZ1(1,48*0,84)*0,45*2W komunikacji1,43*(0,45+6,94)Pod ścianą przemurowaną1*6,94Pod instalacje1*(0,45+6,94+5,96)Pod instalacje(0,45+6,94+5,96)*0,1*0,3Otwory pod przewody wentylacyjne3,14*0,15*0,15/4*0,24*23,22*20,45*(0,85*2+2,95*1,43*2+2,1*1)+1,5Pod ścianę0,18*6,493,22*6,493*0,065*2*12Nad drzwiami D111,3*3Nad przejściami komunikacji1,75*3*2Nowe tynki(0,45*2,94*2+1,43*(0,1+0,45+0,1))*2+3,22*6,49*2Uzupełnienie tynków15Pomieszczenie 1.21,43*(0,45+6,94)Po instalacjiach1*(0,45+6,94+5,96)Pomieszczenie 1.2(0,45+6,94)*0,1*2Po instalacjach(0,45+6,94+5,96)*0,11,4*2,89*20,9*2,05Pomieszczenie 1.2 - sufit(0,45+6,94)*1,43Pomieszczenie 1.3 - sufit4*6,49Pomieszczenie 1.2 - ściany(0,45*2,94*2+1,43*(0,3+0,45+0,3))*2+3,22*6,49*2Pomieszczenie 1.3 - ściany(6,49+4)*2*3,22-1*2,1*2-1,5*2,1*3Uzupełnienie ubytków15Pomieszczenie 1.2 - sufit(0,45+6,94)*1,43Pomieszczenie 1.3 - sufit4*6,49Pomieszczenie 1.2 - ściany(0,45*(2,94-1,5)*2+1,43*(0,3+0,45+0,3))*2+(3,22-1,5)*6,49*2Pomieszczenie 1.3 - ściany(6,49+4)*2*3,22-1*2,1*2-1,5*2,1*3Uzupełnienie ubytków15Pomieszczenie 1.2 - ściany(0,45+6,94)*1,50,5*2(0,1*0,08)*1*22*22*20,8*1,55*62,00+15(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)1,9*2+1,5*2*2(1,5+0,35)*2+(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35)Przedmiar robótROBOTY OGÓLNOBUDOWLANEROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZEROBOTY MURARSKIEROBOTY WYKOŃCZENIOWEINSTALACJEINSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIAINSTALACJA ELEKTRYCZNAROBOTY ZEWNĘTRZNESCHODY ZEWNĘTRZNEZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu"
                                    Przedmiar robót

Remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu

Lokalizacja: Działka o nr ewid. 191/4 w Brześciu, gmina Wodzisław

Nazwa i kod CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Wodzisław z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
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Kosztorys Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
Remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu

1 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna w miejscu drzwi DZ1 (2,1*1,48)*2 6,22

RAZEM: 6,22 m2 6,22

1.1.2 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,00

1.1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

Okna w miejscu drzwi DZ1 1,48*2 2,96

RAZEM: 2,96 m 2,96

1.1.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Pod drzwi D11 i nadproże (1*2,1+1,3*0,1)*0,45 1,00

Pod przejścia komunikacji (1,43*2,94+1,73*0,1)*0,45*2 3,94

Pod drzwi DZ1 (1,48*0,84)*0,45*2 1,12

RAZEM: 6,06 m3 6,06

1.1.5 KNR 404/504/6 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie

Wyliczenie ilości robót:

W komunikacji 1,43*(0,45+6,94) 10,57

Pod ścianą przemurowaną 1*6,94 6,94

Pod instalacje 1*(0,45+6,94+5,96) 13,35

RAZEM: 30,86 m2 30,86

1.1.6 KNR 404/301/2 Rozebranie podłoża, z betonu żwirowego grubości do 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod instalacje (0,45+6,94+5,96)*0,1*0,3 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,40

1.1.7 KNR 1312/102/4 Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Otwory pod przewody wentylacyjne 3,14*0,15*0,15/4*0,24*2 0,01

RAZEM: 0,01 m3 0,01

1.1.8 KNR 401/332/12 Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł, na zaprawie cementowej, grubość ścian 2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3,22*2 6,44

RAZEM: 6,44 m 6,44

1.1.9 KNNR 9/501/6 Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem szt 4,00

1.1.10 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 22,00

1.1.11 KNNR 9/402/5 Gniazda instalacyjne wtykowe, demontaż gniazda nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego szt 1,00

1.1.12 KNNR 9/201/5 ANALOGIA - demontaż projektora wraz z zestawem przyłączeniowym szt 4,00

1.1.13 KNNR 9/201/5 ANALOGIA - demontaż puszki rozgałęźnej szt 4,00

1.1.14 KNNR 9/306/12 Linie zasilające prowadzone w rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem, demontaż - przewody 
kabelkowe do 30˙mm2 m 6,00

1.1.15 KNR 1901/116/4 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru

Wyliczenie ilości robót:

0,45*(0,85*2+2,95*1,43*2+2,1*1)+1,5 7,01

RAZEM: 7,01 m3 7,01

1.1.16 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 7,01
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1.2 Element ROBOTY MURARSKIE

1.2.1 KNR 218/719/2 
(1)

ANALOGIA - Izolacja z materiałów rolowych powierzchni betonowych i murowych, powierzchnia pozioma, 
papa termozgrzewalna - dwuwarstwowo. Izolacja ścian fundamentowych górą

Wyliczenie ilości robót:

Pod ścianę 0,18*6,49 1,17

RAZEM: 1,17 m2 1,17

1.2.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,22*6,49 20,90

RAZEM: 20,90 m2 20,90

1.2.3 KNR 202/118/1 
(2)

ANALOGIA - Poduszki pod nadproża z cegieł budowlanych pełnych, wymiar: 1x1 cegła, zaprawa 
cementowo-wapienna lub poduszki betonowe

Wyliczenie ilości robót:

3*0,065*2*12 4,68

RAZEM: 4,68 m 4,68

1.2.4 KNR 202/126/5 ANALOGIA - Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży stalowych

Wyliczenie ilości robót:

Nad drzwiami D11 1,3*3 3,90

Nad przejściami komunikacji 1,75*3*2 10,50

RAZEM: 14,40 m 14,40
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1.3 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.3.1 KNR 202/804/1 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, ściany płaskie i słupy, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Nowe tynki (0,45*2,94*2+1,43*(0,1+0,45+0,1))*2+3,22*6,49*2 48,95

Uzupełnienie tynków 15 15,00

RAZEM: 63,95 m2 63,95

1.3.2 KNR 202/1112/5
(1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW. Podłoga na 
gruncie.

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 1,43*(0,45+6,94) 10,57

Po instalacjiach 1*(0,45+6,94+5,96) 13,35

RAZEM: 23,92 m2 23,92

1.3.3 KNR 202/1112/5
(1)

ANAGLOGIA - Cokolik przypodłogowy 10 cm  z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowe PCW

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 (0,45+6,94)*0,1*2 1,48

Po instalacjach (0,45+6,94+5,96)*0,1 1,34

RAZEM: 2,82 m2 2,82

1.3.4 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 3,00

1.3.5 KNR 202/9010/2
(2)

DRZWI DZ1. Drzwi zewnętrzne 1- i 2-skrzydłowe pełne szklone górą

Wyliczenie ilości robót:

1,4*2,89*2 8,09

RAZEM: 8,09 m2 8,09

1.3.6 KNNR 2/1103/2 DRZWI D11, 25 dB. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,85

RAZEM: 1,85 m2 1,85

1.3.7 KNR 915/101/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych, powierzchnie betonowe

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 - sufit (0,45+6,94)*1,43 10,57

Pomieszczenie 1.3 - sufit 4*6,49 25,96

RAZEM: 36,53 m2 36,53

1.3.8 KNR 915/102/1 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych, powierzchnie betonowe, tynkowane i z płyt Termo Pir

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 - ściany (0,45*2,94*2+1,43*(0,3+0,45+0,3))*2+3,22*6,49*2 50,09

Pomieszczenie 1.3 - ściany (6,49+4)*2*3,22-1*2,1*2-1,5*2,1*3 53,91

Uzupełnienie ubytków 15 15,00

RAZEM: 119,00 m2 119,00

1.3.9 KNNRW 
2/1405/3

Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 - sufit (0,45+6,94)*1,43 10,57

Pomieszczenie 1.3 - sufit 4*6,49 25,96

Pomieszczenie 1.2 - ściany (0,45*(2,94-1,5)*2+1,43*(0,3+0,45+0,3))*2+(3,22-1,5)*6,49*2 27,92

Pomieszczenie 1.3 - ściany (6,49+4)*2*3,22-1*2,1*2-1,5*2,1*3 53,91

Uzupełnienie ubytków 15 15,00

RAZEM: 133,36 m2 133,36

1.3.10 KNNRW 
2/1405/3

ANALOGIA - Malowanie tynków gładkich, farbą lateksową, lamperia w komunikacji

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 1.2 - ściany (0,45+6,94)*1,5 11,09

RAZEM: 11,09 m2 11,09

1.3.11 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,00

RAZEM: 1,00 m2 1,00

1.3.12 KNR 217/138/1 
(2)

Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800˙mm, typ N
szt 2,00
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2 Rozdział INSTALACJE
2.1 Element INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1.1 KNNRS 8/423/3 Demontaż grzejnika z rur stalowych, żebrowany 1-rzędowy G-1, o długości 0.5-2.0˙m szt 2,00

2.1.2 KNNRS 4/410/1 
(5)

ANALOGIA - Montaż oczyszczonych, odkamienionych grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 
GŻ-1/1.50 m kpl 2,00

2.1.3 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, ściany na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(0,1*0,08)*1*2 0,02

RAZEM: 0,02 m3 0,02

2.1.4 KNNR 4/1708/1 
(1)

ANALOGIA - Przyłącze centralnego ogrzewania z rur ciśnieniowych PE łączone metodą skręcania do 
istniejącej sieci m 4,00

2.1.5 KNNR 4/404/2 
(2)

ANALOGIA - Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach skręcanych w budynkach, Fi˙16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,00

RAZEM: 4,00 m 4,00

2.1.6 KNR 35/129/18 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej powlekane folią, grubości 13 mm, rurociąg Fi˙18˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,00

RAZEM: 4,00 m 4,00

2.1.7 KNR 202/2004/5 ANAGOGIA - Obudowa płytami MDF pojedynczych grzejników, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

0,8*1,55*6 7,44

RAZEM: 7,44 m2 7,44

2.1.8 KNNR 4/406/3 
(1)

Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP
próba 1,00

2.1.9 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządze 8,00

2.1.10 KNNR 5/1208/3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+15 17,00

RAZEM: 17,00 m 17,00
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2.2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.2.1 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych,
w betonie m 40,00

2.2.2 KNNR 5/1209/11
(2)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30˙cm, Fi˙40˙mm
otwór 4,00

2.2.3 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5˙mm2 m 52,00

2.2.4 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25˙mm m 40,00

2.2.5 KNNR 5/110/5 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie m 20,00

2.2.6 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2 m 20,00

2.2.7 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy A1 oświetleniowe przykręcane, do 40˙W kpl 2,00

2.2.8 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy B1 oświetleniowe przykręcane, do 40˙W kpl 4,00

2.2.9 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy B2 oświetleniowe przykręcane, do 40˙W kpl 1,00

2.2.10 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy AW1 oświetleniowe przykręcane, do 40˙W kpl 1,00

2.2.11 KNNR 5/502/3 ANALOGIA - Oprawy EW1 oświetleniowe przykręcane, do 40˙W kpl 1,00

2.2.12 KNNR 5/301/12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej 
lub gipsowej, w betonie szt 4,00

2.2.13 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 4,00

2.2.14 KNNR 5/306/2 
(1)

ANALOGIA - Łącznik pojedynczy podtynkowy IP20
szt 1,00

2.2.15 KNNR 5/306/2 
(1)

ANALOGIA - Łącznik świecznikowy podtynkowy IP20
szt 1,00

2.2.16 KNNR 5/306/2 
(1)

ANALOGIA - Łącznik schodowy podtynkowy IP20
szt 2,00

2.2.17 KNNR 5/1203/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5˙mm2 szt 45,00

2.2.18 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
pierwszy pomiar 1,00

2.2.19 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby działania wyłącznika różnicowoprądowego, 
następny pomiar 2,00

2.2.20 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy
pomiar 1,00

2.2.21 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny
pomiar 13,00

2.2.22 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy
pomiar 1,00

2.2.23 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny
pomiar 13,00

2.2.24 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie pożarowe przejść kablowych
szt 2,00
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3 Rozdział ROBOTY ZEWNĘTRZNE
3.1 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE

3.1.1 KNR 1323/108/6 Rozbiórki elementów chodników płyt chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.3 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.4 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.5 KNNRS 6/403/3 ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x40 wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnętrzne, podstopnice

Wyliczenie ilości robót:

1,9*2+1,5*2*2 9,80

RAZEM: 9,80 m 9,80

3.1.6 KNNRS 6/403/3 ANALOGIA - Palisada betonowa 12x12x80 wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30˙cm, ława 
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. Schody zewnętrzne, palisada boczna

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*2+(0,35+1,9+0,35) 6,30

RAZEM: 6,30 m 6,30

3.1.7 KNNR 6/106/4 
(1)

Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5˙cm, piasek

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.8 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.9 KNR 223/104/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

3.1.10 KNR 231/511/2 
(2)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
kolorowa, wypełnienie spoin zapr. cementowo-piaskową

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+0,35)*1,9+1,5*(0,35+1,9+0,35) 7,42

RAZEM: 7,42 m2 7,42

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,33

2. Bloczek z betonu komórkowego M400, 59x18x24cm szt 144,21

3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 125,84

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,15

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01

6. Drzwi zewnętrzne lub piwniczne m2 8,09

7. Dwuteownik IPE 100 m 14,69

8. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania biała dm3 1,94

9. Farba akrylowa kg 33,34

10. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 2,05

11. Farba olejna do gruntowania dm3 1,94

12. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,59

13. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,40

14. Kit szklarski pokostowy kg 0,73

15. Kit uszczelniający trwale plastyczny kg 3,96
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L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

16. Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 24,07

17. Kołek montażowy fi 8mm szt 64,54

18. Kołki rozporowe plastykowe szt 72,00

19. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, kolorowa m2 7,61

20. Kratka wentylacyjna z profili aluminiowych typu K1, K2 (jednorzędowa z kierownicami poziomymi lub pionowymi), obwód do 
950mm szt 2,00

21. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 1,00

22. Kształtka wentylacyjna, kołowa typu Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej,średnica do 200mm m2 0,29

23. Kształtki PP gwintowane, Fi˙20˙mm szt 0,60

24. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 20,80

25. Łącznik listew elektroinstalacyjnych PVC szt 13,60

26. Łącznik pojedynczy podtynkoway IP20 szt 1,02

27. Łącznik schodowy podtynkoway IP20 szt 2,04

28. Łącznik świecznikowy podtynkoway IP20 szt 1,02

29. Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Fi˙20˙mm szt 4,80

30. Mączka kamienna t 0,15

31. Ogniochronna pęczniejąca masa uszczelniająca szt 2,00

32. Oprawa oświetlenia awaryjnego, do nadbudowania, IP65 szt 1,00

33. Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, do nadbudowania,  IP40 + piktogram jednostronny szt 1,00

34. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, 4300lm/36W IP44 szt 2,00

35. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, 4700lm/39W IP20 szt 4,00

36. Oprawa oświetlenia podstawowego, do nadbudowania, asymetryczna 4700lm/39W IP20 szt 1,00

37. Ościeżnice stalowe bez malowania szt 3,00

38. Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folią grub. 13 mm do rurociągów Fi 18 mm m 4,20

39. Palisada betonowa 12x12x40 szt 82,32

40. Palisada betonowa 12x12x80 szt 52,92

41. Papa zgrzewalna m2 2,69

42. Pasta podłogowa bezbarwna kg 2,67

43. Piasek naturalny m3 1,04

44. Płyta MDF m2 7,81

45. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 0,43

46. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙200˙mm szt 0,41

47. Przewód (prostka) wentylacyjny, kołowy typ Spiro z taśmy stalowej ocynkowanej,średnica ponad 100 do 400mm m2 0,75

48. Przewód YDYżo 3x1,5 mm2 m 20,80

49. Przewód YDYżo 3x2,5˙mm2 m 54,08

50. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 4,08

51. Rozcieńczalnik do wyrobów asfaltowych dm3 0,89

52. Rura PEX/AL/PEX fi 16mm m 4,32

53. Rura PEX/AL/PEX fi 26mm m 4,32

54. Rura PP Fi˙20˙mm m 2,00

55. Siplast Primer szybki grunt SBS dm3 7,23

56. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych, 25dB m2 1,85

57. Sznur konopny smołowany kg 1,86

58. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania biała dm3 2,43

59. Środek gruntujący pod tynki do pylących i chłonnych podłoży weber.prim 801 (opak. pow. 5 dm3) dm3 24,40

60. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm kg 0,37

61. Świetlówki szt 18,72

62. Taśma klejąca z folii PVC, szer. 50 mm m 0,31

63. Taśma z PE pokryta folią, szer. 50 mm, grub. 2 mm m 0,04

64. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 3,00

65. Uchwyty do rur PVC 16˙mm szt 5,00

66. Uchwyty do rur PVC 25˙mm szt 5,00

67. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 150mm szt 2,08

68. Uszczelka bezazbestowa płaska fi 200mm szt 2,02

69. Wkręty stalowe samogwintujące M5,5 z łbem stożkowym lub kulistym kg 0,01

70. Woda m3 1,38

71. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 29,14

72. Zapłonniki szt 18,00

73. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,01

74. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,46

75. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,37

76. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,21

77. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,19

78. Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 Fi˙15˙mm szt 0,20

79. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 0,20

80. Złączka skręcana fi 16mm szt 2,64

81. Złączka skręcana fi 26mm szt 2,64
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Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 3,41

2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 1,00

3. Młot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 0,31

4. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,19

5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,65

6. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,61

7. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,15

8. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,05

9. Walec statyczny samojezdny 4-6˙t (1) m-g 0,09

10. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,04

11. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,06

12. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,96

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,19

14. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,51
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