
2,91+7,81+12,64+6,88+2*9,189,67*1,06Ściany kolankowe, wieńce0,57*0,34*(2,91+7,81+12,64+6,88)Płyty dachowe89,67*0,1*1,060,5*0,57*0,67*6,88Oś 10,04*89,6732*2Wieniec W1.10,000888*4*30,36*1,1Wieniec W1.20,000888*4*2,91*1,1Wieniec W1.10,000222*(0,4+0,15+0,1)*2*(30,36/0,25)*1,1Wieniec W1.20,000222*(0,19+0,15+0,1)*2*(2,91/0,25)*1,1Wieniec W1.10,45*0,2*30,360,24*0,20*2,91Ściana szczytowa0,5*2,45*1,140,14*0,14*(8,45+6,88)0,14*0,14*6,82*30,14*0,14*1,23*3*20,14*0,14*2,30*30,14*0,14*6,88*30,1*0,1*1,13*4*30,12*0,12*1,570,08*0,16*(7,71*8*2+3,95*2)0,07*0,14*8,33*2*30,14*0,14*0,14*2*30,05*0,28*(8,45+6,88)7,71*6,88*2+3,95*1,577,71*6,88*2+3,95*1,577,71*6,88*2+3,95*1,578,45+6,880,35*(8,45+6,88)1*(8,45+6,88)Deska czołowa0,28*(8,45+6,88)Wyłaz0,25*(0,66+0,78)*20,5*1,35*2,5377,98*0,050,66*0,784,64+4,33+3,73+3,473*4Przedmiar robótROBOTY OGÓLNOBUDOWLANEROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZEROBOTY MURARSKIE, CIESIELSKIE I DEKARSKIESTAN WYKOŃCZENIOWYINSTALACJEINSTALACJA ELEKTRYCZNAZestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu"
                                    Przedmiar robót

Nadbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu

Lokalizacja: Działka o nr ewid. 191/4 w Brześciu, gmina Wodzisław

Nazwa i kod CPV: 45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45262300-4  Betonowanie
45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262310-7  Zbrojenie
45410000-4  Tynkowanie
45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45442100-8  Roboty malarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

Inwestor: Gmina Wodzisław z siedzibą w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
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Kosztorys Nadbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu
1 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 KNR 403/1117/5 ANALOGIA - Demontaż przewodów instalacji odgromowej

Wyliczenie ilości robót:

2,91+7,81+12,64+6,88+2*9,1 48,44

RAZEM: 48,44 m 48,44

1.1.2 Kalkulacja 
własna

Usunięcie izolacji z papy

Wyliczenie ilości robót:

89,67*1,06 95,05

RAZEM: 95,05 m2 95,05

1.1.3 KNR 1312/101/3 Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany kolankowe, wieńce 0,57*0,34*(2,91+7,81+12,64+6,88) 5,86

Płyty dachowe 89,67*0,1*1,06 9,51

RAZEM: 15,37 m3 15,37

1.1.4 KNR 1312/101/1 Rozbiórki konstrukcji i elementów murowych

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,57*0,67*6,88 1,31

RAZEM: 1,31 m3 1,31

1.1.5 KNR 1323/106/9 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

Oś 1 0,04*89,67 3,59

RAZEM: 3,59 m3 3,59

1.1.6 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę m3 102,22
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1.2 Element ROBOTY MURARSKIE, CIESIELSKIE I DEKARSKIE

1.2.1 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

32*2 64,00

RAZEM: 64,00 szt 64,00

1.2.2 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec W1.1 0,000888*4*30,36*1,1 0,12

Wieniec W1.2 0,000888*4*2,91*1,1 0,01

RAZEM: 0,13 t 0,13

1.2.3 KNR 202/290/1 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec W1.1 0,000222*(0,4+0,15+0,1)*2*(30,36/0,25)*1,1 0,04

Wieniec W1.2 0,000222*(0,19+0,15+0,1)*2*(2,91/0,25)*1,1 0,00

RAZEM: 0,04 t 0,04

1.2.4 KNR 20/271/5 
(2)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: do 16˙m/m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec W1.1 0,45*0,2*30,36 2,73

RAZEM: 2,73 m3 2,73

1.2.5 KNR 20/271/6 
(2)

Belki, podciągi i wieńce w deskowaniu Peri, stosunek obwód/przekrój: ponad 16˙m/m2, wariant 2

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,20*2,91 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14

1.2.6 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana szczytowa 0,5*2,45*1,14 1,40

RAZEM: 1,40 m2 1,40

1.2.7 KNNR 4/1307/11 ANALOGIA - Kanały z rur SPIRO, Dn˙1500˙mm
Krotność=2 m 2,10

1.2.8 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*(8,45+6,88) 0,30

RAZEM: 0,30 m3 0,30

1.2.9 KNR 202/407/2 Podwaliny o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*6,82*3 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,40

1.2.10 KNR 202/407/4 Słupy o długości do 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*1,23*3*2 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14

1.2.11 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*2,30*3 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14

1.2.12 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*6,88*3 0,40

RAZEM: 0,40 m3 0,40

1.2.13 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,1*0,1*1,13*4*3 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14

1.2.14 ZKNR C 2/703/6 Wywiercenie otworu pod kątem w betonie, głębokości 100 mm, średnicy 12 mm szt 6,00

1.2.15 KNR 202/406/1 ANALOGIA - Belka kotwiona do muru, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,12*1,57 0,02

RAZEM: 0,02 m3 0,02

1.2.16 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*(7,71*8*2+3,95*2) 1,68

RAZEM: 1,68 m3 1,68

1.2.17 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,07*0,14*8,33*2*3 0,49

RAZEM: 0,49 m3 0,49
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1.2.18 KNR 202/409/5 ANALOGIA - Przewiązki, przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*0,14*2*3 0,02

RAZEM: 0,02 m3 0,02

1.2.19 KNR 202/409/6 ANALOGIA - Deska czołowa, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*0,28*(8,45+6,88) 0,21

RAZEM: 0,21 m3 0,21

1.2.20 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

7,71*6,88*2+3,95*1,57 112,29

RAZEM: 112,29 m2 112,29

1.2.21 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x65˙mm w rozstawie 16-24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,71*6,88*2+3,95*1,57 112,29

RAZEM: 112,29 m2 112,29

1.2.22 KNR 15/519/4 
(1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 20,0 x 40,0˙cm, blacha pokryta 
poliestrem

Wyliczenie ilości robót:

7,71*6,88*2+3,95*1,57 112,29

RAZEM: 112,29 m2 112,29

1.2.23 KNR 202/9901/2 ANALOGIA - Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z PVC rynny półokrągłe o średnicy 12,5˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

8,45+6,88 15,33

RAZEM: 15,33 m 15,33

1.2.24 KNR 1901/584/2 ANALOGIA - Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, obróbki pasów nadrynnowych o 
szerokości ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,35*(8,45+6,88) 5,37

RAZEM: 5,37 m2 5,37

1.2.25 KNR 18/2614/1 
(1)

ANALOGIA - Montaż podbitki PVC, gwoździe galwanizowane

Wyliczenie ilości robót:

1*(8,45+6,88) 15,33

RAZEM: 15,33 m2 15,33

1.2.26 KNR 215/209/6 Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100˙mm szt 2,00

1.2.27 KNR 1901/584/9 ANALOGIA - Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej, obróbki murów ogniowych, 
pokrycie dachu, blacha

Wyliczenie ilości robót:

Deska czołowa 0,28*(8,45+6,88) 4,29

Wyłaz 0,25*(0,66+0,78)*2 0,72

RAZEM: 5,01 m2 5,01

1.2.28 KNR 222/702/5 Ławy kominiarskie szt 1,00
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1.3 Element STAN WYKOŃCZENIOWY

1.3.1 KNR 202/804/2 
(1)

Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane mechanicznie, stropy i podciągi, budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

0,5*1,35*2,53 1,71

RAZEM: 1,71 m2 1,71

1.3.2 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Strop nad parterem m2 77,98

1.3.3 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1˙warstwa. Strop nad parterem. m2 77,97

1.3.4 KNR 1312/701/6 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej. Strop nad parterem m2 77,98

1.3.5 KNR 
1312/1001/5

Posadzki betonowe. Strop nad parterem.

Wyliczenie ilości robót:

77,98*0,05 3,90

RAZEM: 3,90 m3 3,90

1.3.6 KNNR 2/1105/2 Właz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

0,66*0,78 0,51

RAZEM: 0,51 m2 0,51

1.3.7 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej m2 1,71

1.3.8 KNR 17/2609/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu szt 1,71

1.3.9 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2 1,71

1.3.10 KNR 17/927/3 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3-5˙mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych m2 1,71

1.3.11 KNR 202/9902/1 ANALOGIA - Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 12˙cm z PVC

Wyliczenie ilości robót:

4,64+4,33+3,73+3,47 16,17

RAZEM: 16,17 m 16,17

1.3.12 NNRNKB 
202/550/7

ANALOGIA - Rury spustowe okrągłe z PVC, kolanka Fi˙90˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*4 12,00

RAZEM: 12,00 szt 12,00
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2 Rozdział INSTALACJE
2.1 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA

2.1.1 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem m 4,00

2.1.2 KNNR 5/611/1 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, bednarka do 120˙mm2 szt 2,00

2.1.3 KNNR 5/611/5 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji 
zbrojenia, bednarka do 120˙mm2 - złącza kontrolno pomiarowe szt 2,00

2.1.4 KNNR 5/601/1 
(1)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z 
bednarki m 45,00

2.1.5 KNNR 5/601/6 Przewody instalacji odgromowej, przewody naprężane pionowe m 15,00

2.1.6 KNNR 5/611/11 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na dachu, pręt do Fi 10˙mm szt 15,00

2.1.7 KNNR 5/614/3 ANALOGIA - Osłony przewodów uziemiających, długości do 2˙m, podłoże z betonu szt 15,00

2.1.8 KNP 
1813/1301/1

ANALOGIA - Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 2,00

2.1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dokumentacja powykonawcza, metryka urządzenia piorunochronnego
szt 1,00

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 1,15

2. Blacharze grupa II r-g 33,07

3. Cieśle grupa II r-g 126,80

4. Cieśle grupa III r-g 49,66

5. Dekarze grupa II r-g 53,54

6. Elektromonter grupa II r-g 11,96

7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,30

8. Murarze grupa III r-g 0,74

9. Robocizna r-g 15,61

10. Robotnicy r-g 329,61

11. Robotnicy grupa I r-g 49,96

12. Tynkarze grupa II r-g 0,48

13. Tynkarze grupa III r-g 2,21

14. Zbrojarze grupa II r-g 7,00

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-75˙mm m3 0,51

2. Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,02

3. Bednarka ocynkowana m 46,80

4. Bednarka ocynkowana FeZn25x4 m 4,16

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 6,98

6. Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,7 mm, wys. profilu do 40 mm, powłoka poliester m2 125,76

7. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 17,36

8. Bloczek z betonu komórkowego M600, 59x24x24˙cm szt 9,66

9. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 luzem t 0,65

10. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25˙mm m3 0,22

11. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,67

12. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,02

13. Drut stalowy okrągły - miękki fi 1,0-1,8 mm kg 0,12

14. Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 171,56

15. Folia wiatroizolacyjna m2 123,52

16. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17,37

17. Gwoździe miedziane kg 0,62

18. Gwoździe stalowe galwanizowane kg 0,22

19. Klej na bazie żywic syntetycznych do parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego kg 62,38

20. Kolanko rury spustowej PVC Fi˙90˙mm szt 12,00

21. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,78

22. Kotwa chemiczna ml 812,00

23. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0,07

24. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 3,42

25. Lakier do zaprawek w aerozolu (0,5l/opakow.) dm3 0,56

26. Listwy i łaty iglaste klasa II długości 0,9-2,3 m m3 1,68

27. Listwy przyścienne z drewna iglastego o wymiarach 35x23˙mm m 31,20

28. Ława kominiarska 24x120 szt 1,00

29. Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowo - polimerowa kg 156,00

30. Nakrętka ze stali nierdzewnej M10 szt 72,10
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31. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. I/333 m2 8,41

32. Pianka poliuretanowa kg 0,03

33. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,27

34. Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163 m3 16,37

35. Płyta styropianowa gr 160 mm m2 1,80

36. Podbitka PVC m2 15,35

37. Podkładka zwykła ze stali nierdzewnej M10 szt 72,10

38. Pręt gwintowany do zamocowań do dużych obciążeń kl. 4, 8 M6 - M10 szt 72,10

39. Pręt stalowy okrągły ocynkowany fi 6 mm kg 40,08

40. Pręty okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 132,60

41. Pręty stalowe ocynkowane m 15,60

42. Rura osłonowa grubościenna szt 15,00

43. Rura Spiro izolowana Fi˙1500˙mm m 4,28

44. Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 90 mm, "Plastmo" - rozmiar "125" m 16,98

45. Rura wywiewna z blachy ocynkowanej Fi˙100˙mm szt 2,00

46. Rynna dachowa PVC Fi˙125˙mm "Gamrat" m 16,10

47. Siatka z włókna szklanego m2 1,94

48. Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I (dawna B), o grub. 4 mm m3 0,08

49. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 40 kg 0,58

50. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych, biała kg 5,99

51. Środek impregnacyjno-grzybobójczy kg 2,35

52. Środek przeciw przyczepności betonu do deskowania Separator antyadhezyjny kg 3,91

53. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M 8, dł. do 60mm kg 40,01

54. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-24, dł. do 100mm kg 0,20

55. Uchwyt do rur PP-R met.fi 90mm z wkładką gumową szt 5,34

56. Uchwyt rynnowy PCW Fi˙125˙mm "Gamrat" szt 30,66

57. Wkręty samogwintujące do blach, z uszczelką szt 716,41

58. Wspornik dachowy dla przewodów fi 8 - 10mm, do drutu fi 7-10mm, z ostrym kołkiem dł 70-100mm St/Zn szt 45,45

59. Wsporniki naciągowe szt 1,21

60. Wsporniki przelotowe szt 1,36

61. Wyłazy dachowe m2 0,51

62. Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7 m3 0,03

63. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,02

64. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,03

65. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,01

66. Zaprawa klejowa sucha do styropianu VWS "Ceresit˙CT˙85" kg 8,55

67. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,01

68. Złącza rynnowe szt 1,80

69. Złącze kontrolne szt 0,08

70. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 1,82

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 0,11

2. Ciągnik siodłowy z naczepą 16˙t (1) m-g 0,40

3. Deskowanie m-g 21,45

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,78

5. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 14,62

6. Młot wyburzeniowy elektryczny 1,75 kW m-g 219,90

7. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,94

8. Pompa do betonu na samochodzie 60˙m3/h (1) m-g 0,40

9. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,70

10. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 11,28

11. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,14

12. Spawarka elektryczna prostownikowa 250A m-g 4,59

13. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 113,88

14. Wibrator pogrążalny do 130 kg m-g 0,58

15. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,79

16. Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,50 t m-g 0,27

17. Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 17,26

18. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 6,66

19. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,03

20. Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 4,12

21. Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 2,26
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