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SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGOLNE

WO -WYMAGANIA OGOLNE
ST-1
CPV-45210000; 45300000

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane przy zadaniu: ROBOTY
MALARSKIE, REMONT SCHODOW NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ
REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W WODZISt.AWIU

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane przy zadaniu: ,,ROBOTY
MALARSKIE, REMONT SCHODOW NA KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ
REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W WODZISt AWIU”

1.4 Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
1.4.1. Kierownik Budowy - osoba zatrudniona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego.
niezb¢dne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materialdw oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespdl/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;j.

1.4.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego
do dziatania w jego imieniu w niniejszym kontrakcie
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1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opinig techniczng wyboru
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowsa i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy .

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .
Dokumentacja zalaczona do dokumentéw przetargowych:

— projekt budowlany wielobranzowy

— specyfikacja techniczna

- Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.
Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktoéry dokona niezbgdnych
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementéw budowy, to takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego rob6t w szczegodlnosci:

a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowsa I nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych,
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b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem
tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy tj.. ogrodzenie terenu
budowy, zabezpieczenie $cian wykopdw, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych
sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejgcych nawierzchni dojs¢ i chodnikow,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska .

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne begdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robodt albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji, Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych
instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca
zawiadomi inwestora 1 zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie wspotpracowat przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego
dziataniem uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na 0§ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Sswiadectwa przejecia przez
inwestora.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi. W przypadku zajecia drogi
wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z witascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow 1 drog.

1.5.14. Dziatanie zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o0 przewidzianym terminie ich
zakonczenia.

1.5.15. Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

e 0znakowania pomieszczen, drzwi,

e wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji 1 obstugi instalacji 1
urzadzen technologicznych, BHP.

1.5.16. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przysztego uzytkownika instalacji i
urzadzen.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.

2.2. Wariantowe zastosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwosé wariantowego

zastosowania materiatdow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi

Inwestora o swoim zamiarze przed ich uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.6. Pochodzenie materiatow
Odpowiednie dokumenty takie jak: atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty beda
wymagane przez Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba §rodkéw transportu musi zapewnié¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu be¢da na polecenie inwestora usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inwestora. Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadno$¢ wytyczenia budowli
w planie i wysokosci. Wykonawca prowadzi stale dokumentacje geodezyjna podczas
wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robot powinien uwzglednia¢ fakt, ze plac budowy znajduje
sie w miescie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien zabezpieczy¢ teren budowy
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tj.: ogrodzenie terenu, zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego i zabezpieczenie istniejagcych nawierzchni dojsé i
chodnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. WSszystkie koszty
Zwiazane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Atesty, jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w ST w przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.3. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane
trwalg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania terenu budowy

— protokoty odbioru robot

— protokoty z narad i ustalen

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Procedura przejecia robot

W ramach zapiséw kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robdt oraz wypeknienia gwarancji.
Zapisy te musza uwzglednia¢ proces cze$ciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla
ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatno$ci beda okreslone w ,,Umowie o roboty budowlane”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg wspdlnego stownika zamowien
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania robot
malarskich na zadaniu: ,,Specyfikacja techniczna — wymagania og6lne odnosi si¢ do
wymagan technicznych wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane przy zadaniu:

»~ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODOW NA KLATKACH SCHODOWYCH
ORAZ REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W WODZISLAWIU”

Zaktada sie, ze roboty malarskie beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wyposazone w niezbedny sprzet. Zakres opracowania obejmuje
wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania i sposoby przygotowania podtozy, powlok
malarskich oraz kontroli wykonania i odbioru robot malarskich. Niniejsza specyfikacja
techniczna nie dotyczy rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych.
1.2. Normy zwigzane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.
PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okreslenie przyczepnosci powlok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podtoze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. Surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona

na podlozu.
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Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.
Lakier — nie pigmentowany roztwdr koloidalny /np. zywic, olejow, poliestrow/ ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powloke transparentna.
Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.
1.4. Wymagania dotyczace podtozy
Tynki zwykle
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen / kurz, rdza,
tluszcz /. Tynki malowane uprzednio farbami winny by¢ oczyszczone ze starej farby ,
wykwitow, odkurzone i umyte woda.
Uszkodzenia tynkow naprawi¢ odpowiednig zaprawa. Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykona¢ w
nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokotow z ich przyjecia — tynkow
- kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowagé:
Tynkéw zwyktych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotnosci. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z
odlegtosci 1 m w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Wilgotnos¢ podtozy nalezy
oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. Wyniki kontroli podlozy odnotowaé w
dzienniku budowy.
1.5 Warunki prowadzenia robdot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych w przypadku robot wykonywanych na zewnatrz budynku
- W temperaturze ponizej + 5°C
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- w temperaturze powyzej + 25°C
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot powierzchnie $wiezo
pomalowane / nie wyschnicte / nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢ jezeli
wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie jest mniejsza od 6% w pomieszczeniach
zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
1.6. Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujace powinny by¢ sprawdzone przed uzyciem pod katem:
- deklaracji zgodnosci z normami
- termin przydatnosci
- wygladu zewnegtrznego.
Wyglad zewngtrzny nalezy oceni¢ wizualnie, farba winna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych w ktorych widac:
- skoagulowane spoiwo
- grudki wypelniaczy
- slady plesni
- trwaty osad
- nadmierne spienienie
- obce wtracenia
- zapach gnilny.
1.7 Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty winny by¢é wykonywane na podlozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych. Roboty malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora
powinna zawierac:
- informacje o srodkach gruntujacych
- sposob przygotowania farby do malowania
- sposob naktadania farby
- krotno$¢ naktadania
- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw
- zalecenia w zakresie BHP.
1.8 Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych
Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

- catkowitym zakonczeniu prac instalacyjnych
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- wykonaniu podtozy
- wyregulowaniu stolarki.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po utozeniu posadzek i wykonaniu cokotow.
2. Kontrola i badania przy odbiorze rob6t malarskich
2.1 Zakres kontroli
Badanie powlok przy odbiorze przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich badania nie wczesniegj
jednak niz po 14-tu dniach. Badania przeprowadzi¢ w temp. powietrza > +5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza < 65%. Odbior robot obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie barwy i polysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- sprawdzenie przyczepnosci powloki
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
2.2 Metody kontroli badan
Badania powlok malarskich przy odbiorze wykonujemy nastepujaco: Wyglad zewngtrzny —
wizualnie okiem z odleglosci ca 0,5 m. Barwa i potysk — przez poréwnanie wyschnigtej
powloki z wzorcem producenta. Sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez kilkakrotne
pocieranie powierzchni szmatka welniang lub bawelniang w kolorze kontrastowym dob
powtoki. Powloke uznajemy za odporna na wycieranie jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarcie pedzlem
nacigtej powloki, przyczepnos¢ powloki jest dobra jezeli zaden kwadracik nie wypadnie.
Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie woda za pomoca
migkkiego pedzla. Powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a
cala powloka bedzie miata jednolitg barwe.
2.3 Ocena jakosci powlok malarskich
Jezeli badania wyszczegolnione w p. 2.2 dadzg wynik pozytywny to powloki malarskie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli ktorekolwiek z wymogow nie jest spetnione

nalezy uzna¢ iz powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy przedsiewziaé¢ dziatania
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korygujace majace na celu usuniecie nieprawidtowosci. Po ich usunieciu nalezy ponownie

skontrolowa¢ powtoki, a wyniki odnotowaé¢ w formie protokotow kontroli 1 badan.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspodlnego stownika zamdéwien — CPV
45262321-7
SST-02.00 Roboty posadzkowe- potozenie wyktadziny PCV na
schodach wewnetrznych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét :
,ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODOW NA KLATKACH SCHODOWYCH
ORAZ REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W WODZISLAWIU”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét:

- wykonanie podktadu podposadzkowego,

- klejenie wyktadziny PCV do podtoza oraz spawanie.

1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty i dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia (Art. 24 ust. 1i 2 Ustawy).

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne
i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publicznej.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi

odpowiadac przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT
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Dostawa materiatéw i wywdz materiatéw z rozbidrki odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementédw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy , a takze w normach i wytycznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wizje obiektéw i
ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych materiatow.

Przy wykonaniu robdét remontowych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to aby nie uszkodzi¢
elementéw wyposazenia korytarza nie podlegajgcych remontowi. Przed wykonaniem robodt
remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé obszar robét remontowych.

Wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych homogeniczna zgrzewna termicznie (Norma 43, lub
rownowazna) Wyktadzina musi posiadaé¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Paristwowego Zaktadu
Higieny

e w jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

e kolor i strukture ustali¢ z uzytkownikiem

Wykonywanie warstw podkfadowych

Podktad pod wyktadzine sktada sie z nastepujgcych warstw:

¢ wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mieé¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gdérnej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem Nadzoru

* podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

¢ podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

¢ wilgotnos$¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Utozenie posadzki z wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych
homogenicznie wraz z czynnosciami wykonczenia i cokolikiem

Zasady wykonywania robét: Temp. pomieszczenn > 18C. Wyktadzina powinna aklimatyzowad sie w
pomieszczeniu min. 24 h, a rolka powinna by¢ rozluzniona. Po pocieciu na kawatki wyktadzina
powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z
jednej serii produkcyjnej.

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna
by¢ zgodnie z

PN/B — 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Stosowac klej zalecany przez producenta. llos¢ kleju ok. 300-
350 g/m2. Wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje.
Zaleca sie uzywanie rolki dociskowej co zapewnia doktadne dopasowanie wyktadziny w naroznikach.
Po przyklejeniu spawanie potaczen moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wyktadziny nalezy tgczyc
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwa¢ za pomocy
specjalnego noza. Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykonaé po wyschnieciu kleju.
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W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzyé do spawania zgrzewarki termicznej z
koncéwka do zgrzewania sznurowego. Do frezowania wszystkich ztgcz nalezy stosowac frezarke reczng
z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektryczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakosci zastosowanych materiatéw.

-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robét.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokona¢ ich cze$ciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

Rozliczenie robdét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty uwzgledniaja:
-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robdt na wysokosci, od poziomu podtogi lub terenu,

-zabezpieczenie podtdg i elementdéw moggcych ulec uszkodzeniu.

-wykonanie prac instalacyjnych,

-usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie miejsc wykonywania
robot,
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-likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan lub urzagdzen
podnosnikowych niezbednych do wykonania robdt na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr13 zdn. 10.04.1972 r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspodlneqo stownika zamoéowien —
CPV 45262321-7
Roboty posadzkarskie- remont parkietu CPV 45432114-6

1 .Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot:
,ROBOTY MALARSKIE, REMONT SCHODOW NA KLATKACH SCHODOWYCH
ORAZ REMONT PARKIETU NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W WODZISLAWIU”

2 .Zakres robot

Mechaniczne cyklinowanie posadzki oraz reczne w miejscach niedostepnych

Trzykrotne lakierowanie posadzki z deszczutek lakierem do posadzek sportowych intensywnie
uzytkowanych o podwyzszonej odpornosci na $cieranie ,antyposlizgowym ,naktadanym zgodnie
wytycznymi producenta lakieru.

Malowanie linii boisk i pdl farbami do podtdg sportowych

Malowanie na powierzchni parkietu linii wyznaczajacych boiska do gry. Linie o grubosci 5 cm w
kolorach ustalonych z Uzytkownikiem. Wymiary boisk zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
Malowanie pdl charakterystycznych na boiskach sportowych ze zréznicowaniem kolorow
poszczegdinych boisk o kolorystyce uzgodnionej z Uzytkownikiem.

3 Rozwiagzania materiatowe.

Lakier do parkietu w pomieszczeniach sportowych, o podwyzszonej odpornosci na Scieranie ,
szybkoschngcy ,antyposlizgowy (zgodnie z normg DIN V/18032-2) ,niepalny
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Farba lub emalia olejna do drewna w réznych kolorach

4 Sprzet

Wg wymagan okreslonych w specyfikacji ogolnej

5.Transport

Wg. Wymagan okreslonych w specyfikacji ogdlnej

6 Wykonywanie robét

Wymiana tulei do montazu stupkéw do siatkowki —demontaz istniejacych tulei
,dostosowanie istniejgcych otworow do osadzenia nowych ,osadzenie nowych tulei w
sposob gwarantujacy stabilno$¢ tulei i stupkow do siatkowki ,ewentualne uzupetnienie
parkietu.

Cyklinowanie mechaniczne parkietu ,malowanie linii boiskowych do siatkowki , pitki
recznej, koszykowki 1 pitki halowej zgodnie zobowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz uzgodnieniami z uzytkownikiem . Trzykrotne lakierowanie parkietu.

7 Kontrola jakoSci

Wymagania ogolne okreslono w specyfikacji ogolne;j

Za pelna kontrolg robdt 1 jako$¢ materiatow odpowiedzialny jest wykonawca robot.
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne ,z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych ,, ¢z I Podtogi i posadzki oraz
Roboty malarskie budowlane farbami ,lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
8 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot posadzkarskich jest m2 powierzchni posadzki.

9.0dbidr koncowy

Wg ustalen w specyfikacji ogdlne;.

10 Podstawy platnosci

Wg zasad okreslonych w specyfikacji ogolne;.

11 Przepisy zwiazane.

Posadzki deszczutkowe —wymagania przy odbiorze-BN-76/8841-22

Roboty podtogowe i oktadzinowe” —~WSIiP Warszawa 1987,Z.Wolski

PN69/B-0285 Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi, lakierami i emaliami
Przepisy okreslone w specyfikacji ogolnej

Opracowat Laskowa wrzesien 2018
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