Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Bukowej w Wyrzysku

BRANZA DROGOWA

Element scalony - rodzaj robot

Lp. Podstawy Szczegotowy opis roboét i obliczenie ich ilosci Jm llos¢
1 2 3 4 5
1 D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
' 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drég
1.1.1 Roboty pomiarowe km 0,12
12 D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
i 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.2.1 Rozbidrka kraweznika betonowego wraz z fawg betonowg mb 248,19
1.2.2 Rozbidrka obrzeza 8x30 cm wraz z fawg betonowg mb 8,20
123 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm m? 107,58
124 Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 cm gr 5 cm m? 8,00
125 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15 cm (zjazdy) m? 31,14
1.2.6 Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 17 cm (jezdnia) m? 493,37
127 Rozebranie nawierzchni z bruku o gr. 15 cm m? 22,53
1.2.8 Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m? 70,98
1.2.9 Rozebranie podbudowy w kruszywa tamanego gr.20 cm m? 70,98
1.2.10 Wywdz gruzu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg m? 144,83
13 D 01.02.04 |PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG
i 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.3.1 Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng $r 110 mm m 71,90
14 D 01.03.04 |REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
: 45111000-8 |CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
1.4.1 Regulacja wysokosciowa pokrywy studni telekomunikacyjnych szt. 2,00
14.2 Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych szt. 9,00
143 Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 6,00
2 D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII
i 45112000-5 |CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 Wykonanie wykopéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku — objeto$¢ na podstawie tabeli me 342,65
o robét ziemnych pomniejszona o objetos$¢ gruzu (487,48 m3 -144,83 m3 =342,65 m3) ’
3 D 04.00.00 |PODBUDOWY
31 D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 826,21
32 D 04.02.01 |WARSTWA ODSACZAJACA CPV:
i 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
3.21 Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o grubosci 15 cm m? 12,15
33 D 04.05.01 |ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drég
3.31 Wykonanie warstwy wzmachniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm m? 85,90
3.3.2 Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm m? 728,16
34 D 04.06.01 |PODBUDOWA BETONOWA
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drég
341 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm m? 12,15
342 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm m? 85,90
343 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm m? 654,63
4 05.00.00 INAWIERZCHNIE
41 D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
: 45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — zjazdy — 2
4141 m 85,90
kostka kolor
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm — kostka 5
41.2 ) . m 654,63
szara — jezdnia
413 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm — dojscia do poses;ji m? 12,15
414 Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej m? 5,90
5 D 08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
51 D 08.01.01 |KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
: 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C-12/15 na
5.1.1 ) Sl m 282,39
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu  C-12/15 na
5.1.2 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wediug zestawienia zjazdéw oraz obramowanie jezdni na korcu m 80,99
zakresu robot
52 D 08.03.01 |BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
i 45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad. drég




Element scalony - rodzaj roboét

Lp. Podstawy Szczegotowy opis robot i obliczenie ich ilosci Jm llosé
1 2 3 4 5
521 Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z wykonaniem fawy z 21.70
< betonu C12/15 m '

6 D 09.00.00 [ZIELEN DROGOWA
6.1 D 09.01.01 H_UMUS_OWANIE Z OBSIANIEM TRAWA CPV: Roboty
45112000-5 |ziemne i wykopaliskowe
6.1.1 Humusowanie terenu wraz z obsiewem trawg — grubo$¢ warstwy 10 cm m? 290,51
7 GG.00.12.01 |GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
71 i?zgg(;:o?; GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
711 \Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i km 012

wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych
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