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1.1

1. DANE OGOLNE.

Wiasciciel i uzytkownik obiektéw budowlanych

- Telekomunikacja Polska S.A. ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

(po zmianie nazwy Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-236 Warszawa)

1.2.

1.3.

1.4

1.5.

& & o o

- TK Telekom Spodtka z o.o. ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
Zleceniodawca opracowania i Inwestor przebudowy

Gmina Zagnansk ul. Spacerowa 8, 25-050 Zagnansk

Jednostka projektowa

Biuro Projektowe DROGINF Sp. z o.0.
ul. Witosa 68B, 25-561 Kielce

Podstawy opracowania

warunki techniczne TP S.A.

warunki techniczne TK Telekom

inwentaryzacja urzgdzen teletechnicznych w terenie

dokumentacja zwigzana Projekt Budowlany pod tym samym tytutem
uzgodnienia dokonywane na roboczo

Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw,

a w szczegolnosci:

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000r Nr 106 poz.1126 -tekst jednolity z p6zn. zm. )

Ustawa z dn. 27.04.2001r Prawo ochrony  Srodowiska
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 p0z.902)

Ustawa z dn. 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2001r Nr62 poz. 628 z p. zm)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r nr 219 poz. 1864)

Zarzgdzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakfadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych ( z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych w zakresie projektowania budowy
i odbiorow - ZN 96/TP S.A z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi
Zarzgdzeniem nr 141 z dn. 17.07.2000r (normy ZN-99 TP S.A.), Decyzjami
nr 181 z dn. 01.09.2006r (normy ZN-06 TP S.A.) nr 265 z 12.12.2010r
(normy ZN-10 TP S.A.), nr 224 z dn. 27.12.2011r (normy ZN-11 TP S.A))

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 47 z dn. 19.03.2003)

Przepisy BHP Przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii

i urzgdzen telekomunikacyjnych



2. OPIS TECHNICZNY

2.1

2.2

Zakres rzeczowy
Projekt obejmuje zakres podany w tabeli nr 1:

Tabelanr 1

Obiekt budowa |demontaz

Linia telekomunikacyjna podziemna TP S.A.
Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,6| 145,0 m 131,0m

Linia telekomunikacyjna podziemna TK Telekom
Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,8| 420,0 m 368,0m
Rurocigg rezerw. HDPE 110/6,3| 397,0m

(podane dtugosci kabli sg dtugosciami elektrycznymi)

Budowa podziemnej linii kablowej

Do przebudowy kolidujgcych  odcinkéw linii  telekomunikacyjnych
zaprojektowano:

Linie kablowg miejscowg operatora TP S.A. wykona¢ znormalizowanym
kablem telekomunikacyjnym typu XzTKMXpw o profilu 50x4x0,6.

Linie dalekosiezng operatora TK Telekom w zwigzku z zaprzestaniem
produkcji kabla TKD wykona¢ kablem typu XzTKMXpw 50x4x0,8 oraz
wspotbieznie rurocigg rezerwowy HDPE 110/6,3 .

Kable i rurocigg ukfadaé bezposrednio w ziemi w wykopie otwartym na
gtebokosci minimum 0,8m. W potowie gtebokosci zakopania kabla ukfadac
tasme ostrzegawcza.

Skrzyzowania z drogami i zjazdami wykonac¢ na gtebokosci 1,2m uktadajgc
kable w rurach przepustowych z polietylenu wysokiej gestosci typu HDPE
110/6,3

W miejscach zblizenn i skrzyzowan z sieciami kable zabezpiecza¢ rurami
HDPE 110.6,3.

Odcinki technologiczne kabla tagczy¢ w ztgczach za pomocg typowych oston
termokurczliwych kabli telekomunikacyjnych i tgcznikow. W celu uniknigcia
przerw w ruchu tgczenie kabli wykonaé w ztgczach réwnolegtych.
Po przetgczeniu kabli réwnolegtosci zdemontowac.

W catym procesie zwroécié szczegolng uwage na zachowanie min. promienia
giecia kabla tj nie mniejszy od 10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla, oraz
zachowanie ciggtosci technologicznego skretu osrodka kabla. Lokalizacje
ztgcz oznaczy¢ typowymi stupkami oznaczeniowymi.

Na przebudowanych kablach wykona¢ pomiary koncowe prgdem statym
I zmiennym.

Po przetgczeniu czynnych obwoddéw dokonaé rozbiorki nieczynnej kolidujgce;j
linii — kabli, osprzetu i zutylizowad.



2.5

w N

11.

12.

Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez
ZUD podktadach, trescig wszystkich decyzji , warunkow , uzgodnien zawartych
w projekcie wykonawczym i budowlanym oraz zastosowania sie do wymogow
z nich wynikajgcych.
Geodezyjnie wytyczy¢ trase sieci telefonicznej w terenie.
W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢ ze wzgledu
na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych. Dla doktadne;j
lokalizacji urzgdzen podziemnych ( najczesciej przy niepewnym ich potozeniu )
nalezy dokonac przekopow kontrolnych.
Wszystkie skrzyzowania z obiektami podziemnymi oraz wykonanie prac
w pasach drogowych zgtosi¢ do odbioru ich wiascicielom z odbioru sporzgdzi¢
protokot zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg , nalezy wykonywacC zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych operatoréw .
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych
nie naniesionych na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
upowaznionego przedstawiciela operatora nadzorujgcego prace.

. Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TP nalezy zgtosic

w formie pisemnej na adres: TP S.A. Dziat Utrzymania Sieci Kielce ul
Piekoszowska 27a przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem
robot w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb TP. Zgtoszenie powinno
zawiera¢ n/w dokumenty: projekt wykonawczy (budowlany) pozytywnie
zaopiniowany, pozwolenie na budowe informacje o wykonawcy robdt,
harmonogram robét, Uprawnienia kierownika budowy, Inspektora Nadzoru wraz
z aktualnym wpisie do Izby Inzynierow. Przebudowe kabli TP mozna wykonac
po uprzednim zgtoszeniu planowanych prac zwigzanych z ingerencjg
w infrastrukture TP co najmniej 30 dni wczesniej i uzyskaniu zgody na ich
realizacje
Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych z infrastrukturg TK Telekom nalezy
zgtosic w formie pisemnej na adres: Region Robdét Telekomunikacyjnych
w Krakowie 31-516 Krakoéw Rondo Mogilskie 1w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb TT Telekom. Przebudowe kabli TK Telekom mozna wykonaé
po uprzednim zgtoszeniu planowanych prac zwigzanych z ingerencjg
w infrastrukture TK Telekom co najmniej 14 dni wczesniej i uzyskaniu zgody na
ich realizacje
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgce;j
sie w robotach teletechnicznych, ktoéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym oraz = mozliwosci
techniczne realizacji

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy zgtosi¢ do
odbioru z operatorem wraz z dokumentacjg powykonawczg zawierajgcg min.
Inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem.

13 Przebudowang infrastrukture przekazac¢ operatorom

Projektant:
Jerzy Matyja
0451/97/U

Specjalnos¢: instalacje w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca



II. ZALACZNIKI

Spis zatgcznikow

1) Warunki techniczne operatora sieci TP S.A.

2) Warunki techniczne operatora sieci TK TELEKOM S.A.

3) Uzgodnienia branzowe operatora sieci TP S.A.

4) Uzgodnienia branzowe operatora sieci TK TELEKOM S.A.

Pozostate decyzje, pisma, uzgodnienia znajdujg sie w projekcie budowlanym pod
tym samym tytutem



1. Warunki techniczne operatora sieci TP S.A.

Telekomunikacja Polska

Techniczna Obstuga Klienta Biuro Projektowe DROGINF Sp. z 0.0.
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie ul. Witossa 68b
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 25-561 Kielce

Al. Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw
tel.: 17 878 72 56

Rzeszdw, 6 wrzesnia 2012 .

Numer pisma: TOTTESCU/K.2111-796/1147/AZ/12
_ Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang budowg drogi
od miejscowosci Tumlin-Wegle do miejscowosci Tumlin-Zacisze gm Zagnansk.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.08.2012 r. dotyczace projektowanej budowy drogi informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecia teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przebudowe istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage

na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe, poza obszar kolidujacy, doziemnych kabli telekomunikacyjnych typu miejscowego.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé mozliwie bez przerw w tgcznosci
- kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

3. Przebudowywanag sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku gdy
nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor jest
zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacji Polskiej,

B oraz pokry¢ koszty jej ustanowienia. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora.

4. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych.
Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi
otrzymanymi z TP a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do TP, uzgodni¢ z whascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) craz uja¢ w projekcie przebudowy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.




Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do zatwierdzenia
w Dziale Zarzagdzania Zasobami Sieci 3-Rzeszow w Kielcach ul. Piekoszowska 27a

7. Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona przez oscbe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego.

8. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace kabli miedzianych zostang udzielone
w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci 3-Rzeszow (sprawe prowadzi Artur Znojek, tel. 41 363 34 06 przy
ul. Piekoszowska 27A w Kielcach ). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalne;
w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

10.Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiagciwosci uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy.

1

—_

.Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wyltgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym; Potwierdzeniem,
2e wykonywane roboty budowlane odpowiadajg obowigzujacym normom, lub specyfikacjom technicznym moze
by¢ posiadanie przez wykonawce certyfikatu z serii ISO 9000 lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego
przez podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych..
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
- Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. (61) 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnoéc TP, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych,
- Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02-683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktdra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty SO 2001 gwarantujgce
wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
- Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarnsk, tel. (58) 550 10 00),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakodé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12.Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr138 poz. 15564, § 2.1 punkt 12
z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5.

13.Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystgpié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela
TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej.
Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:
Telekomunikacja Polska
Techniczna Obstuga Klienta
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Krakowie
Dziat Utrzymania Sieci
25-723 Kielce, ul. Piekoszowska 27a.
mail: TOK.REWUSKielce@orange.com
Zgloszenie powinno zawiera¢ min.:
- informacje o wykonawcy robadt,
- certyfikat jakosci z serii ISO 9000, lub innego réwnowaznego dokumentu wydanego przez
podmiot uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych,
- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,



- harmonogram robdét,

- jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

- inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jako ich wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesiecy wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci TP S.A, lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej
z winy tego wykonawcy.

14.Zakonczone prace zwigzane z przebudows / zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

15.Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigecy od dnia ich wydania.

Z powaz m

Janusz'Kawa
Z up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug



Orange Polska S.A. Biuro Projektowe DROGINF Sp. z 0.0.

Domena Hurt ul. Witosa 688
Dostarczanie i Serwis Usiug 25-561 Kielce
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 1-£6dz

ul, Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce

tel.: 41 363 34 09

Kielce, 19 luty 2014 .

Numer pisma: 2509/TODDKLU/P/2014
Temat: Warunki techniczne na przebudowg sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budowa drogi od miejscowosci
Tumlin-Wegle do Tumlin-Zacisze gm. Zagnarisk

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace prolongaty wydanych warunkéw technicznych informujemy, ze
podtrzymujemy warunki techniczne znak TOTTESCU/K.2111-796/1147/AZ/12 z dn. 06.09.2012 r.
dotyczace przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budowa drogi.

Wydane warunki techniczne znak TOTTESCU/K.2111-796/1147/AZ/12 zachowuja waznos¢ przez
okres 12 miesigcy od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi Artur Znojek, tel. 41 363 34 06

Z powazaniem

Grzegorz Janus

Kierownik Dziatu Ewidenciji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz

fniak

e

i i Zarzgdzania Danym,
o Infrastrukturze t.6d?




2. Warunki techniczne operatora sieci TK TELEKOM Sp. z 0.0.

brq

TK TELEKOM

Krakéw 11/02/2013

Krzysztof Niziotek
Pion Operatorski

e-mail:k.niziolek@tktelekom.pl
tel. : + 48 32 710 6953

Biuro Projektowe DROGINF
Sp. zo.0.

ul. Witosa 68B

25-561 Kielce

Nr ref.: LOTS3k-508-0060/13

Dotyczy: opracowania projektu budowlanego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej
nr 029T w msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnarisk.

TK Telekom spoétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr 40/01/2013 z dnia 29.01.2013r.
dotyczace opracowania projektu budowlanego pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 0294T w msc Tumlin — Zacisze, gm. Zagnansk” oraz wydania odstepstwa
od §4 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
(Dz. U. Nr 153, poz. 955 z pdézn. zmianami) i art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16 z dnia 19 stycznia 2007
r. poz. 84 z pézn. zmianami) pozytywnie opiniuje wniosek o udzielenie
odstepstwa.

Jednoczesnie informujemy ze:

1. W rejonie objetym niniejszym opracowaniem posiadamy infrastrukture
teletechniczng doziemng ktéra krzyzuje sie z projektowg rozbudowg
drogi. Infrastrukture teletechniczng TK zaznaczono na mapie orientacyjnie
kolorem pomaranczowym.

2. Przed przystapieniem do rob6t w miejscach kolizji nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem zlokalizowania urzadzern podziemnych
TK Telekom.

3. Przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym TK wykonaé recznie.

4. O przystgpieniu do prac nalezy na 14 dni przed terminem powiadomié
Region Robét Telekomunikacyjnych w Krakowie z réwnoczesnym
zleceniem nadzoru na adres: Region Robot Telekomunikacyjnych
w Krakowie 31-516 Krakow, Rondo Mogilskie 1 (tel 012 393 5557,
fax. 012 393 5636).

W zawiadomieniu nalezy podaé nr telefonu kontaktowego wykonawcy.

5. Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem pracownika Regionu Robot

Telekomunikacyjnych w Krakowie.




6.

10.

W miejscach kolizji kable TK Telekom nalezy zabezpieczyé

przed uszkodzeniem rurami dwudzielnymi A 110 PS.

Koncoéwki rur uszczelnic.

Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbiér zabezpieczonych
urzadzen telekomunikacyjnych przez pracownika TK zakoriczony
protokétem.

Za straty spotki TK Telekom wynikte ze spowodowania awarii kabla
podczas prac (zerwanie, uszkodzenie, kradziez) obcigzony finansowo
bedzie wykonawca robét zgodnie z kosztorysem poawaryjnym, dotyczy to
zaréwno kosztéw usunigcia awarii, jak réowniez odszkodowania

na rzecz klientow Spotki za przerwy w tacznosci oraz $wiadczeniu
innych ustug telekomunikacyjnych.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem w/w sieci teletechnicznej
bedg wykonane na koszt Inwestora,

Z powazaniem

~YREKTOR REGIONU,
VT

i egi n;eOpcramSkm

11 500,60 zivtyen




3. Uzgodnienia branzowe TP S.A.

orange’

Orange Polska S.A. Biuro Projektowe DROGINF Sp. z 0.0.
Domena Hurt ul. Witosa 68B
Dostarczanie | Serwis Usiug 25-561 Kielce

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 1-£odz

ul. Piekoszowska 272, 25-723 Kielce
tel.: 41 363 34 09

Kielce, 19 luty 2014 1.

Numer pisma: 2539/TODDKLU/P/2014
Temat: Uzgodnienie projektu wykonawczego w branzy telekomunikacja dla zamierzenia “Budowa drogi od migjscowosci Tumlin
Wegle do migjscowosci Tumiin Zacisze gm Zagnansk oraz przebudowa infrastruktury technicznej "

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informujemy, ze przediozony projekt wykonawczy zostat
uzgodniony bez uwag. Warunkiem realizacji przedstawionych w dokumentaciji prac jest min.
zastosowanie sige do ponizszych zalecen :

1) Przed przystapieniemm do robdt przediozy¢ do zatwierdzenia ~dokumentacje uzupeiniona
0 prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét, oswiadczenie i dokumenty potwierdzajace
prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

2) Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg eksploatowana przez Orange Polska S.A. nalezy wykonywac
zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.

3) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢é | powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela
Orange Polska S.A. nadzorujacego prace.

4) Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem
o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu przekazania placu budowy ) i wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A. celem sprawowania odpfatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej. Inwestor jest zobowiazany zgtosi¢ do
Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni przed przystapieniem do robét. Tryb i zasady zgloszenia
dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na  sieci
Orange Polska S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zglaszane
organom $ciganial

5) Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:
Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Kielce

Kielce ul.Piekoszowska 27a

fax.41 346 25 54, tel.41 363 34 13,

Mail TOK.R SKielce@orange.com

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:




e informacje o wykonawcy robét

° certyfikat jakosci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot
uprawniony do kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynieréw,

e harmoncgram robot,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez
Orange Polska S.A. oraz kopia pozwolenia na budoweg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za s$wiadczony nadzor nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela

Orange Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét

wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane sa za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A,

W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczeciu prac Orange Polska S.A.

zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie

sprawowania nadzoru jest Protokét Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele Orange

Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu

Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru.

Przedstawiciela Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyng odmowy podpisania

dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Nadzoru jest podstawa naliczenia opfat za

sprawowanie odplatnego nadzoru.

6) Koszty przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé za ewentualne straty wynikte z tytulu awarii zwigzanych z przebudowa Sieci.

7) Przebudowe kabli mozna wykona¢ po uprzednim zgloszeniu planowanych prac zwigzanych
z ingerencija w infrastrukture Orange Polska S.A. co najmniej 30 dni wezesnigj i uzyskaniu zgody na ich
realizacje.

8) Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

Sprawe prowadzi Artur Znojek, tel. 41 363 34 06

Z powazaniem
Grzegorz Janus

Kierownik Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz

Erest Wlnhk
F g =
| Ewidencji | Zarzgdzania Danymi
o Infrastrukturze £6d?



4. Uzgodnienia branzowe TK TELEKOM Sp. z o0.0.

a 80!

TK TELEKOM [

09. o4
Krakéw 18/03/2013

Krzysztof Niziotek

Pion Operatorski
e-mail:k.niziolek@tktelekom.pl
tel. : + 48 32 710 6953

Biuro projektowe DROGINF
Sp.z o.o0.

ul. Witosa 68B

25-561 Kielce

Nr ref.: LOTS3k-508-0146/13

Dotyczy: opracowania projektu budowlanego pn. "Budowa drogi
od msc. Tumlin-Wegle do msc. Tumlin-Zacisze, gm. Zagnarisk
oraz przebudowa infrastruktury technicznej".

TK Telekom spétka z 0.0. w odpowiedzi na pismo nr 08/03/2013 z dnia 07.03.2013r.
dotyczgce opracowania projektu budowlanego pn. ,Budowa drogi od miejscowosci
Tumlin ~Wegle do miejscowosci Tumlin — Zacisze, gmina Zagnansk oraz przebudowa
infrastruktury technicznej” - wykonanie na dziatce kolejowej nr 708/1 przetozenia
kolidujgcego z projektowang inwestycjg kabla TKD 89x2 diugosci okoto 31 mb
uzgadnia powyzsze bez uwag.

Projekt budowlany nalezy przedtozy¢ do akceptacji TK Telekom.

Z powazaniem
DYREK OR' REGIONU
A OpeIOTSR

" )
W-;n\\‘v n Rp

Dariusz Surébwka

Kiadowego 470.711 500.00 z

st. Warszawa w W

Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Numer KRS: 0000024768
NIP: 526-25-48-753

Sadowege

e



 Kabia - arownia ier éclam! <PKP POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE
Spétka Akcyjna

Rondo Mogilskie 1
31-516 Krakéw

tel:+48 12 393 33 60
fax:+48 12393 11 69
e-mail: nzkrakow@pkp.pl
www.pkp.pl

N13Ld-655/454/2013 Lublin, dnia !3..04.2013r
Tel. 81472 12 42

Biuro Projektowe DROGINF Sp. z o.0.

25-561 Kielce, ul. Witosa 68B

Inwestor: Urzad Gminy Zagnarisk

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy (przetozenia) linii kablowej TKD.
Dziatka ewidencyjna nr 708/1, obr Tumlin.
Linia kolejowa: nr 008 Warszawa — Krakéw.

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Krakowie — uzgadnia przebudowe
(przetozenie) linii kablowej TKD na dziatce nr 708/1, obr. Tumlin zgodnie z zataczong mapg
pod nastepujgcymi warunkami:

1. Inwestor winien wystagpi¢ pisemnie (petnomocnictwo, KRS) do Wydziatu Zarzadzania
Mieniem (tel. nr 81 472 56 57), ktory przeprowadzi z Inwestorem negocjacje dla
zawarcia umowy cywilno prawnej o charakterze zobowigzaniowym na trwate
pozostawienie w terenie dziatki kolejowej w/w inwestycji diugosci okoto 31 m.

2. Polskie Koleje Parnstwowe Spétka Akcyjna nie bedzie ponosita zadne;j
odpowiedzialnos$ci za ewentualne wypadki, uszkodzenia i straty powstate w trakcie
prowadzenia robét wobec Wykonawcy, Wiasciciela oraz oséb trzecich na terenie
kolejowym, udostepnionym dla przedmiotowej inwestyciji.

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwolen
wymaganych dla przedmiotowej inwestyciji.

4. Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia inwestora do wejscia w teren w celu
wykonania prac budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zostanie nabyte po podpisaniu umowy z tut. Oddziatem
(pkt1).
Przed rozpoczeciem prac na terenie kolejowym nalezy wystapi¢ do PKP PLK
S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Kielcach o wydanie zezwolenia na prowadzenie
roboét oraz o udostepnienie terenu dla ich wykonania.
Spisane protokoty zdawczo-odbiorcze (z nr umowy PKP S.A. na pozostawienie
urzadzenia obcego) nalezy niezwlocznie dostarczy¢ do PKP S.A.

5. Dotyczy Opinii nr 18/008/2013 z dnia !.)...04.2013r

Sporzadzit: Bogdan Niezgoda
Do wiadomosci: NOL

DYREKTOR REGIONALNY

...... -, Samorzadami

ds. WspOiprag
inz. Bizbfet Baran

Polskie Koleje Paristwowe Spétka Akcyjna
2z siedzibg w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy

REGON 000 126 801-03679

NIP 525-00-00-251

Kapitat zakladowy Sp6iki: 10 150 715 600 2t
w calosci wplacony



lIl. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Nr

Nazwa rysunku Skala
rysunku
01 ORIENTACJA 1:10 000
Projekt Zagospodarowania Terenu - Plan trasy przebudowy ,
02 - : . 1:500
linii telekomunikacyjnych
03 Schemat rozwiniety przebudowy linii telekomunikacyjnej bs
04 Profil kabla TKD bs




Rys nr 4 Profil istniejacego kabla TKD
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