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Wstęp 

I. Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE” 

II. Adres obiektu: Samsonów 24, 26-050 Zagnańsk 

III. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki 

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 

IV. Nazwa i adres Zamawiającego (Inwestora): 

Gmina Zagnańsk 

Spacerowa nr 8 

26-050 Zagnańsk 

V. Opracowanie wykonał: 

Novatio Passiv 

Rynek Górny 6 

26-010 Bodzentyn 

Opracował: Marcin Borowiec 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego są wymagania 

dotyczące termomodernizacji budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola              

i Gimnazjum w Samsonowie z siedzibą w Samsonowie 24, 26-050 Zagnańsk. 

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia 

dla ochrony środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób 

szkodliwy na środowisko naturalne. 

Celem zamówienia jest modernizacja energetyczna budynku i osiągnięcie efektu 

ekologicznego polegającego na: 

 poprawie efektywności energetycznej o 47,03 %, 

 ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 272,25 GJ/rok, 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku: 388 743,06 kWh/rok. 

Realizacja przedsięwzięcia ma prowadzić do zmniejszenia kosztów ogrzewania 

w budynku. 

Zamawiający zwraca uwagę, że celem wykonania robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia jest osiągniecie parametrów określonych w audycie 

energetycznym stanowiących załącznik do niniejszego PFU. 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę 

(zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane –Dz.U. z 2010r. 

Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz wykonanie wszystkich prac budowlano montażowych. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach 

dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku należy uzgodnić 

z Zamawiającym. 

1.1. Charakterystyka obiektu 

Zasięg oddziaływania przedmiotowego projektu to przede wszystkim obszar 

miejscowości Zagnańsk w gminie Zagnańsk, powiat kielecki, województwo 

świętokrzyskie. 

Inwentaryzacja Techniczno-Budowlana Budynku 

Budynek wykonany z cegły pełnej obustronnie otynkowany, wybudowany w 1962 r 

Jest to budynek częściowo podpiwniczony. Budynek szkoły 3 kondygnacyjny i budynek 

Sali gimnastycznej 1 kondygnacyjny. Ławy fundamentowe wylewane żelbetowe z betonu 

B 15, ściany zewnętrzne piwnicy gr. 38 cm murowane z bloczków ocieplone, ściany 

wyższej kondygnacji murowane z gazobetonu trójwarstwowe gazobeton 06 gr. 12 cm , 

styropian gr. 6 cm, gazobeton gr. 24 cm, strop prefabrykowany kanałowy. Ściany hali to 

cegła kratówka gr. 38 i 25 cm, izolacja 7 lub 8 cm oraz gr. 12 cm cegła kratówka. Ściany 

zewnętrzne jedno warstwowe kondygnacji nadziemnych wykonane z cegły pełnej 

o grubościach odpowiednio 26, 50 i 62 cm w małej części (front) ocieplone 10 cm 

styropianu.  
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Tabela 1 Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe 

Lp. Wskaźniki Wielkość 

1.  Powierzchnia użytkowa ogrzewana 2167,87 m2 

2.  Powierzchnia usługowa ogrzewana 640,90 m2 

3.  Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2 

4.  Powierzchnia ogrzewana 1007,87 m2 

5.  Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2 

6.  Powierzchnia całkowita 1007,87 m2 

7.  Kubatura użytkowa ogrzewana 1100,91 m3 

8.  Kubatura usługowa ogrzewana 6152,64 m3 

9.  Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3 

10.  Kubatura ogrzewana 8861,47 m3 

11.  Kubatura nieogrzewana 0,00 m3 

12.  Kubatura całkowita 8861,47 m3 

13.  Liczba lokali 1 

14.  Liczba osób 122 

Źródło: Audyt energetyczny. 

Elewacja 

Brak Izolacji termicznej , część ścian ocieplonych. 

Dach 

Strop z izolacją nie spełnia obowiązujących warunków technicznych.  Poszycie do 

wymiany z blachy. 

Stolarka 

Stolarka drewniana i drzwi aluminiowe. 

Ściany wewnętrzne  

Ściany murowane z cegły pełnej otynkowane. 

Ściany fundamentowe  

Brak izolacji termicznej 

Stropy 

Poza zakresem. 

Podłogi na gruncie 

Podłoga na gruncie stan dobry - wykonanie nowej warstwy wykończeniowej. 

System grzewczy 

Instalacja centralnego ogrzewania jest typu tradycyjnego z rur stalowych czarnych 

łączonych przez spawanie, prowadzonych po wierzchu. Jako elementy grzejne służą 

małej części nowe stalowe grzejniki, a pozostałe stare żeliwne, usytułowane prawidłowo, 

zainstalowane w większości przy ścianach zewnętrznych pod parapetami okien. 

Wyposażenie stanowią zawory grzejnikowe bez nieszczelności oraz korozji grzejników. 

Parametry pracy 90/70 oC. Źródłem ciepła jest kotłowania gazowa. Parametry wody 

sieciowej 90/60 oC. 
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Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Podgrzewanie wody uzyskiwanie jest centralnie – kocioł gazowy. Instalacja 

armatura typu tradycyjnego, wykonana w przewodach stalowych podwójnie 

ocynkowanych nie izolowanych bez cyrkulacji. 

System wentylacji 

Wentylacja grawitacyjna 

Instalacja gazowa 

Przyłącze gazowe do budynku oraz piec gazowy. 

Instalacja elektryczna 

Instalacja elektryczna w stanie dobrym.  

1.2. Przedmiot zamówienia – opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły 

Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie. Zakres prac wynikających 

z audytu energetycznego: 

 modernizacja c.o. (system grzewczy), 

 docieplenie – ściana w gruncie (GRUPA ściana w gruncie 1,439), 

 docieplenie – ściana w gruncie (GRUPA ściana w gruncie 0,597), 

 docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 0,379), 

 docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 0,378), 

 docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 1,177),  

 docieplenie – strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (GRUPA 0,246), 

 docieplenie – strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (GRUPA 0,192), 

 częściowa wymiana stolarki, 

 wymiana źródła c.w.u i (ciepła woda użytkowa). 

Wymogi jakościowe powinny spełniać lub przewyższać podane w niniejszym 

Programie funkcjonalno-użytkowym i audycie energetycznym. Zamawiający wymaga, 

aby zrealizowane prace zapewniały osiągnięcie efektu założonego w przedstawionym 

audycie energetycznym budynku.  

Zakres prac przedstawionego poniżej przedsięwzięcia pozwoli na oszczędność 

rocznego zapotrzebowania na ciepło. 

1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 

Modernizacja c.o. (system grzewczy): 

 wymiana grzejników, 

 rury instalacyjne, 

 kompletna modernizacja kotłowni. 

Wymiana kotłów, rur C.O., wymiana grzejników, montaż zaworów 

termostatycznych, montaż automatyki pogodowej, modernizacja kotłowni (dostosowanie 

do nowych przekrojów i materiałów instalacji, wymiana pomp obiegowych itp.).  

W zakresie modernizacji instalacji C.O. planowany jest demontaż istniejących grzejników 

członowych i montaż grzejników stalowych, panelowych, kompaktowych z montażem 

głowic termostatycznych i zaworów grzejnikowych termostatycznych z funkcjami 

adaptacyjną i optymalizującą, wymiana rurociągów w instalacjach C.O. na wykonane  

z rur stalowych zaprasowywanych, wymiana instalacji C.O. na ścianach budynku na 
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rury stalowe instalacyjne o połączeniach gwintowanych. Instalacje w otulinach 

termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, montaż indywidualnych liczników ciepła 

i ciepłej wody użytkowej. 

Docieplenie – ściana w gruncie (GRUPA ściana w gruncie 1,439) 

Powierzchnia docieplenia: 123,00 m². Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

dociepleniowego 0,034 W/mK. grubość izolacji: 0,13 m, zwiększenie oporu cieplnego 

min. 3,824 m²K/W, opór cieplny min. 4,518 m²K/W, współczynnik U maks. 0,221 

W/m²K, zapotrzebowanie na ciepło maks. 6,93 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplną 

maks. 0,0003 MW.  

Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

Docieplenie – ściana w gruncie (GRUPA ściana w gruncie 0,597) 

Powierzchnia docieplenia: 232,85 m². Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

dociepleniowego 0,034 W/mK. grubość izolacji: 0,15 m, zwiększenie oporu cieplnego 

min. 4,412 m²K/W, opór cieplny min. 6,087 m²K/W, współczynnik U maks 0,164 W/m²K, 

zapotrzebowanie na ciepło maks. 12,67 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplną maks. 

0,0007 MW.  

Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

Docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 0,379) 

Powierzchnia docieplenia: 200,53 m². Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

dociepleniowego 0,032 W/mK. grubość izolacji: 0,22 m, zwiększenie oporu cieplnego 

min. 6,875 m²K/W, opór cieplny min. 9,514 m²K/W, współczynnik U maks. 0,105 

W/m²K, zapotrzebowanie na ciepło maks. 4,85 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplną 

maks. 0,0007 MW.  

Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

Wykonanie nowego orynnowania rynny i rury spustowe metalowe oraz wykonanie 

nowych obróbek blacharskich. Wymiana parapetów zewnętrznych. 

Docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 0,378) 

Powierzchnia docieplenia: 366,00 m². Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

dociepleniowego 0,032 W/mK. grubość izolacji: 0,22 m, zwiększenie oporu cieplnego 

min. 6,875 m²K/W, opór cieplny min. 9,521 m²K/W, współczynnik U maks. 0,105 

W/m²K, zapotrzebowanie na ciepło maks. 8,67 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplną 

maks. 0,0012 MW.  

Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

Wykonanie nowego orynnowania rynny i rury spustowe metalowe oraz wykonanie 

nowych obróbek blacharskich. Wymiana parapetów zewnętrznych. 

Docieplenie – ściana zewnętrzna (GRUPA ściana zewnętrzna 1,177) 

Powierzchnia docieplenia: 1267,00 m². Współczynnik przewodzenia ciepła materiału 

dociepleniowego 0,032 W/mK. grubość izolacji: 0,26 m, zwiększenie oporu cieplnego 

min. 8,125 m²K/W, opór cieplny min. 11,722 m²K/W, współczynnik U maks. 0,085 

W/m²K, zapotrzebowanie na ciepło maks. 24,65 GJ/a, zapotrzebowanie na moc cieplną 

maks. 0,0030 MW.  

Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

Wykonanie nowego orynnowania rynny i rury spustowe metalowe oraz wykonanie 

nowych obróbek blacharskich. Wymiana parapetów zewnętrznych. 
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Docieplenie – strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (GRUPA 0,246) 

Powierzchnia docieplenia: 640,90 m². Materiał dociepleniowy: maty z wełny 

mineralnej – grubość: 0,23 m, lambda: 0,035 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła 

(U) przegrody po dociepleniu: 0,094 W/(m²K). 

Docieplenie – strop przy przepływie ciepła z góry do dołu (GRUPA 0,192) 

Powierzchnia docieplenia: 466,52 m². Materiał dociepleniowy: Maty z wełny 

mineralnej - grubość: 0,26 m, lambda: 0,035 W/mK. Współczynnik przenikania ciepła (U) 

przegrody po dociepleniu: 0,079 W/(m²K). 

Wymiana stolarki 

Usprawnienie obejmuje wymianę okien istniejących na okna o profilu PCV, 

z szybami zespolonymi z powłokami niskoemisyjnymi, wielokomorowe, szczelne, 

z zamontowanymi nawiewnikami, o lepszych współczynnikach U. Współczynnik 

przenikania ciepła maks. 0,850 W/m²K. Koszt modernizacji obejmuje demontaż 

istniejących okien, koszt obsadzenia okien i wykonania obróbek murarskich. Powierzchnia 

wymiany stolarki: 131,54 m². 

Wymiana źródła c.w.u i montaż ogniwa PV (ciepła woda użytkowa) 

Modernizacja instalacji w kotłowni w zakresie  c.w.u. System ten polega na 

wykorzystaniu systemów PV do zasilania budynków dołączonych do sieci, gdzie energię 

z sieci pobiera się tylko wtedy, gdy zapotrzebowanie na nią przewyższa jej produkcję 

w ogniwach fotowoltaicznych. Systemy te dołączone są do sieci poprzez falownik. To co 

wypłynie poza układ w naszym domu zostanie zliczone przez dwukierunkowy licznik 

energii oraz zbilansowane w rocznych okresach rozliczeniowych. W czasie kiedy energii 

z dachu będzie mniej niż aktualne zapotrzebowanie, każdy wat potrzebnej energii 

powyżej mocy przychodzącej aktualnie z dachu zostanie dokupiony i będzie podlegał 

bilansowaniu. Akumulatory w tym typie systemu nie są potrzebne, ponieważ sieć jest 

w stanie przyjąć całą energię wyprodukowaną przez system fotowoltaiczny. Moc instalacji 

powinien być dopasowany do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystywana wyłącznie na własne potrzeby. 

Dodatkowo powinny być wykonane następujące niezbędne pracę: 

 modernizacja kotłowni – wykończenie po remoncie, płytki na ścianach i podłodze, 

wymiana drzwi do kotłowni, 

 wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do drogi (odtworzenie całości 

terenu chodnika), 

 wymiana poszycia dachu, blacha panelowa kolor grafitowy, wymiana orynnowania, 

wymiana łat i kontrłat, impregnacja więźby. Gwarancja na blachę panelową min. 30 

lat.  

2. ZAKRES PRAC 

2.1. Przygotowanie i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Teren 

prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. 

Sposób wygrodzenia placu budowy należało będzie uzgodnić z przedstawicielami 

Zamawiającego. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 

szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Gruz, materiały z rozbiórki nie 
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przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. będzie należało wywozić na bieżąco 

z terenu budowy. Inwestor zobowiąże się udostępnić odpłatnie media (woda, energia 

elektryczna) niezbędne do realizacji zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc 

i szczegółowe warunki techniczne podłączenia – zostaną uzgodnione po wprowadzeniu 

Wykonawcy na teren budowy. Wykonawca w ramach umowy będzie zobowiązany 

uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 

należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Transport materiałów na plac budowy zapewni Wykonawca na własny koszt. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2.2. Zakres inwestycji 

Zakres inwestycji obejmuje termomodernizację budynku Zespołu Szkoły 

Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie z siedzibą w Samsonowie 24,  

26-050 Zagnańsk. 

Realizacja zadania przebiegać powinna dwuetapowo: 

 etap pierwszy obejmować będzie wykonania prac projektowych oraz uzyskanie 

wszelkich niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń, 

 etap drugi obejmować będzie roboty remontowo-budowlane. 

 

I Wymiana instalacji CO oraz modernizacja kotłowni 

a) Wykaz pomieszczeń tab. 1 

 

Sala gimnastyczna 

  
Powierzchnia     

[m2] 

Wysokość 

pomieszczenia [m] 

Okna 

[ilośćxrodzaj] 

Grzejniki 

[szt.] 

komunikacja 40,90 

3,0 

Dz 1 

gab. kultury fizycznej 8,60 1xO84/2 1 

wc 2,50 - - 

przebieralnia 10,00 2xO66/2 2 

natryskownia 6,17 1xO68/2 1 

wc 1,60 - - 

przedsionek izolujący 2,80 - - 

wc 1,60 - - 

natryskownia 6,17 1xO68/2 1 

przebieralnia 10,50 1xO68/2 1 

przedsionek izolujący 2,50 - - 

przechowalnia sprzętu 

sportowego 
14,03 2xO66/2 1 

schowek porządkowy 2,15 - - 

przechowalnia sprzętu 

gimnastycznego 
26,95 4xO66/2 2 

sala gimnastyczna 230,50 6,2 28x107/1/J 11 

próżnia sali 

gimnastycznej 
- - 

7xO62/2; 3xOkno 

trójkątne 
- 
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Piwnice 

  
Powierzchnia     

[m2] 

Wysokość 

pomieszczenia [m] 

Okna 

[ilośćxrodzaj] 

Grzejniki 

[szt.] 

kotłownia 52,8 

3,0 

4xO67/2T; 1xDs - 

szatnia personelu 16,5 2xO67/2T 1 

magazyn 

konserwatora 
16,3 2xO67/2T 1 

warsztat konserwatora 16,6 2xO67/2T 1 

magazyn podręczny 16,6 2xO79/2T 1 

magazyn 51,4 6xO79/2T 3 

magazyn sprzętu 

szkolnego 
6,0 - - 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

magazyn 33,6 4xO67/2T 2 

magazyn 51,8 6xO79/2T 3 

magazyn podręczny 17,7 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

szatnia 16,6 2xO67/2T 1 

magazyn sprzętu 

szkolnego 
16,5 2xO67/2T 1 

magazyn warzyw 6,5 - - 

magazyn kiszonek 5,0 - - 

magazyn chłod. 5,6 - - 

pomieszczenie 

gospodarcze 
2,5 - - 

obieralnia 7,6 2xO67/2T 1 

pomieszczenie na 

odpadki 
4,9 1xO67/2T; 1xDz1 - 

magazyn ziemniaków 6,2 - - 

wc + natrysk 

personelu 
3,9 - 2 

komunikacja 18,9 3xO67/2T; 1xDz1 2 

komunikacja 58,8 1xO67/2T 1 

komunikacja 92,4 2xO79/2T 2 

  

 

   

Parter 

  
Powierzchnia     

[m2] 

Wysokość 

pomieszczenia [m] 

Okna 

[ilośćxrodzaj] 

Grzejniki 

[szt.] 

świetlica 52,3 

3,3 

6xO61/2T; 6xO79/2T 3 

pracownia 33,6 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

gabinet 15,3 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 
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pracownia 52,7 6xO61/2T; 6xO79/2T 3 

kuchnia 35,6 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

magazyn produktów 

stałych 
7,0 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

rozdzielnia 8,0 - - 

zmywalnia 5,8 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

przedsionek 10,0 1xZ1 1 

pracownia 33,9 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

pracownia 33,9 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

pracownia 33,6 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

rehabilitacja 58,1 6xO61/2T; 6xO79/2T 3 

magazyn sprzętu 10,4 2xO67/2T - 

pokój administracyjny 16,6 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

pokój dyrektora 16,6 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

wc dziewcząt 12,9 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

wc damski personelu 3,3 - - 

wc chłopców 12,9 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

wc męski personelu 3,3 - - 

dyżurka woźnego 9,4 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

komunikacja 67,9 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

komunikacja 90,1 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

łącznik 34,0 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

  

 

   

Piętro 

  
Powierzchnia     

[m2] 

Wysokość 

pomieszczenia [m] 

Okna 

[ilośćxrodzaj] 

Grzejniki 

[szt.] 

sklepik 15,8 

3,3 

2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

rekreacja 34,2 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

pracownia fizyki i 

chemii 
52,0 6xO61/2T; 6xO79/2T 3 

gabinet 15,7 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

księgozbiór 33,2 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

pracownia języka 

polskiego 
33,5 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

gabinet lekarski 16,5 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

pokój nauczycielski 16,1 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

pokój nauczycielski 16,1 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

pracownia 33,9 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

pracownia 33,6 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

rekreacja 50,8 6xO61/2T; 6xO79/2T 3 

pracownia 33,6 4xO61/2T; 4xO79/2T 2 

wc dziewcząt 16,4 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

wc chłopców 16,4 2xO61/2T; 2xO79/2T 1 

komunikacja 85,1 8xO61/2T; 8xO79/2T - 

Tab. 1 Wykaz pomieszczeń 
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b) Zestawienie okien i drzwi tab. 2 

Zestawienie okien i drzwi 

O6/2 1170x850 

O61/2T 1180x550 

O67/2T 1180x850 

O79/2T 1180x1450 

OPR-1 810x1210 

N-1O 910x910 

Dz1 1010x2010 

Ds-151 1510x2010 

Z1 2350x2860 

Dz 1510x2550 

107/1/J 2560x1160 

O62/2 1450x450 

O66/2 860x900 

O68/2 1460x870 

O84/2 900x1760 

Okno trójkątne 

a=3,0 m h=1,85 m 

  

Tab. 2 Zestawienie okien i drzwi 

Uwaga: Wymiana grzejników zakłada również zainstalowanie na KAŻDYM grzejniku 

osłon w celu zapewnienia bezpieczeństwa, przykład: 

 

Zdj. Przykład osłony grzejników (źródło: http://www.drmg.gdansk.pl) 

 Rzuty obiektu oraz przekrój – załącznik - rys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

 Mapa zagospodarowania terenu – załącznik - rys. 9. 

a) Modernizacja kotłowni 

Obecnie w kotłowni zainstalowane są dwa kotły gazowe (zdj. 1, 2, 3) o  łącznej 

mocy nominalnej 242 kW, należy przewidzieć wymianę kotła (wraz z instalacją) na 

a 
h 
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kocioł, według audytu, o zbliżonej mocy wraz z automatyką. Dodatkowo należy 

przewidzieć modernizację wentylacji pomieszczenia kotłowni oraz instalacji elektrycznej. 

 

 

 

Zdj. 1, 2, 3 Kotłownia 
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Powierzchnia pomieszczenia do wyłożenia płytkami – 52,8 m2, 

Długość ścian – 29,86 m, 

Wysokość pomieszczenia – 3,0 m, 

Powierzchnia ścian do wyłożenia płytkami – 82,22 m2. 

b) Fotowoltaika (jako zasilanie kotłowni) 

Kotłownia obecnie zasilana jest w sposób tradycyjny. Należy przewidzieć 12 szt. 

paneli fotowoltaicznych oraz ich montaż na konstrukcji stalowej z 6-cioma punktami 

podparcia na dachu sali gimnastycznej. Obecnie zapotrzebowanie wszystkich urządzeń w 

kotłowni na energię wynosi 2,78 kW. Należy przewidzieć poprowadzenie instalacji 

zasilającej do kotłowni, odpowiednie uszczelnienie wszystkich punktów podporu paneli 

oraz automatykę całego systemu. 

Proponowana lokalizacja na dachu sali gimnastycznej po stronie południowej – 

załącznik - rys. 10 

I Termomodernizacja 

1. Ściany: (lokalizacja - załącznik – rys. 11) 

a) Ściany w gruncie: 

– powierzchnia docieplenia – 123,0 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału – 

0,034 W/mK, grubość izolacji – 0,13 m, 

– powierzchnia docieplenia – 232,85 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału – 

0,034 W/mK, grubość izolacji – 0,15 m. 

 Odkopanie ścian fundamentowych, 

 Oczyszczenie, 

 Otynkowanie, 

 Izolacja przeciwwodna gr. 3mm, 

 Docieplenie – zadaną grubością izolacji, 

 Izolacja folią kubełkową. 

b) Ściany zewnętrzne: 

– powierzchnia docieplenia – 200,53 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału – 

0,032 W/mK, grubość izolacji – 0,22 m, 

– powierzchnia docieplenia – 366,0 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału – 

0,032 W/mK, grubość izolacji – 0,22 m, 

– powierzchnia docieplenia – 1267,0 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału – 

0,032 W/mK, grubość izolacji – 0,26 m, 

 Oczyszczenie, 

 Docieplenie – zadaną grubością izolacji, 

 Tynk silikatowo-silikonowy. 

Uwaga: Wykonanie elewacji uwzględnia rusztowania oraz ocieplenie i wykończenie. 

c) Roboty towarzyszące: 

 Rynny, rury spustowe (kolor – grafit): 

o Rynny – 68,86 m – sala gimnastyczna, 

o Rynny – 138,0 m – budynek szkoły, 

o Rury spustowe – 28,35 m – sala gimnastyczna, 

o Rury spustowe – 84,95 m – budynek szkoły, 

 Razem rynny – 206,86 m 

 Razem rury spustowe – 113,3 m 
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 Obróbki blacharskie (kolor – grafitowy): 

o Podbitka dachu z blachy panelowej na konstrukcji drewnianej – długość – 

160,79 m; szerokość – 0,8 m. 

 Parapety: 

o 14 szt. długość – 2,4 m, 

o 2 szt. długość – 1,2 m, 

 Razem parapetów – 36,0 m 

 Instalacja odgromowa: 

o 205,68 m, 2 szt. sztyc na dachu, 2 szt. sztyc uziemiających w gruncie – 

sala gimnastyczna, 

o 210,5 m, 2 szt. sztyc na dachu, 2 szt. sztyc uziemiających w gruncie – 

budynek szkoły, 

 Razem instalacja odgromowa: 

- 416,18 m 

- 4 szt. sztyc na dachu, 

- 4 szt. sztyc uziemiających w gruncie. 

Uwaga: Ze względu na brak dostępnej dokumentacji istniejącej instalacji założono 

uziom otokowy. 

2. Stropy: 

a) Strop do poddasza: 

– powierzchnia docieplenia – 640,90 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału 

– 0,035 W/mK, grubość izolacji – 0,23 m, materiał – twardy styropian, 

dodatkowo wylewka betonowa gr. 5 cm, 

– powierzchnia docieplenia – 466,52 m2, wsp. przewodzenia ciepła materiału 

– 0,032 W/mK, grubość izolacji – 0,26 m, 

- wylewka bet. Gr. 6cm zazbrojona siatką. 

3. Wymiana poszycia dachowego, impregnacja więźby dachowej, wymiana łat i 

kontrłat: 

a) Dach nad budynkiem szkoły – załącznik – rys. 12, 13, 14, 15, 

 Powierzchnia dachu w rzucie – 835,75 m2, 

 Spadek dachu – 35o, 

 Materiał – blacha panelowa w kolorze grafitowym, 

b) Dach nad salą gimnastyczną – załącznik – rys. 9, 

 Powierzchnia dachu w rzucie – 466,52 m2, 

 Spadek dachu – 35o nad salą, 19,9o nad pomieszczeniami dodatkowymi, 

 Materiał – blacha panelowa w kolorze grafitowym. 

Uwaga: Materiały z rozbiórki do utylizacji przez wykonawcę robót 

4. Wymiana okien i drzwi: 

a) Okna: 

 Budynek szkoły: 

– 10 x O67/2T (1180x850), 

– 16 x O61/2T (1180x550), 

– 16 x O79/2T (1180x1450), 

 Sala gimnastyczna: 

– 28 x 107/1/J (2560x1160) 

– 7 x O62/2 (860x900) 

– 8 x O66/2 (860x1270) 

– 1 x O84/2 (900x1760) 

– 3 x okno trójkątne 
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Powierzchnia okien razem: 155,42 m2. 

 

Zdj. 4, 5, 6, 7, 8, 9 – okna do wymiany 

b) Drzwi 

 Do kotłowni – 1 szt. – Ds-151 – 1510x2010, 

 Do pomieszczeń gospodarczych w piwnicach – 2 szt. – Dz-1 – 1010x2010. 

 

Zdj. 10, 11, 12 – drzwi i okna do wymiany 

 

5. Drenaż wokół budynku: 

a) Wykonanie drenażu wokół budynku – załącznik - rys. 16 

 Studzienki drenarskie – Ø315 mm PVC z osadnikiem – 25 szt., 

 Rury drenarskie w geowłókninie, obsypane kruszywem – Ø100 mm –  

255,21 mb, średnie zagłębienie – 1,85 m, spadek min. 0,5%, 
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 Studzienka nr Sd26 – zbiorcza – z kręgów betonowych - Ø1800 mm, 

 Układ pompowy w studzience zbiorczej nr Sd26, doprowadzenie zasilania 

energetycznego, 

 Studzienki Sd27 i Sd28 – z kręgów betonowych - Ø1600 mm, 

 Odcinki: Sd25-Sd26, Sd26-Sd27, Sd27-Sd28, Sd28-kan deszczowa – rury 

PVC Ø200 mm – długość – 73,26 mm 

 Włączenie do kanalizacji deszczowej w drodze nr 750, 

b) Roboty odtworzeniowe wokół budynku - kostka i zieleń, 

 Rozebranie kostki – 118,48 m2, 

 Rozebranie krawężnika 15x30 – 24,88 mb, 

 Ułożenie kostki – 118,48 m2, 

 Ułożenie krawężnika 15x30 – 24,88 mb, 

 Ułożenie obrzeża 8x30 – 178,89 mb. 

 

II Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej po stronie 

WYKONAWCY oraz uzyskanie zezwoleń na wykonanie robót budowlanych w tym 

pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód z odwodnienia budynku. 

Uzyskanie odbiorów (w tym opracowanie kompletów dokumentacji odbiorowej): 

- włączenia odwodnienia do drogi nr 750, 

- Urząd Dozoru Technicznego, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

ZAMAWIAJĄCY przekaże aktualną mapę do celów projektowych. 

Szczegółowa inwentaryzacja geodezyjna obiektu po stronie WYKONAWCY. 

Całość dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacja geodezyjna po stronie 

WYKONAWCY. 

III Ustalenia dodatkowe 

1. Prace związane z wymianą instalacji CO zostaną wykonane w okresie 

wakacyjnym, pozostałe prace mogą być realizowane przy czynnym obiekcie, 

zachowując standardy bezpieczeństwa dla obiektu jakim jest szkoła (w tym 

wykonanie tymczasowych ogrodzeń, zabezpieczenie terenu itp.), 

2. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawca przed dokonaniem 

zgłoszenia i uzyskaniem pozwoleń na budowę jest zobowiązany uzyskać pisemną 

akceptację wykonanego opracowania, 

3. Wykonawca po zakończeniu robót wykona audyt zatwierdzający spełnienie założeń 

określonych w audycie sprzed realizacji. 

 

Zakres prac w budynkach przedstawiono punkcie 1.2 PFU. Wymogi jakościowe 

powinny spełniać lub przewyższać podane w niniejszym PFU i audytach energetycznych. 

Zamawiający wymaga, aby zrealizowane prace zapewniały osiągnięcie efektu, 

założonego we wniosku o dofinansowanie. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, która uwzględnia min. wymogi w audycie energetycznym 

oraz poleceniami inspektorów nadzoru. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy robót mapę do celów projektowych.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie 

wykonywania robót. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, będzie 

zrealizowanie inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym a w szczególności:  

 wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów najwyższej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie,  

 zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z specyfikacją projektową i specyfikacją 

techniczna wykonaną w projekcie,  

 wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano - montażowych zawartymi w specyfikacją projektową 

oraz techniczną oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz 

rozruchów,  

 udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz 

w Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia, odbiór np. UDT kotłowni. 

Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do załatwienia wszystkich 

formalności związanych z inwestycją.  

Wykonawca będzie zobowiązany używać takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. W przypadkach wzbudzających wątpliwość co do jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania sprzętu Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przedstawienia 

dokumentów lub ich kopii, potwierdzających stan techniczny i dopuszczenie do 

użytkowania. W razie zakwestionowania stanu danego urządzenia przez Inspektora 

nadzoru i wykrycia jego stosowania do prac instalacyjnych lub zaistnienia wypadku 

z użyciem tego sprzętu, odpowiedzialność leży po stronie Wykonawcy. 

Wykonując roboty związane z termomodernizacją budynku Wykonawca będzie 

zobowiązany, aby dążyć do tego by w jak najmniejszym stopniu ingerować w elementy 

istniejących obiektów wychodzących poza obręb zamierzonych zadań określonych 

w specyfikacji technicznej i projektowej. Jednak gdy pojawi się taka konieczność 

przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonywania robót instalacyjnych to ich 

zakres i ilość należy uzgodnić z Zamawiającym lub Inspektorem Nadzoru. 

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych 

obiektu nie związanych z wykonywaną modernizacją lub w zakresie większym niż 

wymaga tego dokumentacja odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich 

usunięcia na własny koszt. Po zakończeniu modernizacji wykonawca będzie zobowiązany 
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do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do 

prowadzenia robót. Zakres czynności uprzątnięcia terenu obejmuje m.in. usunięcie 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie 

sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie 

innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie : 

 organizacji robot, 

 zabezpieczenia osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków BHP, 

 zabezpieczeniem terenu robót, 

 zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przy terenie robót. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrole wykonywanych robót. 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami na cele 

budowlane. 

Obiekt przewidziany do termomodernizacji pełni funkcję obiektu użyteczności 

publicznej. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając 

w szczególności wymagania: Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 

z późn.zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie innych ustaw 

i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

3.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

robót budowlanych 

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz. 

U. Nr 223, poz. 1459. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz 

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690); ostatnia zmiana 

z dnia 6 listopada 2008r. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. 

w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz 

świadectw charakterystyki energetycznej. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 
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6. Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Elementy budowlane i części budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń”. 

7. Polska Norma PN-EN ISO 13370 „Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła 

przez grunt - Metody obliczania”. 

8. Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach - Liniowy 

współczynnik przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne”. 

9. Polska Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda 

obliczania projektowego obciążenia cieplnego”. 

10. Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 „Energetyczne właściwości użytkowe 

budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”. 

11. PN-EN ISO 13789 „Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania”. 

12. PN-EN-ISO 10077-1:2007 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. 

Obliczanie współczynnika przenikania ciepła”. 

13. PN-83 B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej”. 

14. PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy, (Dz.U.74.24.141), wraz 

z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U.91.81.351), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym, (Dz.U.00.122.1321), wraz 

z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, (Dz.U.04.19.177), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U.04.92.881) wraz 

z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

20. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej, (Dz.U.11.94.551), 

wraz z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

21. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.13.21 2012.12.14), wraz 

z obowiązującymi zmianami, z uwzględnieniem obowiązujących rozporządzeń 

i innych aktów wykonawczych do nich. 

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych Tom I. 

Budownictwo ogólne, Tom II. Instalacje sanitarne & przemysłowe, Tom V Instalacje 

elektryczne, wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

Uwaga: Należy opierać się na najaktualniejszych wersjach przepisów oraz 

norm prawnych. Brak w wykazie innych, poza wymienionymi, aktów 

normatywnych i prawnych nie zwalania Wykonawcy z obligatoryjności ich 

zastosowania. Wykaz ww. dokumentów nie stanowi katalogu zamkniętego 

obowiązujących przepisów. 



Program funkcjonalno-użytkowy Inwestycji pn.: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE” 

 

 

str. 21 

Niniejsza specyfikacja została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004). 

4. ZAŁĄCZNIKI 

 Audyt energetyczny, 

 Rysunek 1 – Rzut piwnic – szkoła, 

 Rysunek 2 – Rzut parteru – szkoła, 

 Rysunek 3 – Rzut piętra – szkoła, 

 Rysunek 4 – Przekrój A-A – szkoła, 

 Rysunek 5 – Przekroje B-B C-C – szkoła, 

 Rysunek 6 – Rzut parteru – hala, 

 Rysunek 7 – Rzut próżni – hala, 

 Rysunek 8 – Przekrój I-I – hala, 

 Rysunek 9 – Zagospodarowanie terenu, 

 Rysunek 10 – Panele fotowoltaiczne, 

 Rysunek 11 – Ściany do ocieplenia, 

 Rysunek 12 – Rzut więźby dachowej – szkoła, 

 Rysunek 13 – Rzut dachu – szkoła, 

 Rysunek 14 – Rzut więźby dachu – hala, 

 Rysunek 15 – Rzut dachu – hala, 

 Rysunek 16 – Drenaż. 


