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Zagnansk, dnia 2 paZzdziernika 2018 r.
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PZ.271.1.26.2018.PZZ

H E'd?ggéfsiie Rzeczpospolita

Zamawiajacy:
Zamawiajacymi sg dzialajace wspdlnie:
1)  Gmina Zagnansk
Ulica Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk;
NIP: 9591671296;
REGON: 291010866;
2)  Gmina Miedziana Géra,
Ulica Urzednicza 18, 26-085 Miedziana Gora;
NIP: 9591677117,
REGON: 291010323,

Nazwa postepowania:
»Dostawa i montaz 72 instalacji solarnych i 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach
programu ,,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra”.

Znak sprawy: PZ.271.1.26.2018.PZZ

INFORMACJA DLA OFERENTOW

Do Zamawiajgcego wplyngly wnioski o wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, o ponizej podanej tresci. Dzialajac na podstawie Art. 38 ust. 1a ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieni publicznych (tekst jednolity: Dz. U, 2017 poz. 1579
z p6Zn. zm.) Zamawiajacy wyjasnia co nastepuje:

Pytanie nr 1 z dnia 25.09.2018:

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6Zn. zm.), z zachowaniem ustawowego terminu
skladnia wnioskéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zwracamy si¢ o udzielenie wyjasnien w nastgpujacym zakresie.

W zwigzku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania wykonawcow z dnia 24.09.2018,
wnosimy o ponowna analizg udzielonej odpowiedzi na pytanie nr. 3 z dn. 22.08.2018.
Zamawiajgcy w udzielonej odpowiedzi dopuscit do udzialu w postepowaniu kolektor
o budowie harfy podwdjnej, nie dopuszczajac kolektora o ukladzie harfy pojedynczej.
Pragmiemy zwroci¢ uwagg, Ze kolektory o budowie harfy podwéjnej sq zdecydowanie
gorszym rozwigzaniem niz proponowany przez nas kolektor, chociaz by w nastepujacych
aspektach:

a) Opordw przepltywu - zdecydowanie najgorszym rozwigzaniem jest wiasnie podwéjna harfa,
albowiem po pierwsze wymaga podlaczenia szeregowego, ale przy podlaczeniu kolektorow
(uz 2 szt.) czterokrotnie zwigksza opory. Zmniejszenie przeplywu wplywa na wzrost
temperatury i zmniejsza efektywnos¢ odbioru energii stoneczne;.

b) Odbioru ciepla z plyty absorbera -w przypadku podwdjnej harfy istnieje zwiekszone ryzyko
zablokowania przeplywu w czesci absorbera przez powietrze.

¢) Zdolnos¢ oprézniania w sytuacji braku energii -harfa podwéjna w kolektorze wyposazonych
wylgcznie w krécee gorne powoduje, iz usuniecie cieczy w przypadku sytuacji zatrzymania
cyrkulacji w instalacji jest praktycznie niemozliwe.
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Jednoczesnie zwracamy uwage, iz z tych przyczyn zdecydowana mniejszo$¢ oferowanych
kolektoréw (mniej niz 10% ) to kolektory z rozwigzaniem harfy podwdjnej.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszezenie do udziahy w niniejszym postepowaniu
kolektoréw o ukfadzie hydraulicznym harfy pojedyncze;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podirzymuje odpowied? na pytanie nr 3 z dn. 22.08.2018, opublikowane
24.09.2018, i dopuszcza rozwigzanie dotyczace konstrukcji absorbera jako meandrowy
(serpentyna) lub podwéjna harfa.

Odnoszac sie¢ do wstepu Wykonawey o zachowaniu ustawowego terminu skladnia wnioskéw
0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Zamawiajacy wyjasnia,
ze powyzsze pytanie wplynelo dnia 25.09.2018. Biorge pod uwage termin wyslania
ogloszenia o postgpowaniu (16.08.2018), podany pierwotnie termin skiadania ofert
(01.10.2018) oraz majac na uwadze zapisy Art. 38 ust. 1, w zwigzku z Art. 38 ust. 1b, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz.
1579 z pbéZzn. zm.) termin skladania wnioskéw o wyjasnienie tresei SIWZ, na ktore
Zamawiajgcy jest obowigzany udzielié wyjasnien, uplynat dnia 09.09.2018.

ZMIANA TRESCI SIWZ NIEPROWADZACA DO ZMIANY TRESCI OGLOSZENIA

Dziatajac na podstawie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwieri
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579 z poZn. zm.), Zamawiajgcy zmienia tregé
zapiséw istotnych postanowief umowy w zakresie § 9 ust. 3, dotyczacego warunkow
udzielenia zgody na cesje wierzytelnosci, ktéry otrzymuje nastgpujace brzmienie:
»3.  Wykonawea nie moze przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z realizacji niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pismie.
3.1.  Odpowiedni Zamawiajgcy wyrazi zgode na cesj¢ wierzytelnosci majacych powstac
w wyniku realizacji umowy z tytulu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia Wykonawey na
rzecz banku lub innego podmiotu finansujacego realizowanie przez Wykonawce
przedmiotu umowy, jesli w umowie cesji, ktorej projekt zostanie przedstawiony
Odpowiedniemu zamawiajacemu do zaakceptowania, znajdg si¢ zapisy mowiace o tym,
iz

a) Cesja objeta jest przyszla wierzytelnogé Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za wykonanie

odpowiedniej czgéci umowy na rzecz Odpowiedniego Zamawiajgcego w wysokosci
wymagalnej i naleznej Wykonawcy (cedentowi) zgodnie z warunkami umowy;
b)Warunkiem powstania wierzytelnosci jest nalezyte wykonanie odpowiedniej czesci
przedmiotu umowy na rzecz odpowiedniego Zamawiajacego potwierdzone protokotem
odbioru podpisanego przez Strony umowy:;

c) Wynagrodzenie wykonawcy, zgodnie z umowsg, moze ulec umniejszeniu na skutek
okolicznosci przewidzianych w umowie, w szczegolnosci z powodu potracen, zmian
umowy ograniczajgcych przedmiot umowy, odstgpienia od umowy w czesci.”

Zamawiajgcy zamieszcza na  stronie internetowej aktualny plik SIWZ IPU (,Istotne
postanowienia umowy”).
ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT

Zamawiajacy informuje, ze dziatajac na podstawie Art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwieri publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1579), przedtuza



g WOILWODZTWG Um? Eur_c:cPFEJika “
W SWIETOKRZYSKIE uropejski Fundusz
Program Raglonslny _ Foisks - Rozwoju Regionalnego

termin skladania ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia oraz Ogloszenia o zaméwieniu:
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L SIWZ IDW punkt 12.1 oraz odpowiednio Ogloszenie o zaméwieniu sekcja IV.2.2).
Zamawiajacy zmienia dotychczasowy termin skladania ofert, ktéry byl okreslony
nastepujgco:

~Ofert¢ wraz z zalgcznikami, o ktérych mowa w pkt 7.3 SIWZ, nalezy zlozy¢ w terminie do
dnia 11 pazdziernika 2018 roku, do godziny 9.30.”

na nastgpujacy:

»Oferte wraz z zalgcznikami, o ktérych mowa w pkt 7.3 SIWZ, nalezy zlozyé w terminie do
dnia 17 pazdziernika 2018 roku, do godziny 13.00.”

II. SIWZ IDW punkt 7.11. Zamawiajgcy zmienia dotychczasowy opis na opakowaniu
oferty, ktéry byl okreslony nastepujaco:
»Oferta na zadanie pn.
»Dostawa i montaz 72 instalacji solarnych i 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach
programu ,,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra”
Nie otwiera¢ przed dniem 11 pazdziernika 2018 r, do godz. 10.00.”
na nastepujacy:
.»Oferta na zadanie pn.
»Dostawa i montaz 72 instalacji solarnych i 244 mikro-instalacji fotowoltaicznych w ramach
programu ,,Zielone Gminy Zagnansk i Miedziana Géra”
Nie otwiera¢ przed dniem 17 pazdziernika 2018 r. do godz. 13.15.”

. Ogloszenie o zamdwieniu sekcja 1V.2.7). Zamawiajacy zmienia dotychczasowa date

otwarcia ofert, z dnia 11/10/2018 godzina 10:00 na dzien 17/10/2018 godzina 13:15 .

Powyzsze wyjasnienia i informacje stanowig integralng czesé dokumentacji przetargowej,
wigzacej wykonaweow uczestniczacych w przedmiotowym przetargu.

Kierownik Zamawiajgcego



