

ZP.271.15.2017

Zaklików 14.09.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi**

### Informacja dotycząca zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że Zamawiający wprowadza niniejszym następujące zmiany treści SIWZ:

- I. Zmiana treści ust. 2 załącznika nr 3 do SIWZ formularz oferta, który otrzymuje brzmienie: *Termin płatności faktury ..... dni od daty wystawienia f-ry (min. 21 dni).*
- II. Zmiana treści rozdziału XVI ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: *Wykonawcy pozostają związani ofertą do dnia 18.10.2017 r.*
- III. Zmiana treści § 2 ust. 2 załącznika nr 5 do SIWZ projekt umowy, który otrzymuje brzmienie: *Strony zgodnie ustalają, że jako podstawę do rozpoczęcia rozliczeń, w oparciu o niniejszą Umowę, przyjmuje się wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień wejścia w życie umowy tj. 01.01.2018 r.*

w związku z wyjaśnieniami do zapytań skierowanych ze strony Wykonawców

Zamawiający w dniu 14.09.2017 r. zamieścił na stronie internetowej [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) aktualny załącznik nr 3 do SIWZ formularz oferta oraz załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy, które należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty przetargowej.

Informuję dodatkowo, iż z uwagi na fakt, że wprowadzone zmiany treści SIWZ nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także nie wymagają dodatkowego czasu niezbędnego na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Sp. R.K.

Z poważaniem,  
BURMISTRZ  
Zdzisław Wójcik