

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymi**

### **Informacja dotycząca zmiany treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) informuję, że w dniu 19.11.2020 r. wprowadzone zostały następujące zmiany treści SIWZ:

- I. Zmiana treści §3 załącznika nr 5 do SIWZ projekt (istotne postanowienia) umowy polegająca na usunięciu obecnych postanowień zawartych w ust. 1 - 4 i zastąpieniu ich nowym ust. 1 o treści:**

*"1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku zwłoki Zamawiającego w uiszczeniu należnej zapłaty za pobraną energię elektryczną, po upływie co najmniej 30 dni od terminu płatności wskazanego w prawidłowo wystawionej fakturze."*

**Zmiana SIWZ podyktowana jest wyjaśnieniami udzielonymi na pytania do postępowania przetargowego złożone przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania.**

Informuję dodatkowo, iż wprowadzone zmiany treści SIWZ nie powodują konieczności wprowadzenia zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

*Sp. K.K.*

*W imieniu Zamawiającego,*

**BURMISTRZ**  
*Jan*  
*Dariusz Toczyński*