
KOSZTORYS OFERTOWY 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 

INWESTOR 
GMINA  ZALESZANY 

ul. T. Kościuszki 16, 37-415  ZALESZANY 

INWESTYCJA 

„Przebudowa dróg gminnych -19 zadań”  
1.1 Przebudowa drogi gminnej nr 101515R, dz. Nr ewid.: 497, 480, w km 

1+156 do km 1+776 w msc. Dzierdziówka 
1.2 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Pilchów, ul. Kasztanowa, dz. Nr 

ewid.: 443/8, 443/18, 455/7, w km 0+000 do km 0+280 w msc. Pilchów 
1.3 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Agatówka, ul. Stawowa, dz. nr 

ewid.: 1526, 1539/4, 1539/6, w km 0+000 do km 0+600 w msc. 
Agatówka, obręb Pilchów. 

1.4 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Agatówka, ul. Marzenie, dz. nr 
ewid.:1413/17, w km 0+000 do km 0+190 w msc. Agatówka, obręb 
Pilchów. 

1.5 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Agatówka, ul. Marzenie, dz. nr 
ewid.:1379, w km 0+986 do km 1+180 w msc. Agatówka, obręb Pilchów 

1.6 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Zbydniów, ul. Piaski, dz. nr 
ewid. 280, w km 0+000 do km 0+100 w msc. Zbydniów. 

1.7 Przebudowa drogi gminnej nr 101518r, dz. nr ewid.: 310/1, 309/1, 564, 
1780/1, 6, w km 0+450 do km 1+930 w msc. Kępie Zaleszańskie. 

1.8 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Turbia – Ostrówek Duży, dz. Nr 
ewid.: 1856/68, 1918 w km 0+000 do km 0+230 w msc. Turbia. 

1.9 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Turbia – Ostrówek Mały, dz. nr 
ewid.: 1856/59, w km 0+000 do km 0+360 w msc. Turbia 

1.10 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Turbia –Ławy, dz. nr ewid.: 
1667, w km 0+000 do km 0+120 w msc. Turbia 

1.11 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Zaleszany, ul. Floriańska, dz. 
nr ewid.: 785/19, 785/9 w km 0+000 do km 0+160 w msc. Zaleszany. 

1.12 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Zaleszany, ul. Łączki, dz. nr 
ewid.: 817 w km 0+000 do km 0+100 w msc. Zaleszany 

1.13 Przebudowa drogi gminnej 101501R w msc Zaleszany (ul. 
Skowierska) dz. nr ewid. 571/1 oraz w msc. Skowierzyn dz. nr ewid. 
1433/1 w km 0+000 do km 0+225 

1.14 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Wólce Turebskiej, dz. nr 
ewid.: 200, w km 0+525 do km 0+630 

1.15 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Majdanie Zbydniowskim, 
dz. nr ewid. 284, w km 0+000 do km 0+205. 

1.16 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Majdanie Zbydniowskim, 
dz. nr ewid. 597/32, w km 0+000 do km 0+307. 

1.17 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Majdanie Zbydniowskim, 
dz. nr ewid. 203/9, w km 0+000 do km 0+195. 

1.18 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej Zbydniów, ul. Horodyńskich, 
dz. nr ewid. 1504/8, 1505/1, 1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1 w km 0+000 
do km 0+136 msc. Zbydniów. 

1.19 Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie, 
dz. nr ewid. 323, 304/50 w km 0+000 do km 0+200. 
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Nr WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. ILOŚĆ J.M. CENA 
JEDNOSTKOW

A

WARTOŚĆ 
POZYCJI

1 2 3 4 5 6
1 Droga gminna nr 101515R, dz. nr ewid.: 497, 

480 w km1+156 do km 1+776 w msc. 
Dzierdziówka SUMA: 

1.1 Roboty pomiarowe
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwetaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,62
1.2 Roboty przygotowawcze
1.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

  1 860,00
1.3 Podbudowa
1.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 9cm

m3

   167,40
1.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

  1 860,00
1.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2   1 860,00
1.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
1.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

  1 860,00
1.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
1.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   93,00
2 Wewnętrzna droga gminna Pilchów, ul. 

Kasztanowa, dz. Nr ewid.: 443/8, 443/18, 455/7 
w km 0+000 do km 0+280 w msc. Pilchów

SUMA: 
2.1 Roboty pomiarowe
2.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,28
2.2 Roboty przygotowawcze
2.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   900,00
2.3 Podbudowa
2.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

m3

   108,00
2.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   900,00
2.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    900,00
2.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
2.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   900,00
2.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
2.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   42,00

Kosztorys



2.6 Oznakowanie
2.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    4,00
2.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    6,00
2.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,50
2.7 Regulacja urządzeń obcych
2.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   11,00
3 Droga gminna Agatówka, ul. Stawowa, dz. nr 

ewid.: 1526, 1539/4, 1539/6, w km 0+000 do km 
0+600 w msc. Agatówka, obręb Pilchów.

SUMA: 
3.1 Roboty pomiarowe
3.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,60
3.2 Roboty przygotowawcze
3.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

  1 854,00
3.3 Podbudowa
3.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

m3

   222,48
3.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

  1 854,00
3.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2   1 854,00
3.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
3.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

  1 854,00
3.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
3.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   90,00
3.6 Oznakowanie
3.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    4,00
3.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    6,00
3.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
3.7 Regulacja urządzeń obcych
3.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   23,00
4 Droga gminna wewnętrzna Agatówka, ul. 

Marzenie, dz. nr ewid.:1413/17, w km 0+000 do 
km 0+190 w msc. Agatówka, obręb Pilchów.

SUMA: 
4.1 Roboty pomiarowe
4.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,19
4.2 Roboty przygotowawcze
4.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   725,00
4.3 Podbudowa
4.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

m3

   87,00
4.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   725,00



4.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    725,00
4.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
4.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   725,00
4.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
4.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   28,50
4.6 Oznakowanie
4.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    3,00
4.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    4,00
4.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
4.7 Regulacja urządzeń obcych
4.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   10,00
5 Wewnętrzna droga gminna Agatówka, ul. 

Marzenie, dz. nr ewid.:1379, w km 0+986 do km 
1+180 w msc. Agatówka, obręb Pilchów.

SUMA: 
5.1 Roboty pomiarowe
5.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,194
5.2 Roboty przygotowawcze
5.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   642,00
5.3 Podbudowa
5.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 9cm

m3

   57,78
5.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   582,00
5.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    582,00
5.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
5.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   642,00
5.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
5.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   29,10
5.6 Regulacja urządzeń obcych
5.6.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   10,00
6 Wewnetrzna droga gminna Zbydniów, ul. 

Piaski, dz. nr ewid. 280, w km 0+000 do km 
0+100 w msc. Zbydniów. SUMA: 

6.1 Roboty pomiarowe
6.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,10
6.2 Roboty przygotowawcze
6.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   332,00
6.3 Podbudowa



6.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 
uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   29,88
6.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   332,00
6.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    332,00
6.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
6.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   332,00
6.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
6.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   15,00
6.6 Oznakowanie
6.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    2,00
6.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    2,00
6.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
6.7 Regulacja urządzeń obcych
6.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   9,00
7 Droga gminna nr 101518r, dz. nr ewid.: 310/1, 

309/1, 564, 1780/1, 6, w km 0+450 do km 1+950 
w msc. Kępie Zaleszańskie. SUMA: 

7.1 Roboty pomiarowe
7.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   1,50
7.2 Roboty przygotowawcze
7.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

  4 531,50
7.3 Podbudowa
7.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   436,50
7.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

  4 531,50
7.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2   4 531,50
7.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
7.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

  4 531,50
7.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
7.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   225,00
7.6 Oznakowanie
7.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    1,00
7.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    3,00
7.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
7.7 Regulacja urządzeń obcych
7.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   2,00
8 Wewnętrzna droga gminna Turbia – Ostrówek 

Duży, dz. Nr ewid.: 1856/68, 1918, w km 0+000 
do km 0+230 w msc. Turbia. SUMA: 



8.1 Roboty pomiarowe
8.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,23
8.2 Roboty przygotowawcze
8.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   718,00
8.3 Podbudowa
8.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   64,62
8.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   718,00
8.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    718,00
8.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
8.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   718,00
8.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
8.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   34,50
8.6 Oznakowanie
8.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    2,00
8.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    2,00
8.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
8.7 Regulacja urządzeń obcych
8.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   4,00
9 Wewnętrzna droga gminna Turbia – Ostrówek 

Mały, dz. nr ewid.: 1856/59, w km 0+000 do km 
0+360 w msc. Turbia SUMA: 

9.1 Roboty pomiarowe
9.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,36
9.2 Roboty przygotowawcze
9.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

  1 111,50
9.3 Podbudowa
9.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   100,035
9.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

  1 111,50
9.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2   1 111,50
9.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
9.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

  1 111,50
9.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
9.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   54,00
9.6 Oznakowanie



9.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    2,00
9.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    2,00
9.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
9.7 Regulacja urządzeń obcych
9.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   13,00
10 Wewnętrzna droga gminna Turbia –Ławy, dz. 

nr ewid.: 1667, w km 0+000 do km 0+120 w 
msc. Turbia SUMA: 

10.1 Roboty pomiarowe
10.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,12
10.2 Roboty przygotowawcze
10.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   388,00
10.3 Podbudowa
10.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   38,80
10.4 Nawierzchnia 4cm
10.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   388,00
10.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   388,00
10.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
10.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   18,00
10.6 Oznakowanie
10.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    1,00
10.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    1,00
10.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
10.7 Regulacja urządzeń obcych
10.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   11,00
11 Wewnętrzna droga gminna Zaleszany ul. 

Floriańska ,działki nr ewid. 785/19, 785/9 o 
długości 160.00mb SUMA: 

11.1 Roboty pomiarowe
11.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,16
11.2 Roboty przygotowawcze
11.2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
m2

   105,00
11.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   480,00
11.3 Podbudowa
11.3.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15·cm
m2

   105,00
11.3.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8·cm
m2

   105,00
11.3.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   33,75



11.3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   480,00
11.3.5 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    480,00
11.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
11.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   480,00
11.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
11.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   24,00
11.6 Oznakowanie
11.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    2,00
11.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    3,00
11.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
11.7 Regulacja urządzeń obcych
11.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   7,00
12 Wewnętrzna droga gminna  ul. Łączki,  dz. nr. 

ewid. 817 od km 0+000 do km 0+100 w m-sc. 
Zaleszany SUMA: 

12.1 Roboty pomiarowe
12.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,10
12.2 Roboty przygotowawcze
12.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   300,00
12.3 Podbudowa
12.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   30,00
12.4  Nawierzchnia 4cm
12.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   300,00
12.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   300,00
12.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
12.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   15,00
13 Droga gminna 101501R w msc Zaleszany (ul. 

Skowierska) dz. nr ewid. 571/1  oraz w msc. 
Skowierzyn  dz. nr ewid. 1433/1 w km 0+000 do 
km 0+225 SUMA: 

13.1 Roboty pomiarowe
13.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,225
13.2 Roboty przygotowawcze
13.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   702,00
13.3 Podbudowa
13.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, 

zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 9cm

m3

   63,18



13.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   702,00
13.3.3 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    702,00
13.4 Nawierzchnia o grubości 4cm
13.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   702,00
13.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   702,00
13.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
13.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   33,75
13.6 Oznakowanie
13.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    1,00
13.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    1,00
13.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
13.7 Regulacja urządzeń obcych
13.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   6,00
14 Wewnętrzna droga gminna w Wólce Turebskiej 

,dz.nr ewid. 200, od km 0+525 do km 0+630
SUMA: 

14.1 Roboty pomiarowe
14.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,105
14.2 Roboty przygotowawcze
14.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   315,00
14.3 Podbudowa
14.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   31,50
14.4 Nawierzchnia 4cm
14.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   315,00
14.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   315,00
14.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
14.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   15,75
14.6 Regulacja urządzeń obcych
14.6.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   2,00
15 Wewnętrzna droga gminna w Majdanie 

Zbydniowskim, dz. nr. ewid. 284 od km 0+000 
do km 0+205 SUMA: 

15.1 Roboty pomiarowe
15.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwetaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,205
15.2 Roboty przygotowawcze



15.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

m2

   639,00
15.3 Podbudowa
15.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   63,90
15.4 Nawierzchnia 4cm
15.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   639,00
15.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   639,00
15.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
15.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   30,75
15.6 Oznakowanie
15.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    4,00
15.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    6,00
15.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
15.7 Regulacja urządzeń obcych
15.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   5,00
16 Wewnętrzna droga gminna w Majdanie 

Zbydniowskim ,działka nr ewid. 597/32 od km 
0+000 do km 0+307 SUMA: 

16.1 Roboty pomiarowe
16.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,307
16.2 Roboty przygotowawcze
16.2.1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
m2

   225,00
16.2.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   952,50
16.3 Podbudowa
16.3.1 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15·cm
m2

   225,00
16.3.2 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8·cm
m2

   225,00
16.3.3 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 9cm.

m3

   65,475
16.3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 3cm po 
zagęszczeniu.

m2

   952,50
16.3.5 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2    952,50
16.4 Nawierzchnia o grubości 3cm - 75 kg/m2
16.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   952,50
16.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
16.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu ponad 10·cm - Pobocza gr. 15cm

m3

   46,05
16.6 Oznakowanie
16.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    4,00



16.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    6,00
16.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
16.7 Regulacja urządzeń obcych
16.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   3,00
17 Wewnętrzna droga gminna w Majdanie 

Zbydniowskim, dz. nr. ewid. 203/9 od km 0+000 
do km 0+195 SUMA: 

17.1 Roboty pomiarowe
17.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwetaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,195
17.2 Roboty przygotowawcze
17.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   585,00
17.3 Podbudowa
17.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   58,50
17.4 Nawierzchnia 4cm
17.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   585,00
17.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   585,00
17.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
17.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   29,25
17.6 Oznakowanie
17.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    2,00
17.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    3,00
17.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
17.7 Regulacja urządzeń obcych
17.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   5,00
18 Wewnętrzna droga gminna Zbydniów ul. 

Horodyńskich,  dz. nr. ewid.1504/8, 1505/1, 
1506/1, 1507/1, 1508/1, 1509/1 od km 0+000 do 
km 0+136 SUMA: 

18.1 Roboty pomiarowe
18.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,136
18.2 Roboty przygotowawcze
18.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   443,00
18.3 Podbudowa
18.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   44,30
18.4 Nawierzchnia 4cm
18.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   443,00
18.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   443,00



18.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
18.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   20,40
18.6 Oznakowanie
18.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    4,00
18.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    6,00
18.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    5,00
18.7 Regulacja urządzeń obcych
18.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   20,00
19 Wewnętrzna droga gminna w msc. Kępie 

Zaleszańskie, dz. nr ewid. 323, 304/50 w km 
0+000 do km 0+200. SUMA: 

19.1 Roboty pomiarowe
19.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

km

   0,20
19.2 Roboty przygotowawcze
19.2.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2

   617,50
19.3 Podbudowa
19.3.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym o 

uuziarnieniu 4-31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia 
grubość warstwy po zagęszczeniu gr. 10cm.

m3

   77,50
19.4 Nawierzchnia 4cm
19.4.1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
m2

   617,50
19.4.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy 
dalszy 1·cm grubości warstwy

m2

   617,50
19.5 Roboty wykończeniowe - pobocza
19.5.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym 0-

31,5, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm

m3

   30,00
19.6 Oznakowanie
19.6.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm szt    1,00
19.6.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    1,00
19.6.3 Oznakowanie poziome jezdni m2    2,50
19.7 Regulacja urządzeń obcych
19.7.1 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, 

zawory wodociągowe i kanalizacyjnych
szt

   9,00


